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MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N° 002/2019 

"CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A 
CONSTRUÇÃO DA NOVA CABINE DE 
MEDIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO PARA O 
CAMPUS DE PESQUISA NO MPEG, EM BELÉM-
PA". 

"PROPOSTA" 
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IGF 
emstruções e S Eirdi 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

A Comissão PermagOite de Licitação 

MCTIC/Museu Paraense Emílio Goeldi 
Ref.: Edital Tomada de Preços n.° 02/2019 

Razão Social da Proponente: IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI — EPP 

CNPJ: 27.850.633/0001-45 

Orndereço e Telefone fixo e/ou móvel: Rua Assembleia n° 170 B, Bairro Maracangalha, Belém-PA, CEP: 66.110-

190 / (91) 3246-1213 / 99315-3858 
Dados Bancários: Banco do Brasil — Agência: 3860-1 e Conta Corrente: 35000-1. 

Após examinar a estudar cuidadosamente os documentos deste edital, com os quais concordamos e tendo tomado 

pleno conhecimento da natureza dos trabalhos objeto desta Tomada de Preços, no que possa afetá-la em custo e 

prazo, apresentamos a nossa proposta de preços para a prestação de serviços especializados de engenharia para a 

CONSTRUÇÃO DA NOVA CABINE DE MEDIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO para o Campus de Pesquisa do 

MPEG, em Belém do Pará, instituto de pesquisa vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC), nos seguintes termos. 

Declaramos expressamente que: 

a) A nossa proposta foi calculada conforme planilha de custos e preços, tendo como referência o mês de Outubro, e 

cujo o preço global é R$ 234.899,77 (Duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e sete 

centavos) 

b) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições desta licitação, expressas no Edital e seus 

anexos; 

c) Temos pleno conhecimento do local onde será executada a obra e os serviços objeto desta licitação, para o fiel 

cumprimento das condições de garantia que oferecemos; 

d) Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos à execução do objeto desta licitação, inclusive as 

obrigações e encargos trabalhistas com o pessoal; 

e) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 

data de sua apresentação; 
O Comprometemo-nos a não transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato; 

g) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitação e temos ciência do inteiro teor do seu 

conteúdo e condições constante no Edital e seus anexos. 

Esclarecemos, finalmente, que o nosso representante credenciado está autorizado e habilitado a prestar a essa 

Comissão Permanente de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que se fizerem necessárias. 

IGF CONSTRUÇÕES E SERV. EIRELI EPP 
CNPJ: 27.850.63310001-45 

Isaõelle Çj4oia F. C. Terreiro 
RO: 8950376 PC/PA 
OPF; 522.882.9G2-i,-7 

Belém-PA, 14 de Novembro de 2019. 

Hélio Cos 
A a 

CAU: 
Responsável Técnico 

ra 

Rua da Assembleia, n° 170-B, Bairro: Maracangalha — CEP 66110-190 — Belém-PA 
E-mail: igfconstrucoeseng@gmail.com - CNPJ: 27.850.633/0001-45 

Insc. Estadual: 15.566.774-2 — Insc. Municipal: 285.281-1 
NIRE N° 15600183371 
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Museu Paraense Emílio Goeldi 

Comissão Permanente de Licitação 

Tomada de Preço n° 002/2019 

Belém/Pa. 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI — EPP, inscrita no CNPJ N.° 27.850.633/0001-45, com sede na 

Rua Assembleia n° 170 B, Bairro Maracangalha, Belém-PA, por intermédio de sua representante legal, a Sra. 

Isabelle Gioia Farias Coutinho Ferreira, infra-assinado, portadora da Carteira de Identidade n.° 6950376 PC/PA e 

do CPF/MF n.° 522.892.902-97, para fins do disposto no Edital da Tomada de Preços n° 02/2019 declara, sob 

as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

• 

(a) a proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe, foi elaborada de maneira independente 

pela empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e o conteúdo da proposta não foi, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da licitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços n". 02/2019 não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em 

epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe não será, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 

fato da licitação em epígrafe antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Museu 

Paraense Emílio Goeldi antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes 

informações para firmá-la. 

(c) 

Belém-Pa, 14 de Novembro de 2019. 
IGF CONSTRUÇÕES E SERV. EIRELI - EPP 

CNPJ: 7.850.633/0001-45 

Isabea. ioia T. C. q:erreira 
RG: 6950376 PC/PA 
CPF: 522.892.14247 

Hélio 
Arqu ista 

CAU: A92822-4 
Responsável Técnico 

Rua da Assembleia, n° 170-B, Bairro: Maracangalha — CEP 66110-190 — Belém-PA 
E-mail: igfconstrucoeseng@gmail.com - CNPJ: 27.850.633/0001-45 

Insc. Estadual: 15.566.774-2 — Insc. Municipal: 285.281-1 
NIRE N° 15600183371 
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RESUMO DO ORÇAMENTO 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL % DO TOTAL 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$80.639,67 34,33% 
2 FUNDAÇÕES R$4.551,97 1,94% 
3 ESTRUTURA EM CONCRETO R$21.618,70 9,20% 
4 ARQUITETURA R$46.737,28 19,90% 
5 INSTALAÇÕES R$80.181,36 34,13% 
6 SERVIÇOS FINAIS DE OBRA R$1.170,79 0,50% 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$234.899,77 100% 
ENCARGOS SOCIAIS 89,42% 

B.D.I. SERV. 25,00% 
B.D.I. EQHP 

DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

ÁREA TOTAL CONST.: 99,78 m2

CUSTO POR IVI2 2.354,18 R$ / m2

TIPO DECONSTRUÇÃO: Construção de cabine de medição 

IGF CONSTRUÇÕES E SERV. EIRELI EPP 
CNPJ: 27 850.633/0001-45 

Isa6elfe 9oia T. C. T'erreira 
RO: 8950378 PC/PA CPF: 522.892.902.07 

Hélio-C" tvetra 
Arquiteto-e anista 

CAU: A92822-4 
Responsável Técnico 

IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI — EPP 
CNPJ 27.850.633/0001-45-Insc Estadual: 15.566.774-2-Insc Municipal: 285.281-1---NIRE: 15600183371 

Rua da Assembleia, n° 170-B, Barro: Maracangalha — CEP: 66110-190, Belém-Pa 
E-mail: igfconstrucoeseng.Pgmail_com 
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t . PROJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA CABINE DE MEDIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO PARA O CAMPUS DE PESQUISA 

MLINIll ,,IcLUI 

LOCAL: CAN1PUS DE PESQUISA DO MPEG DATA BASE: MAIO DE 2019 

ITEM BASE COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO UND 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

CUSTO PREÇO 
QUANT. , 

UNITÁRIO UNITARIO 
TOTAL GERAL . 

R$80.639,67 

1.1 MOBILIZAÇÃO DE OBRA R$621,00 

1.11 SINAPI 75290/1 MOBILIZAÇÃO DE OBRA UNID 1,00 R$496,80 R$621,00 R$621,00 

1.2 ADMINISTRAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CANTEIRO R$71.054,50 

1.2.1 SINAPI 90778 ENG. CIVIL JUNIOR H 550,00 R$52,58 R$65,73 R$36.151,50 

1.2.2 SiNAPI 90776 ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.100,00 R525,38 R531,73 R534.903,00 

1.3 INSTALAÇÕES PROVISORIAS l R53.094,88-

111 SEDOP 11340 PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA M' 3,00 R$125,67 R$157,09 R$471,27 

1.3.2 SINAPI 93847/001 

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 

COMP=6,20M ALT=2,50N1 CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ 

TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO 

FORRO C/ISOL 

COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA 

MES 5,00 R$302,32 R$377,90 R$1.88950 , 

1.3.4 SINAPI 27063/29193 
MONTAGEM/DESMONTAGEM E LOCAÇÃO DE ANDAIME 

FACHADEIRO METÁLICO (5 MESES) 
M' 28,80 R$20,39 R$25,49 R$734,11 

1.4 DEMOLIÇÕES/RETIRADAS R$5.869,29 

1.4.1 SINAPI 72900/72897 Retirada de entulho até 12 km m' 98,59 R$18,12 8522,65 852.233,06 

1.4.2 SINAPI 73932/1 Retirada de grades e peças metalicas com reaproveitamento m' 6,12 R$38,29 R$47,86 R$292,90 

1.4.3 SINAPI 20855 Retirada de materiais e equipamentos eletricos diversos UN 34,00 R$9,88 R$12,35 R$419,90 

1.4.4 SINAPI 97644 Retirada de porta metalica e bandeira Ma 10,00 R$4,66 R$5,83 R$58,30 

1.4.5 SINAPI 97660 

Remoção de lampadas, interruptores/tomadas elétricas, de 

forma manual, Sem 
reaproveitamento 

UN 5,00 R$0,33 R$0,41 R$2,05 

1.4.7 SINAPI 97661 Remoção de fiação eletrica e eletrodutos com reaproveitamento m 56,00 R$0,30 R$O,38 R$21,28 

1.4.8 SINAPI 97626 Demolição de estrutura pilares e vigas concreto armado m' 1,80 R$298,63 R$373,29 R$671,92 ' 

1.4.9 SINAPI 97622 Demolição de parede de alvenaria. rn. 11,52 R$28,77 R$35,96 R$414,26 

1.4.10 SINAPI 97628 Demolição de laje de forma manual ma 2,45 R$142,19 R$177,74 R$435,46 - 

82,82 R$12,75 R$15,94 R$1.320,15 1.4.11 
2 

SINAPI 94304 Aterro com com .acta ão mecanica 
FUNDAÇÕES 

rn. 
R$4.551,97 

2.1 SINAPI 73686 Locação da obra mu 40 R$12,54 R$15,68 R$627,20 

2.2 SINAPI 95523 Escavação manual para sapata m' 7,92 R$50,18 R562,73 8$496,82 

2.3 SAPATAS R$3.427,95 

2.3.1 SINAPI 96616 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM SAPATAS. AF_ 

M308/2017 
na. 0,06 R$364,38 R$455,48 8$27,33 

2.3.2 SINAPI 92409 Forma m 13,52 R$105,59 R$131,99 R$1.784,50 

2.3.3 SINAPI 92723 Concreto usinado bombeavel C25 m' 2,21 R$366,69 8$458,36 851.012,98 

2.3.4 SINAPI 96544 AÇO CA 0 5.0 kg 13,40 8$7,75 8$9,69 R$129,85 

2.3.5 

3 

SINAPI 96546 A OCA 010.0 
ESTRUTURA EM CONCRETO 

k 63,70 R$5,94 R$7,43 R$473,29 
R$21.618,70 

3.1 PILARES .. R$8.135,97 

3.1.1 SINAPI 92409 Forma im' 40,50 R$105,59 85131,99 R55.345,60 

3.1.2 SINAPI 92720 Concreto usinado bombeavel C25fck 25 MPA m' 2,02 R$365,51 R5456,89 R$922,92 

3.1.3 SINAPI 92759 AÇO CA 05.0 kg 59,70 857,20 859,00 R$537,30 

3.1.4 SINAPI 92762 AÇO CA 010.0 kg 203,70 8$5,22 8$6,53 8$1.330,16 

• 3.2 VIGAS R$5.242,51 

3.2.1 SINAPI 92265 Forma m 42,76 8$45,92 R557,40 852.454,42 

3.2.2 SINAPI 92723 Concreto fck usinado hombeavel C25 m' 2,70 R$366,69 135458,36 8$1.237,57 

3.2.3 SINAPI 92759 AÇO CA 0 5.0 kg 51,40 8$7,20 R$9,00 8$462,60 

3.2.4 SINAPI 92761 AÇO CA 08.0 kg 82,40 R$6,42 R$8,03 8$661,67 

3.2.5 SINAPI 92762 AÇO CA 010.0 kg 48,40 8$5,22 R$6,53 R$316,05 

3.2.6 SINAPI 92763 AÇO CA 012.5 kg 18,90 R$4,66 R$5,83 R$110,19 

3.3 LAJES R$8.240,22

3.3.1 SINAPI 92508 Forma 15/1' 41,79 8$71,34 R589,18 853.726,83 

3.3.2 SINAPI 92723 Concreto usinado bombeavel C25fck 25 MPA Ari, 3,98 R$366,69 85458,36 851.824,27 

3.3.3 SINAPI 92768 AÇO CA 05.0 kg 16,70 R$6,69 8$8,36 8$139,61 

3.3.4 SINAPI 92770 Aço CA 0 8.0 KG 288,50 R$6,86 858,58 852.475,33 

3.3.5 
4 

4.1 

SINAPI 92771 A OCA 010.0 
ARQUITETURA 

PAREDE/ISOLAMENTO - ., 

k 12,10 854,90 8$6,13 8$74,17 
R$46.737,28 

4.1.1 SINAPI 87525 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M5 COM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M' 102,81 R$74,24 8$92,80 R$9.540,77 

1 

IGF CONSTRUÇÕES E SERV. EIRELI-EPP 

CNPJ: 27.8 .63310001-45 

IGF CCNSTRUÇÕES E SERVIÇOS EiRELI - EPP 
ir 

CNP1 27.650.633/0001-45-insc Estaduai 15 56.5.774-2-insc Municipal: 285.281-1-NtRE: 15600183371 Argui nista 

Rui da Assembleia. nik 170-6, Bairro Maracangaibb - CEP 66110-190, Belém-Ra CAU: A92822-4 

E-mall. iglconstrucoesengegmail.com Responsável Técnico 
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4.1.2 

4.2.1 

SINAPI 

SINAPI 

87524 

. . 

87904 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6M COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

M. 

M' 

16,54 

238,70 

R$49,24 

R$5,27 

R$61,55 

R$6,59 

R$1.018,04 

R$1.573,03 

maiwy. • 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

4.2.2 SINAPI 87778 

Emsoço OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE 
ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

M' 238,70 R$8,33 R$10,41 R$2.484,87 

4.2.3 SINAPI 74066/2 
PINTURA/IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM 
IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL 
A BASE ACRILICA. IGOFLEX OU SIMILAR, TRÊS DEMAOS COR BRANCO 

M' 102,81 R$67,57 R$84,46 R$8.683,33 ' 

4.2.4 SINAPI 96130 AnicAçÃo MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES M' 238,70 R$9,65 R$12,06 R$2.878,72 ' 

4.2.5 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M' 135,89 R$1,37 R$1,71 R$232,37

4.2.6 

4.3.1 

SINAPI 

SINAPI 

95626 

87622 

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 

r. .'' ' 1 .,'..•.. J 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 
AF_06/2014 

M' 

M' 

135,89 

17,02 

R$8,36 

R$24,36 

R$10,45 

R$30,45 

RS1.420,051.-

R$518,26 _ 

4.3.2 SINAPI 72815 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPDXI SOBRE PISO Ni' 17,02 R$28,73 R$35,91 R$611,19 

4.3.3 SINAPI 73876/1 PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM 
COLA M' 1,50 R$137,73 R$172,16 R$258,24 

4.3.4 SINAPI 94275 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

mx 44,00 R$37,18 R$46,48 R$2.045,12 • 

4.3.5 SINAPI 92396 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015 

M' 61,83 R$43,57 R$54,46 R$3.367,26 

4.4.1 SINAPI 87886 
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA 
DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m' 26,01 R$16,97 R$21,21 R$551,67 

4.4.2 SINAPI 87414 

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) 
EM TETO DE 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10W, ESPESSURA DE 1,0CM. 
AF_06/2014 

m' 26,01 R$14,11 R$17,64 R$458,82 . 

4.4.3 SINAPI 88482 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 m' 26,01 R$1,35 R$1,69 R$43,96 . 

4.4.4 SINAPI 88486 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m' 26,01 R$1,95 R$2,44 R$63,46 

4.4.5 SINAPI 87622 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 
AF_06/2014 

M' 29,07 R$24,36 R$30 45 R$885,18 . 

4.4.6 SINAPI 74066/2 
PINTURA/IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM 
IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL 
A BASE ACRILICA. IGOFLEX OU SIMILAR, TRÊS DEMAOS COR BRANCO 

M' 29,07 R$67,57 R$84,46 R$2.455,25 

., ....... 

SINAPI 

'111' 

84089 

PEITORIL EM EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, 
ASSENTADO EPAROCOM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA 
MEDIA), PR  MANUAL DA 
ARGAMASSA 

M 9,08 R$45,84 R$57,30 R$520,28 4.5.1 

4.5.2 SINAPI 
PM1: PORTA SIMPLES DE ABRIR, 90X210CM, EM ALUMÍNIO 
NATURAL, TIPO 
VENEZIANA INCLUINDO GUARNIÇÃO, DOBRADIÇAS E FECHADURA 

m' 1,89 R$300,60 R$375,75 R$710,17 

4.5.3 SINAPI 
BV1:BANDEIRA FIXA DE VIDRO ARAMADO 6MM, 80X70CM COM 
MOLDURA EM 
PERFIL DE ALUMÍNIO 

m' 0,63 R$246,92 R$308,65 R$194,45 i• 

IGF CONSTRuÇõEs E SERVIÇOS EIRELI - EPP 

IGF CONSTRUÇÔES E SERV. EIRELI•f_PP 
CNN- 27.850.633/000145-Msc Estadual- 15 566.774-2-inst Municipal: 285.281-1-NIRE: 15600183371 

CNPJ: 27.Ei .63310001-4b Rua da Assembleia, ne 17043, Bairro: Maracanigalba -CEP. 66110-190, Belém-Pa 
igliconstrucoeseng.gmail.com 

Hélio Co 
A 

CA'. ' : 2-4 
Responsável TécnIc 

O 
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4.5.4 SINAPI 
PM2: PORTA DUPLA DE ABRIR , 120X210CM, EM ALUMÍNIO 

NATURAL TIPO 
VENEZIANA, INCLUINDO GUARNIÇÃO, DOBRADIÇAS E FECHADURA 

m 2,52 R$300,60 R$375,75 R$946,89 

4.5.5 SINAPI 

BV2:BANDEIRA FIXA DE VIDRO ARAMADO 6MM, 120X70CM COM 

MOLDURA EM 
PERFIL DE ALUMÍNIO 

m' 0,84 R$246,92 R$308,65 R$259,27 

4.5.6 SINAPI 

EM-1: ESQUADRIA FIXA EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO 

NATURAL INCLUINDO 

GUARNIÇÃO, 1,0 X 0,60M 

m. 2,4 R$410,21 R$512,76 R$1.230,62 

4.5.7 SINAPI 
EM-2: ESQUADRIA FIXA EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO 

NATURAL , INCLUINDO 

GUANIÇÃO,1,6 X 0,60M. 

m' 0,96 R$410,21 R$512,76 85492,25 

4.5.8 

ESQUADRIA FIXA COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, ONDULADO, 

FIO 12, MALHA DE 1/2" EMOLDURADA COM PERFIL DE ALUMÍNIO 

NATURAL DE 1/2" 

m' 3,36 R$69,99 R$87,49 85293,97 

4.5.9 

5 

5.1.1 

5.1.2 

SINAPI 

SINAPI 83397 

GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL COM ARMAÇÃO DE 

CANTONEIRA E TEIA DE ARAME GALVANIZADO N2 12BWG, COM 

MALHA DE 20MM, INCLUSIVE TRICOS, GONZOS E DEMAIS 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 
INSTALAÇÕES 

POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" DE 11-300, (NBR-8452) - 

FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

m2

un 

16,6 

1,00 

R$144,57 

R$712,68 

R$180,71 

R$890,85 

R$2.999,79 

R$80 181,36 

8$890,85 

5.1.3 PRÓPRIA EL0001 

ESTRUTURA N2 MONTADA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

un 1,00 R$2.001,04 R$2.501,30 R$2.501,30 

5.1.4 PRÓPRIA EL0002 
CONECTOR TIPO CUNHA CABO DE ALUMINIO DE #2 AWG - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 15,00 855,38 R$6,73 85100,95 

5.1.5 PRÓPRIA E10003 
ISOLADOR DE (ANCORAGEM) SUSPENSÃO -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 6,00 R$66,37 R$82,96 8$497,76 

5.1.6 PRÓPRIA EL0004 GANCHO OLHAI_- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,00 R$10,37 R$12,96 8$77,76 

5.1.7 PRÓPRIA EL0005 
PORCA OLHAI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
un 6,00 R$6,13 R$7,66 R$45,96 

5.1.8 SINAPI 432 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 016 x 250 MM un 6,00 R$4,69 R$5,86 8535,16 

5.1.9 SINAPI 11272 
ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE ALUMÍNIO #2 AWG - 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 6,00 R$5,05 R$6,31 8$37,86 

5 1 10 SEDOP 171052 MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PRÉ-FORMADA un 6,00 R$16,93 R$21,16 8$126,96

5.1.11 SEDOP 170944 
CABO NU DE ALUMÍNIO (CA) 2/2 AWG - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 120,00 R$2,64 R$3,30 85396,00 

5 1 12 PRÓPRIA EL0006 

ISOLADOR SUPORTE (PEDESTAL), 15 kV, USO INTERNO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

un 27,00 R$183,10 85228,88 8$6.179,76 

5 1 13 PRÓPRIA EL0007 

SUPORTE PARA FIXAÇÃO PARA 3 ISOLADORES SUPORTE 

(PEDESTAL), 15 kV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 5,00 8$306,25 85382,81 R$1.914,05 ' 

5 1 14 SINAPI 3394 BUCHA DE PASSAGEM 15 kV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 11,00 R$254,76 R$318,45 R$3.502,95 ' 

5.1.15 PRÓPRIA E10008 VERGALHA° DE COBRE de 03/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 75,00 8$35,86 R$44,83 8$3.362,25 

5.1.16 PRÓPRIA EL0009 

TERMINAL OIHAL PARA VERGALHÃO DE COBRE 03/8" - 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 24,00 R$10,51 R$13,14 R$315,36 ..,. 

5 1 17 

5.1.28 

PRÓPRIA 

PRÓPRIA 

EL0010 

EL0011 

TÊ PARA VERGALHA° DE COBRE DE 03/8" - FORNECIMENTO E 

INSTALA 'O 

DISJUNTOR TRIPOLAR A VÁCUO AUTOMÁTICO 630 A, 350 MVA, 

ISOLAMENTO PARA 
15 kV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 

un 

9,00 

1,00 

8$15,91 

R$23.168,49 

R$19,89 

R$28.960,61 

R$179,01 , 

R$28.960,61 ' 

5.1.29 PRÓPRIA E10012 
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA - USO INTERNO, 

ACIONAMENTO SIMULTÂNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 1,00 R$2.030,75 R$2.538,44 R$2.538,44 

5.1.30 PRÓPRIA EL0013 
SUPORTE PARA CHAVE SECCIONADORA DE 400A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
un 2,00 R$737,55 R$921,94 R$1.843,88 

5.1.31 SEDOP E00114 
PÁRA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, 12 KV/10kA COM SUPORTE EM "L - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 6,00 R$218,82 R$273,53 R$1.641,18 

5.1.32 PRÓPRIA EL0014 
SUPORTE METÁLICO PARA FIXAÇÃO DE PÁRA-RAIOS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 
un 2,00 8$69,75 8587,19 R$174,38 

5.1.33 PRÓPRIA EL0015 
CAVALETE PARA INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO (TC E TP) DE ACORDO 
COM DETALHES 
DA NORMA DA CELPA NT.002.EQTL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 1,00 R$1.232,99 R$1.541,24 851.541,2 

i 
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5.1.34 PRÓPRIA E10016 

INSTALAÇÃO 

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL DE 1000 VA/ 15kV, TENSÕES 

13.800/ 115 
V,INCLUINDO DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E 

un 2,00 R$3.628,81 R$4.536,01 R$9.072,02 . 

5.1.35 PRÓPRIA EL0017 

TRANSFORMADOR DE CORRENTE 15 kV/5A, PARA PROTEÇÃO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

un 3,00 R$1.423,88 R$1.779,85 R$5.339,55 

5.1.36 PRÓPRIA EL0018 
SUPORTE METÁLICO PARA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 2,00 R$416,84 R$521,05 R$1.042,10 ' 

5.1.37 PRÓPRIA EL0019 

SUPORTE METÁLICO PRA TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

un 1,00 R$416,84 R$521,05 R$521,05 

5.1.38 SINAPI 91926 
CABO ISOLADO de PVC DE 2,5 mm -450/750 V - 70*C - 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 80,00 R$2,16 R$2,70 R$216,00 

5.1.39 SINAPI 91929 
CABO ISOLADO de PVC DE 4,0 mm' - 0,6/1 kV - 70•C - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 
un 20,00 R$3,53 R$4,41 R$88,20 

5.1.40 SINAPI 39175 
BUCHA COM ARRUELA DE ALUMÍNIO , 0 25 mm (3/4") - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

m 10,00 R$1,66 R$2,08 R$20,80 

5.1.41 SINAPI 95745 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM 

(3/4), APARENTE, 

INCLUINDO LUVA, 025 mm (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

par 18,00 R$8,83 R$11,04 R$198,72 

5.1.42 PRÓPRIA EL0020 
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA 

PERFURADA, DIMENSÕES 

100x50x50 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m 6,00 R$62,27 R$77,84 R$467,04 

5.1.43 PRÓPRIA E10021 

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA 

PERFURADA, DIMENSÕES 

150x120x65 mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 2,00 R$78,36 R$97,95 R$195,90 i.

5.1.44 SINAPI 38101 
TOMADA 2P+T, 250V - 10 A INSTALAÇÃO EM CONDULETE DE 03/4" 

(INCLUSO), COM 
TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 2,00 R$18,61 R$23,26 R$46,52 

5.1.45 SINAPI 38113 

INTERRUPTOR THREE-WAY SIMPLES (1 TECLA), 250 V -10A 

INSTALAÇÃ EM 

CONDULETE 03/4' (INCLUSO), COM TAMPA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

un 1,00 R$16,94 R$21,18 R$21,18 

5.1.46 SINAPI 97608 

LUMINÁRIA TIPO ARANDELA TARTARUGA, MODELO 10 COM 

GRADE, EM ALUMÍNIO INJETADO, BASE E-27, COM LAMPADA 

LED 15 W, 127 V - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

un 1,00 R$48,42 R$60,53 R$60,53 

5.1.47 SINAPI 93653 

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 10 A-250V 

CURVA C, INSTALADO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PARA 

ENCAIXE EM TRILHO DIN - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

un 3,00 R$6,42 R$8,03 R$24,09 

5.1.48 PRÓPRIA EL0022 

QUADRO ELÉTRICO PARA 6 DISJUNTORES COM BARRAMENTO 

MONOFÁSICO, 
NEUTRO E TERRA, COM TRILHO DIN -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 1,00 R$154,17 R$192,71 R$192,71 

5.1.49 PRÓPRIA EL0023 

CURVA LONGA AÇO ZINCADO A QUENTE DE 902 de 01 1/2" - 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 5,00 R$36,34 R$45,43 R$227,15 

5.1.50 PRÓPRIA EL0024 CURVA LONGA DE 902 DE 03/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00 R$8,74 R$10,93 R$21,86 

5.1.51 PRÓPRIA E10025 

ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO A QUENTE 01 1/2, 

INCLUINDO LUVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m 9,00 R$14,66 R$18,33 R$164,97 

5.1.52 SINAPI 394 

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO 

D, 01 1/2", 
INCLUINDO PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 8,00 R$5,29 R$6,61 R$52,88 

5.1.53 SEDOP 171092 
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, INCLUINDO LUVA, 
03/4" (25mm) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m 18,00 R$13,43 R$16,79 R$302,22 

5.1.54 SINAPI 2674 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

INCLUINDO LUVA, PARA PROTEÇÃO DOS CABOS DE ATERRAMENTO 

DOS PARA-RAIOS - FORNECIMENTO E 

INSTALÇÃO 

m 9,00 R$4,07 R$5,09 R$45,81 

5.1.55 SINAPI 39129 

ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇAO DE ELETRODUTOS, 

TIPO D, 03/4", 
INCLUINDO PARAFUSO DE FIXAÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 18,00 R$4,10 R$5,13 R$92,34 

5.1.56 SINAPI 1062 
CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA PARA INSTALAÇÃO DE MEDIDORES 

PADRÃO REDE- 
CELPA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m 1,00 R$153,42 R$191,78 
' 

R$41,78 

. 1 
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5.1.57 SINAPI 95795 

CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO "T" PARA 

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 0 3/4, COM TAMPA, 

NCLUINDO BUCHA COM PARAFUSO PARA 
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m 6,00 R$18,43 R$23,04 R$138,24 

CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO "LR" PARA 

5.1.58 SINAPI 95787 
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 0 3/4", COM TAMPA, 

NCLUINDO BUCHA COM PARAFUSO - 
un 2,00 R$15,99 R$19,99 R$39,98 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO "L1" PARA 

5.1.59 SINAPI 95787 
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 0 3/4", COM TAMPA, 

un 3,00 R$15,99 R$19,99 R$59,97 
NCLUINDO BUCHA COM PARAFUSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

CONDULETE EM LIGA DE ALUMNIOTIPO "E" PARA 
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE 0 3/4", COM 

5.1.60 SINAPI 95779 un 6,00 R$14,90 R$18,63 R$111,78' 
TAMPA, NCLUINDO BUCHA COM PARAFUSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

5.2.1 SINAPI 3378 
HASTE COBREADA DO TIPO COPPERWELD 0 3/4" x 3,00 m, 
NÚCLEO DE AÇO COM m 4,00 R$79,85 R$99,81 R$399,24 - 

ALTA CAMADA DE COBRE 254 mIcrons - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO 

5.2.2 SINAPI 867 CONDUTOR DE COBRE NU de 50mm' (aterramento). m 50,00 R$20,89 R$26,11 R$1.305,50 

TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE 950mm2 - FORNECIMENTO 
5.2.3 SINAPI 1588 m 10,00 R$5,09 R$6,36 R$63,60 

E INSTALAÇÃO 

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM 

5.2.4 SINAPI 83377 SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 mm' - un 15,00 R$6,68 R$8,35 R$125,25 ' 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO EM POLIETILENO 

0300x300mm, COM 
5.2.5 SINAPI 98111 un 4,00 R$62,58 R$78,23 R$312,92 

TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0300mm - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

SOLDA EXOTÉRMICA CABO/HASTE. REF. HCL-3/4-50-50-3, FAB. 
5.2.6 SEDOP 171299 TERMOTÉCNICA OU un 4,00 R$208,03 R$260,04 R$1.040,16 

SIMILAR. 

ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA. REF. 2-201, FAB. 
5.2.7 PRÓPRIA EL0026 TERMOTÉCNICA OU un 1,00 R$81,74 R$102,18 R$102,18 

SIMILAR -FORNECIMENTO E INSTALA • O. 

5.3.1 PRÓPRIA EL0027 PLACA DE ADVERTÊNCIA - "PERIGO DE MORTE -ALTA TENSÃO". un 2,00 R$30,20 R$37,75 R$75,50 

PLACA DE ADVERTÊNCIA - "ESTA CHAVE NÃO DEVE SER MANOBRADA 
5.3.2 PRÓPRIA EL0028 un 1,00 R$30,20 R$37,75 R$37,75 - 

COM CARGA". 

EXTINTOR DE INCÊNDIO com carga de gás carbônico (CO2) 
5.3.3 SINAPI 72554 un 2,00 R$360,08 R$450,10 R$900,20 

(.uardidade: 6,00k:). 
SERVIÇOS FINAIS DE OBRA HS i 110, 7 

, 

6.1.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA MUMEME ás4,41 R$5,51 ME= 

6.2.1 SBC 210300 DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UNID 1,00 R$496,80 R$621,00 125621,00 
TOTAL GERAL 

1GF CONSTRUÇÕES E SERV. EIRELI - EPP 
CNPJ: 27.,850,.633!0001-45 

Isabeíre Çoia F. C. Ferreira 
RO: 6950316 PC/PA 
CP: 622.692.9C447 
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SINAPI - Composição de Encargos Sociais 

PARÁ 

ráj•Mr: 711,

Y, 

VIG NCIA A PARTIR DE 10/2018 

[ CÓDIGO 

Al 

ENCARGOS SOCIAIS SOB 

DESCRIÇÃO 

GRUPO 

INSS 

E A MÃO DE 

COM DESONERAÇÃO 

HORISTA 

A 

0,00% 

OBRA 

MENSAUSTA 

0,00% 

SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA 

20,00% 

MENSAUSTA 

20,00% 
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% , 
A3 
A4 

SENAI 1,00% 1,00% 1,00% ; 1,00% - ' 
INCRA 020% 0,20% 0,20% ' 0,20% 

AS t- 
. A6 

SEBRAE 0,60% 0,60% t 0,60% 0,60% 
- 

Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

A7 Se' uro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A 

81 

Total 
GRUPO 

Repouso Semanal Remunerado 

111~1 
8 

18,12% 

16 80% 

Não incide 

36 

18,12% 

36,80% 

Não incide 

82 Feriados 4,16% Não incide 4,16% I Não indde 
83 Auxílio - Enfermidade 0,94% 0,71% 0,94% 0,71% 
84 132 Salário 11,03% 8,33% 11,03% 8,33% 

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06% 

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56% 
B7 
88 -1-Auxílio 

Dias de Chuvas 

Acidente de Trabalho 

2,69% 

0,11% 

Não incide 

--0,iiii-i----1---
2,69% 

0,11ii-
L Não incide 

-0,69% 
B9 . .., 
810 

;Férias Gozadas - - 9,90% 7,48% 9,90% 7,48% 

Salário Maternidade 0,03% 0,02%. .... 0,03%
B 

Cl 

Total 
GRUPO 

Aviso Prévio Indenizado 

47,79% 
C 

6,27% 

17,25% 

4,74% 

47,79% 

6,27% 

17,25% 

4,74% 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15% 0,11% 0,15% 0,11% 
C3 

C4 

Férias Indenizadas 4,23% 3,19% 4,23% 3,19% 

¡Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,09% 3,84% 5,09% 3,84% 
CS Indenização Adicional 0,53% 0,40% 0,53% 0,40% 
C 

Dl 

Total 
GRUPO 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

16,27% 
O 

8,03% 

0,53% 

8,56% 
89,47% 

.. 2,90% 

0,40% 

16,27% 

17,59% 

0,56% 

12,289

6,35% 

0,42% D2 

O 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado 

Total 
TOTAI4Art-E4C+D) 

3,30% 
49,63% 

18,15% 
119.01% 

6,77% 

73,10% 

Fonte: Informado Dias de Chuva - INMET 

!CF rONRTIRIIVISS F SF2u ra,R=1 É pp 

CNPJ: 27.850.6331001)11ffillssembleia, n° 170-B, Bairro: Maracangalha - CEP 66110-190 - Belém-PA 
E-mail: igfconstrucoeseng@gmail.com - CNPJ: 27.850.633/0001-45 Hé 

nsc. Estadual: 15.566.774-2 - Insc. Municipal: 285.281-1 Isa6el-1-e ioia (F. C. 'Ferreira 
NIRE N° 15600183371 RO: 6950378 PC/PA 

CPF: 522.892.902-91 

erra 
Arq Urbanista 

CAU: A92822-4 
Responsável Técnico 
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eSerWç.sEirdi
CLIENTE: MUSEU EMILIO GOELDI 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 02/2019 

COMPOSIÇÃO DO BOI DE SERVIÇOS 

OBRA:CONSTRUÇÃO DA NOVA CABINE DE MEDIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO PARA O CAMPUS DE MÍNIMO) 
PESQUISA MÉDIO 

CÁLCULO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BOI 
0/0 

A- CUSTOS INDIRETOS 5,30% 
Administração Central 3,00% 
Despesas Financeiras 0,55% 
Seguros + Garantias 0,79% 
Risco 0,96% 

B - TRIBUTOS 12,88% 
B.1 - COFINS 2,68% 
B.2 - PIS/PASEP 0,70% 
B.3 - ISS 5,00% 
CPRB ( Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) 4,50% 

C - LUCRO 3,39% 
C.1 - Lucro Bruto 3,39% 

TOTAL BDI = [ ( 1+ ( AC + S + R + G )(1 +DF)(1+ L)/(1-T) .1] *100 25,00% 

OBS: 
1-BDI conforme Acordão ACÓRDÃO N° 2622/2013 — TCU — Plenário 
Tabela com desoneração 
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 

IGF CONSTRUÇÕES E SERV. EIRELI - EPP 
CNPJ: 27.850.633/0001-45 

Isabel-1'e cjioia T. C. Terreiro 

RG: 6950376 PC/PA 
CPF: 622.892.9G2-97 

osta 4e Oliveira 
Arquiteto Glirbanista 

CAU:A92822-4 
Responsável Técnico 

IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EiRELI — EPP 
CNRI: 27.850_633/0001-45-Insc Estaduat: 15.566.774-2-insc Municipal: 285.281-1--NIRE: 15600183371 

Rua da Assembleia, n2 17043, Bairro: Maracangalha — CEP: 66110-190, Belém-P.a 
E-mail: ieconstrucoeseng@smail.com 
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103 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI • EPP 

CONTRATANTE • MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 

LICITAÇÃO • TOMADA DE PESCO 02-2019 
OBJETO • CONSTRUÇÃO DA NOVA CABINE DE MEDIÇÃO DE MEDIA TENSÃO PARA O CAMPUS DE PESQUISA 

COMPOSIÇÕES DE PREÇO 

Encargos Social, Dosone/ados 

lloosta Mensalista 

89,42% 49,63% 

DATA: 14/11/2019 

SISPL021 0830000 

MOEDA, REAL 
REF: Preço local 

TI O CÓDIGO SISPLO ORDEM DESCRICAO UNID. CUSTO UNITÁRIO BASIC° CONSUMO MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO TOTAL 

452479 1.1.1 MOBILIZAÇÃO DE OBRA UNJO 

CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 
455269 1068$ KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,13M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E U 138.500,41 0,0003453 47,82 47,82 

CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 
450069 MOTORISTA DE CAMINHA° 7,66 3,0005088 22,98 22,98 

450106 SERVENTE 5,00 4,4226802 22,11 22,11 
450113 TECNICO DE SONDAGEM 7,66 2,2113401 16,94 16,94 
455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,50 6,6340203 3,32 
455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,16 6,6340203 7,68 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 2,80 9,6340203 26,96 

460682 CURSO DE CAPACITACAO (MOTORISTA DE CAMINHÃO). HORISTA 0,06 3,0000000 0,18 
460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE)' HORISTA 0,16 4,4226802 0,72 

460719 CURSO DE CAPACITACAO (TECNICO DE SONDAGEM). HORISTA 0,13 2,2113401 0,30 

452E475 °LEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 3,83 75,1200000 287,81 287,81 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 
455290 SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, 

NÃO INCLUI CAMINHÃO) 

55 13.017,08 0,0003453 4,49 4,49 

Encargos Sociais floristas (89,42%) 62,04 0,8942000 55,47 55,47 

Custo Unitário 156,66 292,32 47,82 496,80 

1317I t Material: 25,00% M.Obra: 25,00% E4010: 25,00% 39,17 73,07 11,96 124,20 

Preço Unitário 195,83 365,39 59,78 621,00 
4 456704 1.2.1 ENG. CIVIL JUNIOR H 

11 450049 

455641 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 

EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

H 

61 

27,20 

1,16 

1,1324427 

0,0500000 

30,90 30,80 

0,06 

IF3 460738 CURSO DE CAPACITACAO (ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO) - HORISTA 14 0,61 1,0000000 0,61 

1 454856 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 'COLETADO CAIXA" H 0,26 1,9000000 0,26 0,26 
1 454897 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) •COLETADO CAIXA 14 0,04 1,0000000 0,04 0,04 

Encargos Sociais HorisEas (89,42%) 30,80 0,8942000 27,56 27,55 

Custo Unitário 59,02 0,30 59,32 

BDI ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eget. 25,0044 14,76 0,07 14,83 

Preço Unitário 73,78 0,37 74,15 
a 456702 1.2.2 ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

[
2

. 
2
 
2
 
2

 
2

. 

3 450053 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 9,25 0,6367800 5,89 5,89 
3 455641 EP1 (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,16 0,0500000 0,06 
3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 2,80 1,0000000 2,80 
3 460736 CURSO DE CAPACITACAO (ENCARREGADO GERAL)' HORISTA 0,30 1,0000000 0,30 

Encargos

P ais i 8C04M2%P )1 

5,89 0,8942000 5,27 5,27 

Custo Unitário 14,31 14,31 

BDI ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00% 3,58 3,58 

Preço Unitário 17,89 17,89 
4 431397 1.3.1 I CA OBRAAS"i Eli' LONA A( O T A G E M G R A F I C A M' 
3 430006 CARPINTEIRO 6,93 0,4148891 2,88 2,88 
3 430019 SERVENTE 5,00 0,4145443 2,07 2,07 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,50 0,8290886 0,42 
455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,16 0,8290886 0,96 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 2,80 0,8290886 2,32 
1 430807 PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS • MADEIRA BRANCA 2 76,63 0,4100300 31,42 31,42 
1 930855 PREGOS 1/2013 G 7,28 0,1000000 0,73 0,73 
1 431571 LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA M2 80,46 1,0000000 80,46 80,46 

Encargos Sociais floristas (89,42%) 4,95 0,8942000 4,42 4,42 

Custo Unitário 13,07 112,60 125,67 

BDI ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,0096 3,27 28,15 31,42 

Preço Unitário 16,34 140,75 157,09 

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARGa2,20 COMP66,20M 
4 450063 1.3.2 ALT.2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICID MES 

01 

CHASSIS REFORC PISOCOMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA 

CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 
454706 

INTERNAS E SEM SANITARIO (LOCACAO) 
MES 302,32 1,0000000 302,32 302,32 

Custo Unitário 302,32 302,32 

8DI ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto, 25,00% 75,58 75,58 

Preço Unitário 377,90 377,90 

4 461567 1.3.4 
MONTAGEM/DESMONTAGEM E LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO No 
METÁLICO (5 MESES) 

3 450012 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 6,93 0,8875282 6,15 6,15 
3 450106 SERVENTE H 5,00 0,3318962 1,66 1,66 
3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 1,2192772 0,61 
3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 1,2192772 1,41 
3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 1,2192772 3,41 

3 460679 CURSO DE CAPACITACAO (MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA) • HORISTA H 0,12 0,8873810 0,11 

3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE). HORISTA 14 0,16 0,3318962 0,05 
Encargos Sociais Horlstas (89,42%) 7,81 0,8942000 6,98 6,98 

Custo Unitário 20,39 20.39 

BDI ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% E une 25,00% 5,10 5,10 
Praço Unitário 25,49 25,49 

4 430947 1.4.1 Retirada de entulho até 12 km rn• 
2 430001 CAMINHÃO BASCULANTE 14P 137,93 0,0098000 1,35 1,35 
2 430004 PA CARREGADEIRA C/ RETROESCAVADEIRA 111, 153,26 0,0098000 1,50 1,50 
2 431201 CAMINHA° BASCULANTE ND 68,97 0,1950000 13,45 13,45 

430019 SERVENTE 11 5,00 0,1305431 0,65 0,65 
3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,1304671 0,07 
3 455641 EM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,1304671 0,15 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 91 2,80 0,1304671 0,37 
Encargos Sociais Horistas (59,42%) 0,6$ 0,8942000 0,58 0,58 

Custo Unitário 1,82 16,30 18,12 

BDI ( Material; 25,00% M.Obra: 25.00% Eget°, 25,00% 0,45 4,08 4,53 

Preço Unitário 2,27 20,38 22,65 
431400 1.4.2 Retirada de grades e peças metalicas com reaproveitamento m' 
43001$ PEDREIRO H 6,93 0,8424376 5,84 5,84 
430019 SERVENTE H 5,00 1,6863292 8,43 8,43 
455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 2,5273128 1,27 
455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) e 1,16 2,5273128 2,92 
455733 AIIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 2,5273128 7,07 

Encargos Sociais Floristas (89,42%) 14,27 0,8942000 12,75 12,75 

Custo Unitário 38,29 38,29 

131)1( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00% 9,57 9,57 

Preço Unitário 47,86 

1 

47,86 
4 935864 1.4.3 Retirada de materiais e equipamentos alcoices diversos UNI 
3 430000 AJUDANTE e 5,00 0,3133886 1,4 1 1,57 

1OF CONSTRUÇÕES E SERV. ERELi-EPP 

CNPJ: 27. 0.5~01-45 
H veira 

Ar,. lo rbanista 
CAU: A928224 

Rnswnsável Técnico 
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430007 

455640 

455641 

455733 

ELETRICISTA 

FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 

Sociaisp 

Custo Unitário 

s,t.ai 

BOI ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00% 

Preço Unitário 

H 

H 

H 

H 

6,93 

0,50 

1,16 

2,80 
3,74 

0,3136483 

0,6267772 

0.6267772 

0,6267772 

0,8942000 

2,17 

3,34 

9,88 

2,07 

12,35 

2,17 

0,31 

0,73 

1,75 

3,34 

9,88 

2,47 

12,35 

4 461646 1.4.4 

rt aH rirei RecnEtargosirada  d 

porta 

,sc(a8e9,b4.2n%d)e „. 

KV 

3 450096 PEDREIRO 14 6,93 0,1023889 0,71 0,71 

450106 SERVENTE H 5,00 0,2010445 1,01 1,01 

3 455600 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,3034294 0,15 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,3034294 0,35 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,3034294 0,85 

3 460706 CURSO DE CAPACITACAO (PEDREIRO). HORISTA 14 022 0,1023889 0,02 

460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE). HORISTA H 0,16 0,2010405 0,03 

Encargos Sociais Floristas (89,42%) 1,71 08942000 1,53 1,53 

Custo Unitário 4,66 4,66 

BDi ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Egpto: 25,00% 1,17 1,17 

Preço Unitário 5,83 5,83 

Remoção de limpadas interruptores/tomadas elétricas, de forma 

4 461661 1.4.5 manual, sem 

reeproveltamento 

UN 

3 450046 ELETRICISTA 14 6,93 0,0072825 0,05 0,05 

3 450106 SERVENTE II 5,00 0,0143491 0,07 0,07 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 0.50 8,0216176 0,01 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 1,16 0,0216176 0,03 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 14 2,80 0,021.6176 0,06 

3 460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA) • HORISTA 11 0,40 0,0072825 

0,0143351 

0,0029 

0,0023 

0,0029 

0,0023 

3 

460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE). HORISTA 

Encargos Sociais Floristas (89,42%) 

Custo Unitário 

H 0,16 

0,12 0,8942000 0,11 

0,33 

0,11 

0,33 

BOI) Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00% 0,06 0,08 

Preço Unitário 0,41 0,41 

4 461662 1.4.7 Remoção de fiação eletrica e eletrodutos com reaproveltament0 

450046 ELETRICISTA 6,93 0,0065617 0,05 0,05 

3 450106 SERVENTE 5,00 0,0128621 0,06 0,06 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,50 0,0194118 0,01 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,16 0,0194118 0,02 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 2,80 0,0194118 0,05 

3 460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). HORISTA 0,40 0,0065617 0,0026 0,0026 

460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE) - HORISTA 0,16 0,0128501 0,0021 0,0021 

Encargos Sociais Floristas (89,42%) 0,11 0,8942000 0,10 0,10 

Custo Unitário 0,30 0,30 

BDI ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00% 0,07 0,07 

Preço Unitário 0,37 0,37 

4 461629 1.4.8 Demolição de estrutura pilares e vigas concreto armado mf 

3 450096 PEDREIRO 14 6,93 1,8170716 12,59 12,59 

450106 SERVENTE 14 5,00 13,7793772 93,90 93,90 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 20,5935568 10,32 

3 055601 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 20,5935568 23,63 

3 055733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 11 2,80 20,5935568 57,64 

3 460706 CURSO DE CAPACITACAO (PEDREIRO) - HORISTA H 0,22 1,8170716 0,41 

3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE). HOR1STA H 0,16 18,7764852 3,04 

1 457059 
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/81, COM ALMA DE 

1)0 5,98 0,2835000 1,69 1,69 
FIBRA 6 % 25 F (COLETADO CAIXA) 
Encargos Sociais Horistas (89,42%) 106,49 0,8942000 95,21 95,21 

Custo Unitário 296,94 1,69 298,63 

1301 ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00% 74,24 0,42 74,66 

Preço Unitário 371,18 2,11 373,29 

4 461625 1.4.9 Demolição de parede de alvenaria. nTT

3 450096 PEDREIRO H 6,93 0,1760775 1,22 1,22 

3 450106 SERVENTE H 5,00 1,8195909 9,10 9,10 

i3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 1,9953884 1,00 

I 33 455641 
455733 

CA EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 

H 

H 

1,16 

2,80 

1,9953884 

1,9953884 

2,31

5,58 

3 460706 CURSO DE CAPACITACAO (PEDREIRO). HORISTA 14 0,22 0,1760775 0,04 

3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE). HORISTA H 0,16 1,8193109 0,29 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 10,32 0,8942000 9,23 9,23 

Custo Unitário 28,77 28,77 

UI ( Material: 25,03% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00% 7,19 7,19 

Preço Unitário 35,96 35,96 

4 461631 04/01/2010 Demolição de laje de forma manual 

...
...

..1
 

450096 PEDREIRO 6,93 0,8701357 6,03 6,03 

3 450106 SERVENTE 5,00 8,9924730 04,96 44,96 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,50 9,6612247 4,94 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,16 9,8612247 11,41 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MÉDICOS E SEGURO 2,80 9,8612247 27,60 

3 460706 CURSO DE CAPACITACAO (PEDREIRO)' HORISTA 0,22 0,8701357 0,20 

3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE)' HORISTA 0,16 8,9910890 1,46 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 50,99 0,8942000 45,59 45,59 

Custo Unitário 142,19 142,19 

BDI ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,0056 35,55 35,55 

Preço Unitário 177,74 177,74 

4 459954 04/01/2011 Aterro com compactado mecanica niT

2 450121 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

UN 9.682,73 00000090 0.09 0,09 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) -"t 

2 450172 
CA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAMBA 0.80M3, PESO 

UN 344.059,51 0,0000025 0.0 0,86 ' 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP 

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 2300060, CARGA UTIL MAX1MA 
1 955282 0593560, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 2300/ (INCLUI CABINE UN 204.412,66 0,0000008 0,17 0,17 

E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

TANQUE DE ACO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA 

COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 
2 455321 

FORCA, VAZA° MAXIMA •75. M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI 
UN 36.781,02 0,0000008 0,03 0,03 

CAMINHAO) 
450069 MOTORISTA DE CAMINHA° H 7,66 0,0090000 0,07 0,07 

450081 OPERADOR DE ESCAVADEIRA 14 7,66 0,0232500 0,16 0,18 

450084 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H 7,66 0,0785080 0,60 0,60 

450106 SERVENTE H 5,00 0,0814000 0,41 0,41 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,0814000 0,04 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,1831500 0,21 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 14 2,80 0,1921500 0,54 

3 460632 CURSO DE CAPACITACAO (MOTORISTA DE CAMINHAO) • HORISTA 14 0,06 0,0090000 0,0005 0,0005 

3 460692 CURSO DE CAPACITACAO (OPERADOR DE ESCAVADEIRA) • HORISTA H 0,13 0,0232500 0,0031 0,0031 

3 460695 
CURSO DE CAPACITA CAO (OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS). 

14 0,13 0,0785000 

1 

0,01 
HORISTA 

3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE). HORISTA H 0,16 0,0814000 a - 
0,01 

IGF GONSTRIJOES E SERV.EIRELI-EPP 

CNPJ: 27. Mr100O1-45 é 
Arq 

Isbanist:ira
CAI): A92822-4 
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050266 

451950 
452875 

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JA ZIDA, SEM 

TRANSPORTE) 
GASOLINA COMUM 
°LEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 
Encargos Sociais Horistas (89,4396) 
Custo Unitário 
BOI ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00% 
Preço Unitário 

m, 

1. 

1 

6,89 

3,48 
3,83 
1,26 

1,0000000 

0,0324500 
0,3654675 
0,8942000 1,12 

3,20 
0,80 
4,00 

6,82 

0,11 
1,40 

8,40 
2,10 

10,50 

1,15 
0,19 
1,44 

9689 

0,11 
1,40 
1,12 

12,75 
3,19 

15,94 
4 452316 2.1 LocaKao da obra en' 
2 450306 NIVEL OTICO C/ PRECISA° •/- 0,7MM TIPO WILD 68-2 OU EQUIV H 1,74 0,1000000 0,17 0,17 

2 450382 TEODOLITO COM PR(CISA° DE • / -B SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPÉ (LOCACAO) H 1,74 0,1000000 0,17 0,17 

450028 AUXILIAR DE TOPOGRAFO 8 5,19 0,3621744 1,88 1,88 
450035 CARPINTEIRO DE FORMAS H 6,93 0,0783471 0,54 0,50 
450075 NIVELADOR H 6,93 0,0602670 0,02 0,02 

3 450106 SERVENTE H 5,00 0,0783471 0,39 0,39 
3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 050 0,5785634 0,29 

055641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) II 1,16 0,5785634 0,67 
455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,5785634 1,62 
460657 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE TOPOGRAFO) - HORISTA H 007 0,3616022 0,02 

3 460665 CURSO DE CAPACITACAO (CARPINTEIRO DE FORMAS) - HORISTA H 0,12 0,0783471 0,01 
3 460687 CURSO DE CAPACITACAO (NiVELADOR) • HORISTA H 0,09 0,0602670 0,01 
3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE) . HORISTA H 0,16 0,0783471 0,01 
1 450237 ARAME GALVANIZADO 16 EIWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) KG 8,66 0,0200000 0,17 0,17 

1 453040 
PECA DE MADEIRA DE LEI 7,5 X 7,5' CM, NAO APARELHADA, IP/TELHADO, 
ESTRUTURAS PERMANENTES) 

M 7,94 0,0400000 0,32 0,32 

1 453359 PREGO DE ACO POLIDO COM CARECA 15 X 18 (1 5/20 13) KG 8,51 0,0120000 0,10 0,10 

1 453688 TÁBUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2.10 30,0CM (IX 12") NAO APARELHADA M 9,99 0,2853000 2,85 2,85 

I 
Encargos Sociais %Unas (89,42%) 
Custo Unitário 
BDI ( Material: 25,00% M.Obre: 25,00% Egipto: 25,00% 

3,23 0,8942000 2,89 
8,75 

2.19 

3,44 
0,86 

0,35 
0,09 

2,89 
12,54 
3,14 

10,94 4,30 0,44 15,68 
4 430470 2.2 EPsrceaçvoaUc3noi'ánIr pinual para sapata rn. 

430019 SERVENTE H 5,00 3,6039285 18,02 18,02 
3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 3,6018545 1,81 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 3,6018545 4,17 
455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MÉDICOS E SEGURO H 2,80 3,6018545 10,08 

Encargos Sociais Moda.. (89,42%) 18,02 0,8942000 16,10 16,10 
Custo Unitário 50,18 50,18 
BOI ( Material: 25,0096 M.Obra. 25,00% Eqpto: 25,00% 12,55 12,55 
Preço Unitário 62,73 62,73 

0 461214 2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM SAPATAS. AF_ M308/2017 rn,

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 340L, 
2 450965 MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO UN 12.000,71 0,0001655 1,99 1.99 

CARREGADOR 
3 450396 PEDREIRO ii 6,93 6,1541395 .18,11 43,34 
3 450106 SERVENTE 5,00 4,0897848 20.85 20,45 
3 457020 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MiSTURADOR 6,93 1,5029000 10.42 10,42 
3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,50 10,3439001 5,18 
3 455641 (PI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,16 11,8468001 13,71 
3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 2,80 11,8468001 33,16 
3 460706 CURSO DE CAPACITACAO (PEDREIRO) - HORISTA 0,22 6,2541153 1,40 
3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE) . HORISTA 0,16 0,0897848 0,66 

CURSO DE CAPACITACAO (OPERADOR DE BETONEIRA 3 460724 
ESTACIONARIA/MISTURADOR) • HORISTA 

0,09 1,5029000 0,13 

450251 AREIA MEDIA. POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 38,31 0,9763200 37,41 37,41 
450976 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11.32 KG 0,43 241,1985000 103,50 103,50 
451652 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/31 0,76 1,9492500 1,48 1,48 

1 453084 M3 
PEDRA BRITADA N. 1)9,1 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE 

38,31 0,6576600 35,19 25,19 

Encargos Sociais floristas (89,42%) 
Custo 

74,21 0,8942000 66.35 66,35 

I 
Unitário 

BOI ) Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00% 
Preço Unitário 

194.81 
48,69 
243.50 

167 58 
41,90 
209,48 

1,99 
0,50 
2,49 

360,38 
91,09 

455,47 
458158 2.3.2 Forma rol' 

3 454717 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE •1600.
W, PARA DISCO DE DIAMETRO DEDO' (250 MM) 

UN 911,96 0,0000151 0,01 0,01 

450002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO 5,19 0,4735309 2,46 2,46 
450035 CARPINTEIRO DE FORMAS 6,93 2.5216969 17,48 17,48 
4500134 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 7,66 0,1377000 1,05 1,05 
455600 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,50 2,9945524 1,50 
455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,16 3,1322520 3,62 
455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 2,80 3,1322524 8,77 
460640 CURSO DE CAPACITACAO (AJUDANTE DE CARPINTEIRO) . HORISTA 0,12 0,4735309 0,06 
460665 CURSO DE CAPACITACAO (CARPINTEIRO DE FORMAS) . HORISTA 0,12 2,5210215 0,31 

460695 CURSO DE CAPACITACAO (OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) - 
HORISTA 

0,13 0,1377000 0,02 

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 1 051451 
EMULSIONADA EM AGUA 

L 5,01 0,0170000 0,09 0,09 

1 451652 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 8W/ti 0,76 0,2037042 0,15 0,15 

1 052986 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0CM (SARRAFO.P/FORMA( M 1,33 7,3083000 9,74 9,70 

1 453365 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 7,60 0,0601800 0,46 0,46 ç 

1 453688 TÁBUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (10 12") NAO APARELHADA M 9,99 4,0891800 40,86 40,86 

1 456257 PREGO DE ACO POLIDO COM CARECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 9,38 0,0270000 0,25 0,25 
Encargos Social. Horistas (89,42%) 20,99 0,8942000 18,76 18,76 
Custo Unitário 54,02 51,56 0,01 105,59 
BOI ) Material: 25,00% M.Obra: 25,0098 Ecipto: 25,00% 13,51 12,89 26,40 
Preço Unitário 67,53 64,45 0,01 131,99 

4 458363 2.3.3 Concreto usinado bornbeavel C25 rn. 
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO  DA PONTEIRA DE "O' MM, COM MOTOR 2 450427 
ELETRICO TP1E...SIGO DE 2 HP (2 CV) 

UN 1.475,50 0,0~129 0,06 0,06 

3 450035 CARPINTEIRO DE FORMAS 03 0,1694865 1,17 1,17 
3 450096 PEDREIRO 6,93 1,0138303 7,03 7,03 
3 450106 SERVENTE 5,00 1,1258705 5,63 5,63 
3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,50 2,3092534 1,16 
3 455601 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,16 2,3092534 2,67 
3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE. EXAMES MEDICOS E SEGURO 2,B0 2,3092534 6,06 
3 460665 CURSO DE CAPACITACAO (CARPINTEIRO DE FORMAS) - HORISTA 0,12 0,1694865 0,02 
3 460706 CURSO DE CAPACITACAO (PEDREIRO). HORISTA 0,22 1,0138924 0,23 
3 4E03713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE)' HORISTA 0,16 1,1158745 0,18 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O 1 451024 
E 1, SLUMP • 100 8/. 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (UR 8953) 

M3 298,85 1,1030000 329,63 329,63 

1 451652 ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,76 0,0987500 0,07 0,07 

IGF CONSTRUÇÕES E SERV. EiRal-EPP 
CNPJ: 27. 0.633/0001-45 Hélio C veira 

-kkIt4teto-E-5 r ãrtista 
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Encargos 

Custo 

BOI) 

Preço 

Sociais Horistas (89,42%) 

Unitário 

Material, 25,00% M.Obra, 25,00% Ecipto, 25,00% 

Unitário 

13,83 0,8942000 12,37 

36,92 

9,23 
46,15 

329,71 

82,42 
41213 

0,06 

0,02 

0,08 

12,37 

366,69 

91,67 

458,36 

461177 1.3.4 AÇO CA 05.0 64
450001 AJUDANTE DE ARMADOR H 5.19 0,0421422 0,22 0,22 

450015 ARMADOR 14 6,93 0,1537110 1,07 1,07 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 0,50 0,1958272 0.10 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,1908272 0,23 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 14 2,80 0,1958272 0,55 

460643 CURSO DE CAPACITACAO (AJUDANTE DE ARMADOR) . HORISTA H 0,09 0,0421422 0,0039 0,0039 

460649 CURSO DE CAPACITACAO (ARMADOR) . HORISTA H 0,12 0,1536850 0,02 

450029 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 3,86 1,0700000 4,13 4,13 

450243 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 6,59 0.0250000 0,16 0,16 

456614 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

UM 0,11 1.1900000 0,13 0,13 
PLÁSTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5" MM, CORRIMENTO 20 MM 

Encargos Sociais Horlstas (89,42%) 1,28 0,8942000 1,15 1,15 

Custo Unitário 3,33 4,42 7,75 

BDI ( Material, 25,00% M.Obra, 25,00% Noto, 25,00% 0,83 1,11 1,94 

Preço Unitário 4,16 5,53 9,69 

461179 2.3.5 AÇO CA 010.0 ka 

450001 AJUDANTE DE ARMADOR 14 5,19 0,0219183 0,11 0,11 

450015 ARMADOR H 6,93 0,0742554 0,51 0,51 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,0961607 GOS 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,0961607 0,11 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,0961607 0,27 

460643 CURSO DE CAPACITACAO (AJUDANTE DE ARMADOR). HORISTA H 0,09 0,0219183 0,0320 0,0020 

460649 CURSO DE CAPACITACAO (ARMADOR)' HORISTA H 0,12 0,0742424 0,01 

450031 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 3,69 41100000 4,09 4,09 

450243 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 6,59 0,0250000 0,16 0,16 

1 456610 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

UM 0,11 0,4655000 0,05 0,05 
PIASTIGO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5" MM, CORRIMENTO 20 MM 

Encargos Sociais Horlstas (89,42%) 0,63 0,8942000 0,56 0,56 

Custo Unitário 1,63 4,31 5,94 

BOI ( Material, 25,00% M.Obra, 25,0096 Eqpto, 25,00% 0,41 1.07 1,48 

Preço Unitário 2,04 5,38 7,42 

4 458158 3.1.1 Forma m' 

2 454717 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR EL ETRICO, POTENCIA DE •1600' 

UM 911,96 0,0000151 0,01 0,01 
W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 

3 450002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO 14 5,19 0,4735309 2,46 2,46 

3 450335 CARPINTEIRO DE FORMAS H 6,93 2,5216969 17,48 17,48 

3 450084 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H 7,66 0,1377000 1,05 1,05 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 71 0,50 2,9945524 1,50 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 1,16 3,1322524 3,62 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 3,1322524 8,77 

3 460644 CURSO DE CAPACITACAO (AJUDANTE DE CARPINTEIRO)' HORISTA H 0,12 0,4735309 0,06 

3 460665 CURSO DE CAPACITACAO (CARPINTEIRO DE FORMAS) - HORISTA 14 0,12 2,5210215 0,31 

3 460695 
CURSO DE CAPACITACAO (OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)' 

H 0,13 0,1377000 0,02 
HORISTA 

1 451451 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

L 5,01 0,0170000 0,09 0.09 
EMULSIONADA EM AGUA 

1 451652 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,76 0,2037042 0,15 0,15 

1 452986 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFC4P/FORMA) M 1,33 7,3083000 9,74 9,74 

453365 PREGO DE ACO POLIDO COM CARECA 17 X 21 (2 X 11) KG 7,60 0,0601800 0,46 0,46 

453688 TÁBUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,50 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 9,99 4.0891800 40,86 40,86 

I 456257 PREGO DE ACO POLIDO COM CARECA DUPLA 17 X 27(2 1/2 X 11) KG 9,38 0,0270000 0,25 0,25 

Encargos Sociais %Mus (89,42%) 20,99 0,8942000 18,76 18,76 

Custo Unitário 54,02 51,56 0,01 105,59 

BOI) Material, 25,00% M.Obra, 25,00% COM., 75,00% 13,51 12,89 26,40 

Preço Unitário 67,53 64,45 0,01 131,99 

4 458360 3.1.2 Concreto usinado bornbeavel C25ick 25 MPA 01' 

2 450427 
VIBRADOR DE IMERSA°, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE '45' MM, COM MOTOR 

UN 1.475,54 0,0000380 0.06 0,06 # 
ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

450035 CARPINTEIRO DE FORMAS II 6,93 0,1824320 1,26 1,26 

450096 PEDREIRO H 6,93 0,1824320 1,26 1,16 

450106 SERVENTE H 5,00 1,0919305 5,46 5,46 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 0,50 1,4576225 0,73 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 34 1,16 1,4576225 1,69 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 14 2,80 1,4576225 4,08 

3 460665 CURSO DE CAPACITACAO (CARPINTEIRO DE FORMAS) - HORISTA H 0,12 0,1824320 0,02 

460706 CURSO DE CAPACITACAO (PEDREIRO)' HORISTA H 0.22 0,1824320 0,04 

3 

1 

460713 

451028 

CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE)' HORISTA 

USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O CONCRETO U 

H 

hu 

0,16 

311,43 

1,0927585 

41030000 343,51 

0,18 

343,51 
E 1, SLUMP • 100 s./. 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

451651 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA ICW/H 0,76 0,0850000 0,06 0,06 

Encargos Sociab Floristas (89,42%) 7,99 0,8942000 7,15 7,15 

Custo Unitário 21,88 343,57 0,06 365,51 

BOI) Material, 25,00% M.Obra, 25,00% Eqpto, 25,00% 5,47 85,90 0,01 91,38 

Preço Unitário 27,35 429,47 0,07 456,89 

4 458288 3.1.3 AÇO CA 05.0 kii 
3 450001 AJUDANTE DE ARMADOR H 5,19 0,0228704 0,12 0,12 

3 450015 ARMADOR H 6.93 0,1507119 1,04 1,04 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,1735606 0,09 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,1735606 0,20 , 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO /4 2,80 0,1735606 0,49 

3 460643 CURSO DE CAPACITACAO (AJUDANTE DE ARMADOR). HORISTA 14 0,09 0,0228704 0,0021 0,0021 

3 460649 CURSO DE CAPACITACAO (ARMADOR)' HORISTA 14 0,12 0,1506502 0.02 

1 450038 ACO CARO, 5,0 MM, VERGALHAO KG 3,66 1,0700000 3,91 3,91 

1 450243 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 6,59 0,0250000 0,16 0,16 

1 456614 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

UM 0,11 14900000 013 013 
PLÁSTICO, PARA VERGALHA° "4,2 A 12,5" MM, CORRIMENTO 20 MM 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 1,16 0,8942000 1,04 1,04 

Custo Unitário 3,00 4,20 7,20 

BOI) Material, 25,00% M.Obra, 25,00% fomo: 25,00% 0,75 1,05 1,80 

Preço Unitário 3,75 5,25 9,00 

4 458291 3.1.4 AÇO CA 010.0 KI 
3 450001 AJUDANTE DE ARMADOR H 5,19 0,0071711 0,04 0.04 

3 450015 ARMADOR H 6,93 0,0455516 0,32 0,32 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,0527165 0,03 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,0527165 0,06 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,0527165 0,15 

3 460643 CURSO DE CAPACITACAO (AJUDANTE DE ARMADOR) . HORISTA H 0,09 0,0071721 0,0007 0,0007 

3 460649 CURSO DE CAPACITACAO (ARMADOR)' HORISTA 11 0,12 0,0455444 0,01 

1 450031 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 3,69 1,1100000 4,09, 4,09 

1 450243 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 6,59 0,0250000 0,16 

i 
0,16 

IGF CONSTRUÇ $ E .e.:EW/. ERELI.EPP 
CNPJ: 27.850.633/0001-45 
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I 456614 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTIC°, PARA VERGALHAO 94,2 A 12,59 MM, COBRIMENTO 20 MM 
Encargos Sociais Horistas (89,42%) 
Custo Unitário 

BDI ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Fut°, 15,00% 
Preço Unitário 

UN 011 

0,35 

0,5430000 

0,8942000 0,32 

0,91 
0,23 

1,14 

0,06 

4,31 
1,07 

5,38 

0,06 

0,32 
5,22 

1,30 

6,52 
4 458148 3.2.1 Forma rnf

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 9160092 454717 
W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 

UM 911,96 0,0000220 002 002 

3 450302 AJUDANTE DE CARPINTEIRO 14 5,19 0,0462191 0,24 0,24 
3 450035 CARPINTEIRO DE FORMAS 14 6,93 0,2313037 1,60 1,60 
3 450084 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 14 7,66 0,2230326 1,71 1,71 
3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) II 0,50 0,2775228 0,14 
3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) kl 1,16 0.5035228 0,58 
3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MÉDICOS E SEGURO 44 2,130 0,5005228 Lao 
3 460644 CURSO DE CAPACITACAO (AJUDANTE DE CARPINTEIRO). HORISTA 14 0,12 0,0462191 0,01 
3 460665 CURSO DE CAPACITACAO (CARPINTEIRO DE FORMAS) • HORISTA H 0,12 0,2313037 0,03 

3 460695 
CURSO DE CAPACITACAO (OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS). H 0,13 0,2230000 0,03 
HOR1STA 

1 450902 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

M2 20,81 1,1900303 24,77 24,77 
DE •2,2 X 1,19 kl, E . 17 MM 

1 451652 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,76 0,1711800 0,13 0,13 

1 452986 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0CM (SARRAFO.P/FORMA) M 1,33 7,7340000 10,31 10,31 

1 453015 
PECA DE MADEIRA NATIVA/ REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3)(3) NAO APARELHADA po 

3,71 0,1620030 0,60 0,60 
(P/FORMA) 

1 453365 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 7,60 0,1550000 1,113 1,18 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 3,55 0,8942000 3,18 3,18 

Custo Unitário 8,91 36,99 0,02 45,92 

II 
BDI ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Noto, 25,00% 

Preço Unitário 

2,23 

11,14 

9,24 

46,23 

0,01 

0,03 

11,48 

57,40

458363 3.2.2 Concreto fck usinado bombeavel C25 m' 
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 9459 MM, COM MOTOR 450127 
ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

UN 1.475,54 0,0000429 0,06 0,06 

450335 CARPINTEIRO DE FORMAS H 6,93 0,1694865 1,17 1,17 
450096 PEDREIRO H 6,93 1,0138303 7,03 7,03 
450106 SERVENTE H 5,00 1,1258745 5,63 5,63 
455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0.50 2,3092534 1,16 
455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 2,3092534 2,67 
455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 2,3092534 6,46 
460665 CURSO DE CAPACITACAO (CARPINTEIRO DE FORMAS) • HORISTA H 0,11 0,1694865 0,02 
460706 CURSO DE CAPACITACAO (PEDREIRO). HORISTA H 0,22 1,0138924 0,23 
4E0713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE). HORISTA 14 0,16 1,1258745 0,18 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA O 451024 
El. SLUMP . 100 4/. 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (MM 8953) 

M3 298,85 1,1030000 329,63 329,63 

451652 ENERGIA FUTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,76 0,0987500 0,07 0,07 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 13,83 0,8942000 12,37 12,37 

Custo Unitário 36,92 329,71 0,06 366,69 

BDI ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Noto: 25.00% 9,23 81,42 0,02 91,67 

Preço Unitário 46,15 412,13 0,08 458,36 
4 458288 3.2.3 AÇO CA 05.0 kg 
3 450001 AJUDANTE DE ARMADOR H 5,19 0,0228704 0,12 0,12 
3 450015 ARMADOR /4 6,93 0,1507119 1,04 1,04 
3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,1735606 0,09 
3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,1735606 0,20 
3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 14 2,80 0,1735606 0,49 
3 460643 CURSO DE CAPACITACAO (AJUDANTE DE ARMADOR). 4IOR1STA H 0,09 0,0228704 0,0021 0,0021 
3 460649 CURSO DE CAPACITACAO (ARMADOR). HORISTA 14 0,12 0,1506902 0,02 
1 450038 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 3,66 1,0700000 3.91 3,91 
1 450243 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 6,59 0,0250303 0,16 0,16 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 1 456614 
PLASTIC°, PARA VERGALHA° 94,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 10 MM 

Sociais 

UN 0,11 11900300 0,13 013 

1,04 

IIP 
Encargos Horistas (89,42%) 
Custo Unitário 

BDI ( Material, 25,0096 M.Obra: 25,00% Epoto: 25,00% 

1,16 0,8942000 Loa 
3,00 

0,75 

4,20 

1,05 

7,20 

1,110 

' ' H° 
3,75 5,25 9,00 

4 458290 3. 2 . 4 AÇO C A' 08.0"1  1441 
450001 AJUDANTE DE ARMADOR 5,19 0,0106913 0,06 0,06 

3 450015 ARMADOR H 6,93 0,0684652 0,47 0,47 
455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,0791464 0,04 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 1,16 0,0791464 0,09 
455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,0791464 0,22 

3 460643 CURSO DE CAPACITACAO (AJUDANTE DE ARMADOR). HORISTA H 0,09 0,0106913 0,0010 0,0010 
460649 CURSO DE CAPACITACAO (ARMADOR) • HORISTA H 0,12 0,0684551 0,01 

1 450032 ACO CA-SO, 8,0 MM, VERGALHAO KG 4,34 1,1100000 4,81 4,81 
1 450243 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 6,59 0,0250000 0.16 0,16 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM 456614 
PLASTIC°, PARA VERGALHAO 94,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,11 0,7430000 0,08 0,0I3 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 0,53 0,8942000 0,47 0,47 
Custo Unitário 1,37 5,05 6,42 
BOI) Material: 25,00% M.Obra: 25,00% EMA.: 25,0036 0,34 1,26 1,60 
Preço Unitário 1,71 6,31 8,02 

4 458291 3.2.5 AÇO CA 010.0 kg 
450001 AJUDANTE DE ARMADOR H 5,19 0,0071721 0,04 0,04 

3 450015 ARMADOR H 6,93 0,0455516 0,32 0,32 
455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,0527165 0,03 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,0527165 0,06 
3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,0527165 0,15 ( 
3 460643 CURSO DE CAPACITACAO (AJUDANTE DE ARMADOR) • HORISTA H 0.09 0,0071721 0,0007 0,0007 k 
3 460649 CURSO DE CAPACITACAO (ARMADOR). HORISTA H 0,12 0,0455444 0,01 
1 450031 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 3,69 1,1100000 4,09 4,09 
1 450243 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 (G/M) KG 6,59 0,0150000 0,16 0,16 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 1 456614 
PLASTIC°, PARA VERGALHAO 94,2 A 12,59 MM, COBRIMENTO 20 MM 

UN 0,11 03430000 0,06 0,06 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 0,35 0.8942000 0,32 0,32 
Custo Unitário 0,91 4,31 5,22 
BDI ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eopto: 25,00% 0,23 1,07 1,30 
Preço Unitário 1,14 5,38 6,52 

4 458292 3.2.6 AÇO CA 012.5 kg 
3 450001 AJUDANTE DE ARMADOR 1.1 5,19 0,0044600 0,02 0,02 
3 450015 ARMADOR H 6,93 0,0282040 0,20 0,20 
3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,0326596 0,02 
3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,0326596 0,04 
3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO Fl 2,80 0,0326596 0,09 
3 460643 CURSO DE CAPACITACAO (AJUDANTE DE ARMADOR) . HORISTA H 0,09 0,0044600 0,0004 0,0004 
3 460649 CURSO DE CAPACITACAO (ARMADOR) • HORISTA H 0,12 0,0281996 0,0034 

1 

0,0034 
1 450028 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO KG 331 1.1100000 3,90 3,90 

IGF CONSTRUO:ES 222RV. EiREB-EPP 
CNPJ: 27.850.633/0001-45 Hélio eira 

Arquitelo_e rbanista 
CAI): A9822-4 

Resnnn.ievel Técnico 



O 

4I 



1 

1 

450143 

456614 

ARAME RECOZIDO 18 liWG. 1.15 6.1M (0,01110/MI 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLÁSTICO, PARA VERGALHA° "4,2 A 12,5" MM, CORRIMENTO 20 MM 
Encargo% Sociais Honstas (39,42%) 
Custo Unitário 
BOI ( Material: 1500% M.Obra, 25,00% Noto: 25,03% 
Preço unitário 

1.16 

UH 

6,59 

all 
0,22 

5,0150000 

o,3670000 
0,89412000 0.20 

0,56 
0,14 
0,70 

0,16 

13,04 

4,10 
1,03 
5,13 

0,16 

0,04 

0,20 
4,66 
1,17 
5,83 

4 458257 3.3.1 Forma M' 

2 454717 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTINCIA OS 61600.

UN 911,96 0,0000004 0,0004 0,0004 
W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 Mki) 

450002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 5,19 0,4382419 2,27 2,27 

450035 CARPINTEIRO DE FORMAS II 693 2,31161535 16,54 16,54 

450084 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H 7,66 0,0034620 0,03 0,03 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 0,50 2,8237489 1,42 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 1,16 2,8272109 3,27 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO II 2,80 2,8272109 7,91 

440444 CURSO DE CAPACITACAO (AJUDANTE DE CARPINTEIRO) • 14081513 14 0,12 0,4282419 0,05 

460665 CURSO DE CAPACITACAO (CARPINTEIRO DE FORMAS). HORISTA II 0,12 2,3855070 0,29 

460695 
CURSO DE CAPACITACAO (OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) • H 0,13 0,0034620 0.0005 0,0005 
HORISTA 

450902 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE '2,20 1,1. M, E Jr 17 MM 
M2 20,81 0,6058500 12,61 12,61 

1 451451 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

l 5,01 0,0100000 0,05 0,05 
EMULSIONADA EM AGUA 

1 451652 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWN INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/14 0,76 0,0091455 0,01 0,01 

1 456749 
VIGA DE ESCORAMAENTO /120, DE MADEIRA, PESO DE 5 ,00A 5,20 KG/M, COM . 33,33 0,0210000 0,70 0,70 
EXTREMIDADES PLÁSTICAS 
LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE B TF (80 l(N) 

1 456756 E PE DIREITO OREM, INCLUINDO MODULOS ,DIAGONAIS, SAPATAS E MES 267,31 0,0350000 9,36 9,36 

FORCADOS 
Encargos Sociais Horistas (89,42%) 18,84 0,8942000 16,84 16,84 

Custo Unitário 48,42 22,72 0,00 71,34 

BOI) ~dal: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00% 12,15 5,68 17,83 

Preço Unitár10 60,77 28,40 0,00 89,17 

4 458363 33,2 Concreto usinado tiombeavel C25Ick 25 PAPA o 

2 450427 
VIBRADOR DE IMERSA°, DIAMETRO DA PONTEIRA DE '45' MM, COM MOTOR 

UN 1.475,54 0,0000429 0,06 0,06 
ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

450035 CARPINTEIRO DE FORMAS H 6,93 0,1694865 1,17 1,17 

450096 PEDREIRO H 6,93 1,0138303 7,03 7,03 

450106 SERVENTE 14 5,00 1,1258745 5,63 5,63 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEM(NTARES) H 0,50 2,3092534 1,16 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 1,16 2,3092534 2,67 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO Fl 2,80 2,3092534 6,46 

460665 CURSO DE CAPACITACAO (CARPINTEIRO DEFORMAS)' HORISTA 11 0,12 0,1694865 0,02 

460706 CURSO DE CAPACITACAO (PEDREIRO). NORISTA 11 0,22 1,0138924 0,23 

460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE) • HORISTA 14 0,16 1,1258745 0,18 

451024 
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O 

M3 298,85 1,1030000 329,63 329,63 
El, SLUMP o100 n/. 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

451652 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,76 0,0987500 0,07 0,07 

Encargos Sociais Floristas (89,42%) 13,83 0,8942000 12,37 12.37 

Custo Unitário 36,92 329,71 0,06 366,69 

EIDI ( Material, 25,00% M.Obra: 25,00% Noto: 25,00% 9,23 82.42 0,02 91,67 

Preço Unitário 46,15 412,13 0,08 458,36 

458297 3.3.3 AÇO CA 05.0 kg 
450001 AJUDANTE DE ARMADOR H 5,19 0,0183209 0,10 0.10 

450015 ARMADOR 14 6,93 0,1199268 0.83 0,83 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 11 0,50 0,1382304 0,07 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) RI 1,16 0,1382304 0,16 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 14 1,80 0,1382304 0,39 

460643 CURSO DE CAPACITACAO (AJUDANTE DE ARMADOR). HORISTA H 0,09 0,0183209 0,0017 0,0017 

460649 CURSO DE CAPACITACAO (ARMADOR) - NORISTA H 0,12 0,1199095 0,01 

450038 ACO CA.60, 5,0 MM, VERGALHA° KG 3,66 1,0700000 3,91 3,91 

450243 ARAME RECOZI DO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 6,59 0,0250000 0,16 0,16 

10 
456614 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTIC°, PARA VERGALHA° "4,2 A 11,5" MM, CORRIMENTO 10 MM 

UN 0,11 2,1180000 0,23 0.23 

Encargos Sociais Horistas (119,42%) 0,93 0,8942000 0,83 0,83 

Custo Unitário 2,39 4,30 6,69 

BOI) Material, 25,00% M.Obra: 25,00% fomo: 25,00% 0,60 1,07 1,67 

PISCO Unitário 2,99 5,37 8,36 

454299 3.3.4 Aço CA 08.0 KG 
450031 AJUDANTE DE ARMADOR 14 5,19 0,0144978 0,07 0,07 

450315 ARMADOR H 6,93 0,0898853 0,62 0.61 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 0,50 0,1041701 0,05 

455641 CPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 11 1,16 0,1042701 0.11 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 44 2,30 0,1042701 0,29 

460643 CURSO DE CAPACITACAO (AJUDANTE DE ARMADOR) • HORISTA H 0,09 0,0143978 0,0013 0,0013 

460649 CURSO DE CAPACITACAO (ARMADOR). HORISTA H 0,12 0,0898723 0,01 

450032 ACO CA-50, 6,0 MM, VERGALHA° KG 4,34 1,1100000 4,81 4,81 

450243 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 6,59 0,0250000 0,16 0,16 

456614 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM 

UN 0,11 0,7280300 0,08 0,08 
PLASTIC°, PARA VERGALHA° "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM 
Encargos Sociais NorIstas (89,42%) 0,70 0,8942000 0,62 0,62 

Custo Unitário 1,80 5,06 6,86 

BDI ( Material: 25,00% M.Obra, 25,0096 Noto: 25,00% 0,45 1,27 1,72 

Preço Unitário 2,25 6,33 8,58 

4 458300 3.3.5 AÇO CA 010.0 kg 
3 450001 AJUDANTE DE ARMADOR 11 5,19 0,0047548 0,02 0,02 

3 450015 ARMADOR H 6,93 0,0305070 0,21 0,21 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 11 0,50 0,0352575 0.02 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,0352575 0,04 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 14 2,80 0,0352575 0,10 

3 
3 
1 
1 

460643 
460649 
450031 
450143 

CURSO DE CAPACITACAO (AJUDANTE DE ARMADOR) • NORISTA 
CURSO DE CAPACITACAO (ARMADOR). NORISTA 

ACO CA.50, 10,0 MM, VERGALHA° 
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 

H 
H 

KG 
KG 

0,09 
0,12 
3,69 
6,59 

0,0047548 
0,0305027 
1,1100000 
0,0250000 

0,0004 
0,0037 

4,09 
0,16 

0,0004 
0,0037 
4,09 
0,16 

1 456614 
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM 
PPLASARETDICEICP°A.RAÁVREERAGALLÍa10,DA• 

41,AIOIS:UMIM: 

CAIAR I M, 11, TC°. 2.0 Mv MÃO 
UN 0,11 0,3570000 0,04 0,04 

E ncargos Sociais Hong. (89,42%) 0,24 0.8942000 0,21 0,21 

Custo Unitário 
BOI ( Material: 25,00% M.Obra, 25.00% Eqp1o: 25,00% 
Preço Unitário 

0,61 
0,15 
0,76 

4,29 
1,07 
5,36 

4,90 
1,22 
6,12 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

4 455138 

4.1,1 ME , , 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014 O a 

IGF CONSTRUÇÕES E SERV. EIRELI-EPP 
CNPJ: 27. 0.63310001-45 

IU eira 
e baniste 

CAU: A92822-4 
Responsável Técnico 



• 

41 



2 450006 

3 450096 

450106 

457020 
3 455640 
3 455641 

3 455733 

3 460706 

460713 

460724 

450251 

450715 

1 450976 

1 451653 

1 454087 

1 454804 

455141 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE D I_E MISTURA 280 

MOTOR FUTRICO TRICASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 

PEDREIRO 
SERVENTE 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONAR1A/MiSTURADOR 

FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

EP1 (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 

CURSO DE CAPACITACAO (PEDREIRO) • HORISTA 

CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE) - HORISTA 

CURSO DE CAPACITACAO (OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONARIA/MISTURADOR) - HORISTA 
AREIA MEDIA • POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) 

CAL HIDRATADA C11.1 PARA ARGAMASSAS 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11.32 

ENERGIA ELETRICA ATE 2030 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 

BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACA0). 6 FUROS. DE 9 X 14 X 19 CM 

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/2INCADA PARA ALVENARIA, FIO 0 • 
•1,20 A 1,704 MM, MALHA 15X 15 MM, (C X L) 500•  12° CM 
PINO DE ACO COM FURO, HASTE • 27 MM (ACAO DIRETA) 
Encargos Social, Floristas (89,42%) 

Custo Unitário 

BDI ( Material: 25,00% M.Obra: 25,0094 Eqpto: 25,00% 

Preço Unitário 

UN 

H 
41 

H 
41 

H 

H 

H 

14 

H 

M3 

KG 
KG 

1490/14 

UN 

M 

CENTO 

2.850,I6 

6,93 
5,00 

6,53 
0,50 

1,16 
2,80 

0,22 

0,16 

0,09 

38,31 

0,53 

0,43 
0,76 

0,25 

1,94 

19,39 

30,83 

0 0000059 

3,1614328 

1,0812613 

0,0641250 

3,2429899 

3,3071149 

3,3071149 

2,1617286 

1,0812613 

0,0641250 

0,0174150 

2,6149500 

2,5060050 
0,0187313 

56,6200000 

0,8050000 

0,0193000 

0,8942000 

14,91 

5,41 
0,44 

18,63 

54,83 

13,71 

68,54 

0,67 

1,38 

1,08 
0,01 

14,32 

1,56 

0,37 

19,39 

4,85 

24,24 

002 

0,02 

0,02 

002 

14,98 

5,41 
0,44 

1,63 

3,83 

9,26 
0,49 

0,18 

0,01 

0,67 

1,38 

1,08 

0,01 

14,32 

1,56 

0,37 

18,63 

74,24 

18,56 

92,80 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9014119CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
4 455137 4 1.2 

6M' COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
Mi. 

11 
MANUAL. 

AF_06/2014 
450096 PEDREIRO H 6,93 1,3989764 969 9.69 

450106 SERVENTE H 5,00 0,8105152 4,10 4,10 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 2.2197025 1,11 

3 455641 FPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 2,2197025 2,57 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 2,2197025 6,21 

3 460706 CURSO DE CAPACITACAO (PEDREIRO) -140RISTA H 0,22 1,3991873 0.31 

3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE). HORISTA 14 0,16 0,8205152 0,13 
1 450251 AREIA MEDIA 'POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 38,31 0,0133560 0.51 0,51 

1 450715 CAL HIDRATADA CH.I PARA ARGAMASSAS KG 0,53 2,0027640 1,06 1,06 

1 450976 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,43 1,9193420 0,82 0,82 

1 454087 BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA VEDACA0), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM UN 0,25 37,7400000 9,54 9,54 

TEIA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO 0 • 
454810 

1,20A 1,704 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X 1) •50 X 7,5° CM 
M 1,19 0,5800030 0,69 0,69 

1 455141 PINO DE ACO COM FURO, HASTE • 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 19,39 0.0069000 0,13 0,13 

Encargos Sociais Horistm (89,42%) 13,80 0,8942000 12,34 12,34 

Custo Unitário 36,48 12,76 49,24 

BDI ( Material: 25,00% M.Obrai 25,00% Noto: 25.00% 9,12 3,19 12,31 

Preço Unitário 45,60 15,95 61,55 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
4 455341 4.2.1 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
Prl.

PREPARO MANUAL. AF_06/2014 
450096 PEDREIRO H 6,93 0,1503508 1.04 1,04 

450106 SERVENTE 14 5,00 0,1205112 0,60 0,60 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0.2708793 0,14 

455641 FPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,2708793 0,31 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 14 2,80 0,2708793 0,76 

460706 CURSO DE CAPACITACAO (PEDREIRO) - HORISTA 14 0,22 0,1503681 0,03 

460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE). HORISTA H 016 0,1205112 0,02 

450250 AREIA GROSSA • POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 38,31 0,0044100 0.17 0,17 

O 

450976 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11.32 

Encargos Sociais Horlstas (89,42%) 

Custo Unitário 

KG 0,43 

1,64 

1,6845780 

0,8942000 1,47 

4,38 

0.72 

0.89 

0,72 

1,47 

5,27 

8P°ROHJEMÇ:O''Da El ' 215,5:1%13:1.°;.A: 2:TAMASNSAP'EM2":AIVOS 

1,10 0,22 1,32 

Preço Unitário 5,48 1,11 6,59 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 

4 455403 4.2.2 DE FACHADA M' 

COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE 
2 455070 

DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 
UN 48.103,62 0,0000030 0,15 0,15 

3 450096 PEDREIRO H 6,93 0,0007944 0,01 0,01 

3 450106 SERVENTE 14 5,00 0,0007944 0,0040 0,0040 
3 457020 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR 14 6,93 0,0339489 0.14 0,24 
3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 11 0,50 0,0015888 0,0008 0,0008 
3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 1,16 00355094 0,04 
3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 14 2,80 0,0355088 0,10 
a 460706 CURSO DE CAPACITACAO (PEDREIRO). HORISTA 14 0,22 0,0007944 0,0002 0,0002 
3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE). HORISTA 14 0,16 0,0007944 0,0001 0,0001 

CURSO DE CAPACITACAO (OPERADOR DE BETONEIRA 
3 460724 

ESTACIONARIA/MISTURADOR) • HORISTA 
H 0,09 0,0339200 0,0030 0,0030 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E 
1 450264 

EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS 
KG 0,44 14,8564800 6,60 6,60 

1 451652 ENERGIA ELETR1CA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,76 0,0255136 0,02 0.02 

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D • 
1 455078 

•1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM 
m3 9,50 0,1000000 0,95 0,95 

Encargos Sociais /longas (89,42%) 0,24 0,8942000 0,22 0,22 

Custo Unitário 0,61 7,57 0,15 8,33 
BOI) Material: 25,00% M.Obra: 25.00% Eqpto: 25,00% 0,15 1,89 0,04 2,08 

Preço Unitário 0,76 9,46 0,19 10,41 

PINTUFUMIMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE 
4 451918 4.2.3 FLEXIVEL 6.0 

A BASE ACRILICA. IGOFLEX OU SIMILAR, TRES DEMAOS COR BRANCO 
3 450056 IMPERMEABILIZADOR H 6,93 1,4314228 9,92 9,92 
3 450106 SERVENTE 14 5,00 0,7158276 3,58 3,58 
3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 0,50 2,1474828 1,08 
3 455641 EP1 (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 2,1474828 2,48 

455733 ALIMENTACAO. TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 2,1474828 6,01 
3 460673 CURSO DE CAPACITACAO (IMPERMEABILIZADOR) • HORISTA H 0,22 1,4316552 0,32 
3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE). HORISTA H 0,16 07158276 0,12 

1 452057 IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACR1LICA PARA COBERTURAS KG 12,80 2,5000000 31,99 31,99 

Encargos Sociais Floristas (89,42%) 13,50 0,8942000 12,07 i 12,07 

IGF CONSTRUÇÕES F. SERV. EIRE1.1•81, 
CNP): 27.850.8331000145 Hélio C aiq.4Uveira 

Arquitéto ta . ... 
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BOI ( Material: 25,o" M.Obra, 25,00%EN/101 2500% 
Preço Unitário 

35,58 

8,89 

44,47 

31,99 

800 

39,99 

67,57 

16,89 

84,46 

4 461111 4,2.4 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
, 

3 450097 PINTOR 6,93 0,3368608 2,33 2,33 

450106 SERVENTE $,00 0,0839354 042 0,42 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,50 0,4204614 0,21 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,16 0,4204614 0,09 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 2,80 0,4204614 1,18 

3 460707 CURSO DE CAPACITACAO (PINTOR) - HORISTA 0,16 0,3365260 0,05 

460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE). HORISTA 0,16 0,0839354 0,01 

1 452484 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,33 0,0600000 0,02 0,02 

452758 MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR GL 15,09 0,1640000 2,07 2,47 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 2,75 0,8942000 2,46 2,46 

Custo Unitário 7,15 2,50 9,65 

BOI ( Material: 25.00% M.Obral 25,00% Eqpto: 25,00% 1,79 0,62 2,41 

Preço Unitário 8,94 3,12 12,06 

4 455183 4.2.5 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M' 

3 450097 PINTOR H 6,93 0,0301637 0,21 0,21 

3 4501% SERVENTE 14 5,03 0,0108171 0,05 0,05 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,0409505 0,02 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,0009505 0,05 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,0409505 0,11 

3 460707 CURSO DE CAPACITACAO (PINTOR). HORISTA H 0,16 0,0301334 0,0047 0,0047 

3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE). HORISTA 14 0.16 0,0108171 0,0018 0,0318 

1 453585 SELADOR ACRILICO L 4,26 0,1600000 0,68 0,68 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 0,26 0,8942000 0,24 0,20 

Custo Unitário 0,69 

0,17 

0,68 

0.17 

1,37 

0,34 

i BOI) 

Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Noto: 25.0096 

PreçoUnitário 0,86 0,85 1,71 

4 460946 4.2.6 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE M' 
3 450097 PINTOR H 6,93 0,2544465 1,76 1,76 

3 450106 SERVENTE H 5,00 0,0635485 0,32 0,32 

3 455600 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,3177425 0.16 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 11 1,16 0,3177425 0,37 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,3177425 0,89 

3 060707 CURSO DE CAPACITACAO (PINTOR). HORISTA H 0,16 0,2541940 0,04 

3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE)' HORISTA H 0,16 0,0635485 0,01 

1 450143 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 14,75 0,2000000 2,95 2,95 

Encargos Sociais Horlstas 189,42%) 2,08 0,8942000 1,86 1,86 

Custo Unitário 5,41 2,95 8,36 

BOI) Material: 25,00% M.Obra, 25,00% Eqpto: 25,00% 1,35 0,74 2,09 

Preço Unitário 6,76 3,69 10,45 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

4 455212 4.3.1 
MANUAL, : 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

AF_06/2014 
3 450096 PEDREIRO 6,93 0,3377669 2,34 2,34 

450106 SERVENTE 5,00 0,5250635 2,63 2,63 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,50 0,8628404 0,43 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,16 0,8628404 1,00 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 2,80 0,8628404 2,01 

460706 CURSO DE CAPACITACAO (PEDREIRO) - HORISTA 0,22 0,3377669 0,08 

3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE) - HORISTA 0,16 0,5250735 0,09 

L 450112 ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS L 7,23 0,4350000 3,15 3,15 

I. 450251 AREIA MEDIA • POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 38,31 0,0468100 1,79 1,79 

1 450976 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,43 13,9859300 6,00 6,00 

Encargos Sociais Horis(as (89,42%) 4,97 0,8942000 4,44 4,44 

Custo Unitário 13,41 10,95 24,36 

BOI) Material 25,00% M.Obra: 25,006 Eqpto: 25,00% 3,35 2,74 6.09 

Preço Unitário 16,76 13,69 30,45 

4 452710 43.2 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPDXI SOBRE PISO M' 
450096 PEDREIRO 6,93 0,3720192 2,58 2,58 

450106 SERVENTE 5,00 0,3720538 1.86 1,86 

055640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,50 0,7441076 0,37 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,16 0,7041076 0,86 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 2,80 0,7441076 2,08 

460706 CURSO DE CAPACITACAO (PEDREIRO). HORISTA 0,22 0,3720538 0,08 

3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE)' HORISTA 0,16 0,3720538 0,06 

1 454132 IEM PROCESSO DE DESATIVACA01 TINTA EPDXI 32,08 0,5256000 16,86 16,86 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 4,44 0,8942003 3,97 3,97 

Custo Unitário 11,87 16,86 28,73 

BOI ( Material: 25,00% M.Obra: 25," Noto: 25,006 2,97 4,21 7,18 

Preço Unitário 14,84 21,07 35,91 

4 452719 4.3.3 PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA M' 

3 450096 PEDREIRO 6,93 0,0830890 0,58 0.58 

3 450106 SERVENTE 5,00 0,0830962 0,42 0,42 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,50 0,1661924 0,08 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,16 0,1661924 0,19 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 2,80 0,1661924 0,47 

3 460706 CURSO DE CAPACITACAO (PEDREIRO) - HORISTA 0,22 0,0830962 0,02 

3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE)' HORISTA 0,16 0,0830962 0.01 

450991, COLA CONTATO P/ CHAPA VINILICA/BORRACHA 

PISO BORRACHA 500 X 500 X 7 MM FRISADO P/ ARGAMASSA A.45 PLURIGOMA 

K 13,72 03700000 5,08 5,08 

1 453148 
PRETO 

M2 130,01 1,0000000 130,01 130,01 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 0,99 0,8942000 0,89 0,89 

Custo Unitário 2,65 135,08 137,73 

BOI ) Material: 25.00% M.Obra: 25,00% EqPto: 25,0096 0,66 33,77 34,63 

Preço Unitário 3,31 168,85 172,16 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO FRE-FABRICADO, DIMENSÕES 

r
 
g
E

.:
:=

=
.=

 
Ç.

 
I 

460059 4.3.4 100%15%13%20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 
050096 PEDREIRO 6,93 0,6727706 4,66 4,66 

450106 SERVENTE 5,00 0,6813141 3,41 3,41 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,50 1,3541482 0,68 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,16 1,3541482 1,57 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 2,80 1,3541482 3,79 

460706 CURSO DE CAPACITACAO (PEDREIRO) - HORISTA 0.22 0,6728341 0,15 

460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE) • HORISTA 0,16 0,6813141 0,11 

450251 AREIA MEDIA. POSTO1AZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) 38,31 0,0081500 0,31 0,31 

450976 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 0,43 0,4415100 0,19 0,19 

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRAMOLDADO, COMP 3M. •30 X 15/ 12' 
452795 

CM 111 X L1/1.2) 
15,02 1,0350000 15,09 15,09 

Encargos Social, Horlstas (39,42%) 8,07 0,8942000 7,22 
e 

7,22 

IGF CONSTRUÇÕES E SERV. EIRELI-EPP 
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Custo Unitário 

BOI ( Material: 25,00% M.Obt a, 25,00% Nen. 25,00% 
Preço Unitárjo 

21,58 

5,39 

26,97 

15,10 

3,20 

19,50 

37,18 

9,29 
46,47 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM FIXO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

. 

4 458820 4.3.5 RETANGULAR COR 
., 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

2 450119 
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 

UN 6.559,90 0,0000137 0,09 0,09 
CV, FORCA CENTRIFUGA DE 25 18(2500 KGF) 

2 450262 
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 13 CV (13 3(6). 

UN 8.373,14 0.0000194 0,16 0,16 
PARA DISCO DE CORTE DE DIAMETRO DE 12 A 18" (300 A 400 MM) 

3 450033 CALCETEIRO H 6,93 0,17E9196 2.63 2,63 

1 450106 SERVENTE H 5,00 0,3788218 1,89 1,89 

3 455640 FERRAMENTAS [ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,7576516 0.38 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) /4 1,16 0,7576516 0,83 

3 455733 ALIM E NTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,7576516 2,12 

3 460663 CURSO DE CAPACITACAO (CALCETEIRO). HORISTA H 0,12 0,3783258 0,05 

3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE)' HORISTA H 0,16 0,3788958 0,06 

1 450251 AREIA MEDIA. POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) 813 38,31 0,0568000 2,18 2,16 

1 451950 GASOLINA COMUM l 3,48 0,0970230 0,34 0,34 

453216 PO DE PEDRA (POSTO PE DRE(FLA/FORNECE DOR, SEM FRETE) M3 36,57 0,0065000 0,14 0,24 

1 453611 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO 

UN 336,17 0,0000166 0,01 0,01 
DE 350 MM, FURO DE 1' (14 X 1 ") 

BLOQUEIE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 

455311 R ETANGULAR/TIJOLINI40/PAVE R/HOLANDES/PARALELE PIPEDO, 20 CM 510 M2 27,19 1,0487000 28.51 28,51 

CM, E • 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL 

Encargos Sociais Hon." (89,42%) 4,52 0,8942000 4,04 4,04 

Custo Unitário 12,05 31,27 0,25 43,57 

BDI ( Material, 25,00% M.Obra, 21,0051E9600: 25,00% 3,01 7,82 0,06 10,69 

II preço Unitárlb 15,06 39,09 0,31 54.46

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. 

455326 4.4.1 ARGAMASSA n,' 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 
450096 PEDREIRO H 6,93 0,2809743 1,95 1,95 

450106 SERVENTE H 5,00 0,0856706 0,43 0,43 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,3666969 0,18 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,3666969 0,42 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 31 2,80 0,3666969 1,03 

460706 CURSO DE CAPACITACAO (PEDREIRO). HORISTA H 0,22 0,2810263 0,06 

460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE)' HORISTA H 0,16 0,0856706 0,01 

455038 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLASTE KG 1,69 6,3840000 10,76 10,76 

Encargos 

H'i"" 

(89,42%) 2,38 06942000 2,12 2,12 

Custo Unitário 6,21 10,76 16,97 

BOI ( M aunai, 25,00% M.Obra, 25,00% Eopto, 25,00% 1,55 2,69 4,24 

Preço Unitário 7,76 13,45 21,21 

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

cl 455349 4.4.2 TETO DE'"41' rn.

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M', ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 

450055 GESSEIRO H 6,93 0,3066820 2,13 2,13 

450106 SERVENTE (1 5,00 0,0662999 0,33 0,33 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,3729371 0.19 

3 455641 EP I (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 31 1,16 0,3729371 0,43 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES M E DICOS E SEGURO H 2,80 0,3729371 UM 

3 460672 CURSO DE CAPACITACAO (G ESSE IRO) • 140RI5TA 14 0,12 0,3066372 0,04 

3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE)' HORISTA 14 0,16 0,0662999 0,01 

1 451958 GESSO KG 0,45 17,1300030 7,74 7,74 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 2,46 0,8942000 2.20 2,20 

Custo Unitário 6,36 7,75 14,11 

BDI ( ~ed.': 25,00% M.Obr., 25,00% Elletoi 25,00% 1,59 1,94 3.53 

Preço Unitário 7,95 9,69 17,64 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. 04 455180 

450097 33
450106 

4.4.3 
AF_06/2014 
PINTOR 

SERVENTE 

H 

14 

6,93 

5,00 

0,0015255 
0,0009109 

0,02 

0,0046 

0,02 
0E3046 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) él 0.50 0,0034335 0,0017 0,0317 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 1,16 0,0034335 0,0040 0,0040 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,0034335 0,01 

460707 CURSO DE CAPACITACAO (PINTOR). HORISTA 14 0,16 0,0025226 0,0004 0,0004 

460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE)' HORISTA H 0,16 0,0009109 0,0001 0,0001 

1 453588 SELADOR LATEX PVA L 8,09 0,1600000 1,29 1,29 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 0,02 0,8942000 0,02 0,02 

Custo Unitário 0,06 1,29 1,35 

BOI) Material/ 25,00% M.Obra: 25,00% Eget. 25-0053 0,01 0,33 0,34 

Preço Unitário 0,07 1,62 1,69 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
4 455184 44.4 DEMÃOS. n). 

AF_06/2014 
3 450097 PINTOR H 6,93 0,0177357 0,12 0,12 

3 450106 SERVENTE (4 5,00 0,0177170 0,09 0,09 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 0,50 0,0354340 0,02 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,0354340 0,04 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,0354340 0,10 

3 460707 CURSO DE CAPACITACAO (PINTOR) - HORISTA 51 0,16 0,0177170 0,0028 0,0028 

3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE)' HORISTA H 0,16 0,0177170 0,0029 0,0029 

1 45414S TINTA LATES PVA PREMIUM, COR BRANCA L 13,88 0,1000000 1,39 1,39 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 0,21 0,8942000 0,19 0,19 

Custo Unitário 0,56 1,39 1,95 

BOI ( Material, 35,00% MElbra: 25,00% Eopto, 25,00% 0,14 0,35 0,49 

Preço Unitário 0,70 1,74 2,44 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1,4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

455212 4.4.5 
MANUAL, 

PAT 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, 

AF_06/2014 
450096 PEDREIRO 14 6,93 0,3377669 2,34 2,34 

450106 SERVENTE H 5,00 0,5250635 2,63 2,63 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,8628404 0,43 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1.16 0,8628404 1,00 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,8628404 2,41 

460706 CURSO DE CAPACITACAO (PEDREIRO) • HORISTA H 0,22 0,3377669 0,08 

460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE) - HORISTA H 0,16 0,5250735 0,09 

450112 ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS I. 7,23 34350000 3,15 345 

450251 AREIA MEDIA. POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 38,31 0,0468100 1,79 1,79 

450976 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,43 13,9859300 6,00 6,00 

Encargos Sociais Horlstas (89,42%) 4,97 0,8942000 4,44 4,44 

Custo Unitário 13,41 10,95 24,36 

BOI ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Noto, 25,00% 3,35 2,74 I 6,09 

IGF CONSTRUÇÕES E SERV. EIREMPP 
CNPi: 27.850.On/0001.45 Hélio Cosik díCrtilit i r a 

At 'tutu e ti adiltft 
CA A92822-4 

RespormAvel Técnico 
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Preço Unitário 16,76 13.69 30,45 

PINTURA/IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE 
451918 4.4.6 FLEXIVEL M' 

A BASE ACRILICA. IGOFLEX OU SIMILAR, TRÉS DEMAOS COR BRANCO 
450356 1MPERMEABILIZADOR 14 6,92 1,4314228 9,91 9,92 

450106 SERVENTE H 5,00 0,7158276 3,58 3,58 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 0,50 1,1474828 1,09 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 1,16 2,1474818 2,48 

455E33 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 4 2,80 2.1474828 6,01 

460673 CURSO DE CAPACITACAO (IMPERMEABILIZADOR) - HORISTA 1 0,22 1,4316552 0,32 

460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE)' HORISTA H 0,16 0,7158276 0,12 

452057 IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS 45 12,80 2,5000000 31,99 31,99 

Encargos Sociais Horlstas (89,42%( 13,50 0,6942000 12,07 12,07 

Custo Unitário 35,58 31,99 67,57 

501 ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Ermo: 25,00% 8,89 8,00 16,89 

Preço Unitário 44,47 39,99 64,46 

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, 

4 454336 4.5.1 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 13 (CIMENTO E AREIA MEDIA), 

M 
PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA 
3 450061 MARMORISTA/GRANITEIRO 6,93 0,0814924 0,56 0,56 

3 450106 SERVENTE 5,00 0,1030664 0,52 0,52 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,50 0,1844664 0,09 

3 455641 FPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,16 0,1844664 0,21 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 2,80 0,1844664 0,52 

3 460676 CURSO DE CAPACITACAO (MARMORISTA/GRANITEIRO) - HORISTA 0,16 0,0814000 0,01 

3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE). HORISTA 0,16 0,1030664 0,02 

1 450251 AREIA MEDIA' POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 38,31 0,0029383 0,11 0,11 

0,48 

1 111 

450976 

453111 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11.32 

PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, 1.• '25. CM, É. 

KG 

m 

0,43 

42,34 

1,1280581 

1,0000000 

0,48 

42,34 41,34 
•3" CM, CORTE RETO 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 1,08 0,8942000 0,97 0,97 

Custo Unitário 2,90 42,94 45,84 

BOI) Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Noto, 25,00% 0,72 10,74 11,46 

Preço Unitário 3,62 53,68 57,30 

PM1: PORTA SIMPLES DE ABRIR, 900210CM, EM ALUMÍNIO 

4 457209 4.5.1 NATURAL, T1POVENEZIANA INCLUINDO GUARNIÇAO, DOBRADIÇAS E m' 

FECHADURA 
450096 PEDREIRO H 6,93 0,1627798 1,13 1,13 

3 450106 SERVENTE 14 5,00 0,1221000 0,61 0.61 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 0,50 0,2849000 0,14 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 1,16 0,2849000 0.33 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,2849000 0,60 

3 460706 CURSO DE CAPACITACAO (PEDREIRO). HORISTA SI 0,22 0,1628000 0,04 

3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE). HORISTA H 0,16 0,1221000 0.02 

1 450446 
BUCHA NYLON 5.10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 

UN 0,56 4,8166000 1,69 2,69 
X 65MM 

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA,
453237 M2 239,35 1,0000000 239,35 139,35 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO 

1 453592 
SELASTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA 

310M1, 25,47 0,8829000 22,49 22,49 
JUNTAS DIVERSAS 

1 457011 
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO 

M 6,99 4,5000000 31,45 31,45 
ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE 

Encargos Sociais Horlstas (89,42%) 1,74 0,8942000 1,55 1.55 

Custo Unitário 4,62 295,98 300,60 

BOI ( Material: 25,00% M.Obrai 25,00% NP,. 25,00% 1,15 74,00 75,15 

Preço Unitário 5,77 369,98 375,75 

BVLBANDEIRA FIXA DE VIDRO ARAMADO 6MM, 50570CM COM 
4 936030 4.5.3 

MOLDURA EMPERFIL DE ALUMÍNIO 
rn3

3 450002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 5,19 0,9768000 5,07 5,07 

3 450117 VIDRACEIRO 14 6,93 0,9785706 

1,9536000 

6,78 6,78 

0,98 

33

103 455640 

455641 

455733 

FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 

44 
H 
14 

0,50 
1,16 

2,60 

1,9536000 

1,9536000 

2,26 

5,47 

3 460644 CURSO DE CAPACITACAO (AJUDANTE DE CARPINTEIRO). HORISTA H 0,12 0,9768000 0,11 

3 460722 CURSO DE CAPACITACAO (VIDRACEIRO). HORISTA 14 0,16 0,9768000 0,15 

031287 VIDRO ARAMADO M2 176,24 1,0000000 176,24 174,24 

450112 ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS L 7,23 0,1800000 1,30 1,30 

1 450753 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 10 3/4", E • 1/8" KG 14,41 1,5400003 22,19 22,19 

1 450892 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA f ENOLICA), E • 6 MM , ml 

15,03 1,0500000 15,78 15,78 
DE •1,60 X 2,20* M 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 11,85 0,8941000 10,59 10,59 

Custo Unitário 31,41 215,51 246,92 

BOI ( Material: 25,0296 M.Obra: 25,00% Ericem 25,00% 7,85 53,88 61,73 

Preço Unitário 39,26 269,39 308,65 

PM2i PORTA DUPLA DE ABRIR , 1200210CM, EM ALUMÍNIO 
4 457209 45.0 NATURAL TIPOVENEZIANA, INCLUINDO GUARNIÇAO, DOBRADIÇAS E rn. 

FECHADURA 
3 450096 PEDREIRO 14 6,93 0,1627798 1,13 1,13 

3 450106 SERVENTE 14 5,00 0,1221000 0,61 0,61 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,2849000 0,14 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,2849000 0,33 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 1,80 0,2849000 060 

3 460706 CURSO DE CAPACITACAO (PEDREIRO)' HORISTA 14 0,12 0,1628000 0,04 

3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE)' HORISTA H 0,16 0,1221000 0,02 

BUCHA NYLON 5-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 
1 450446 

X 6SMM 
UN 0,56 4,8166000 2,69 2,69 

453237 
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBER HORIZONTAL/LAMINADA, 

M2 239,35 1,0000000 239,35 239,35 
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO 

SELASTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA 
1 453592 

JUNTAS DIVERSAS 
310ML 25,47 0,8829000 22.49 22,49 

1 457011 
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

M 6,99 4,5000000 31,45 31,45 
ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE 

Encargos Sociais Horlstas (89,42%) 1,74 0,8942000 1,55 1,55 

Custo Unitário 0,62 295,98 300,60 

BOI) ~ed.': 25,00% M.Obra: 25,00% Noto: 15,00% 1,15 74,00 75,15 

Preço Unitário 5,77 369,98 375,75 

4 936030 4 .5.5 
BV2AANDEIRA FIXA DE VIDRO ARAMADO 6MM, 120170CM COM 

rn.
MOLDURA EMPERF1L DE ALUMÍNIO 

3 450002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO 14 5,19 0,9768000 5.07 5,07 

3 450117 VIDRACEIRO 14 6,93 0,9785706 6,78 6,78 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 1,9536000 0,98 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 1,9536000 2,26 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO ár 1,80 1,9536000 5,47 

3 460644 CURSO DE CAPACITACAO (AJUDANTE DE CARPINTEIRO)' HORISTA H 0,12 0,9768000 0,11 

IGF CONSTRUÇÕES E SERV.EIRELI-EPP 
CNPJ: 27.i ' 1U0001-45 Hélio Cos tra 

Aitntelo e U anista 
CAU: WM-4 

Responsável Técnico 
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1 

1 

1 

1 

460722 

431287 

450112 
450753 

450892 

CURSO 

VIDRO 

ADESIVO 

CANTONEIRA 

CHAPA 

DE 
Encargos 

Custo 

BOI 

Prorço 

DE CAPACITACAO (VIDRACEIRO) - 110RISTA 

ARAMADO 

PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS 

ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1 X 3/4", E • 1/E" 

DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E • 6 MM 
' 

•1,60 X 2,20" M 

Sociais Horlstas (89.42%) 

Unitário 

( MoterI41: 25,00% M.Obra. 25,00% ECIPL. 25,00% 
Unitário 

11 
M2 

I. 
KG 

M2 

0.16 

17624 

7,23 

14,41 

15.03 

11,85 

0,9748000 

1.0000000 

0,1800000 

1,5400000 

1,0500000 

0,8942000 10,59 

31,41 

7,85 

39,26 

176,14 

130 
22,19 

15,78 

215,51 

5388 

269,39 

0,15 
176,24 

130 
22,19 

15,78 

10,59 

246,92 

61,73 
308,65 

EM•1: ESQUADRIA FIXA EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO NATURAL 
4 431201 45.6 

INCLUINDOGUARNIÇÃO, 1,01 0,60M 

3 430000 AJUDANTE H 5,00 1,3451859 6,73 6,73 

3 430014 MONTADOR H 6,93 1,3463028 9,33 9,33 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 2,6903718 1,35 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 2,6903718 3,11 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 2,6903718 7,53 

1 431249 
ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA ESQUADRIA C/ 

M2 367,81 1,0003030 367,81 367,81 

Encargos 

VENEZIANAS INCL. FERRAGENS 

Sociais HOriftl5 (89,42%) 16,06 0,8942000 14,35 14.35 

Custo Unitário 42,40 367,81 410,21 

BOI) Material: 25,00% M.Obra: 25,03% Ecipto: 25,00% 10,60 91,95 102,55 

Preço Unitário 
53,00 459,76 512,76 

4 431201 4.5.7 
EM•2: ESQUADRIA FIXA EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO NATURAL , 

m' 

3 430030 

INCLUIN000UANIÇÃO,1,6 X 0,60M. 

AJUDANTE H 5,00 1,3451859 6,73 6,73 

3 436014 MONTADOR 14 6,93 1,3463028 9,33 9,33 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) A 0,50 2,6903718 1,35 

3 455641 EM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 1,16 2,6903718 3,11 

h 3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 14 2,80 2,6903718 7,53 

F 1 431249 
ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA ESQUADRIA C/ 

M2 367,81 1,0000000 367,81 367,81 

VENEZIANAS INC. FERRAGENS 

Encargos Sociais 110/1.5 (89,42%) 16,06 0,8942000 14,35 14,35 

Custo Unitário 42,40 367,81 410,21 

BOI) Material: 25,00% M.Obra: 25,00% EiLIPtm 25,00% 
10,60 91,95 102,55 

Preço Unitário 53,00 459,76 512,76 

4 935890 468 
ESQUADRIA FIXA COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, ONDULADO, FIO 12, 

MALHA DE 1/2" EMOLDURADA COM PERFIL DE ALUMÍNIO NATURAL DE 1/2" 
rn.

3 430015 PEDREIRO H 6,93 0,1221000 0,85 0,85 

3 430019 SERVENTE 14 5,00 0,2022860 1,01 1,01 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,3142630 0,16 

3 455E41 (PI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,3242000 0,38 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,3242063 0,91 

1 430037 AREIA M3 38,31 0,0121000 0,46 0,46 

1 410264 CIMENTO sc 22,99 0,0486000 1,12 1,12 

1 431249 
ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA ESQUADRIA C/ 

M2 367,81 0,1000000 36,78 36,78 

VENEZIANAS INCL. FERRAGENS 

1 453964 TELA SOLDADA ARAME GALVANIZADO 12 BWG (2,77MM), MALHA 15 X 5 CM M2 9,86 1,0030000 9,86 9,86 

1 454740 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 16,80 1,0000000 16,80 16,80 

Encargos Sociais HOriSt33 (89,42%) 1,86 0,8942300 1,66 1,66 

Custo Unitário 
4,96 65,03 69,99 

BDI ( Material, 25,00% M.Obra: 25,00% EUPLo, 25.00% 
1,24 16,26 17,50 

Preço Unitário 
6,20 81,29 87,49 

GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL COM ARMAÇÃO DE CANTONEIRA E 

4 935889 4.5.9 TELA DE ARAME GALVANIZADO Nc 128W0, COM MALHA DE 20MM, 

INCLUSIVE TRICOS, GONZOS E DEMAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 

rn* 

3 430315 PEDREIRO 14 6,93 0,1996509 1,38 1,38 

3 430019 SERVENTE 4 5,00 0,6001109 3,00 3,00 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 0,50 0,7993018 0,40 

3 455641 EP1 (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 1,16 0,7993018 0,92 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,7993018 2,24 

O 1 430037 AREIA M3 38,31 0,0605000 2,32 2,32 

1 430264 CIMENTO sc 22,99 0,2430003 5,59 5,59 

1 430519 GRADE DE FERRO 7/8" • SEC.REDONDA Ml 114,94 1,0000000 114,94 114,94 

1 453964 TELA SOLDADA ARAME GALVANIZADO 128966 (2,77MM), MALHA 15 X 5 CM M2 9,86 1,0000000 9,86 9,86 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 4,38 0,8942000 3,92 3,92 

Custo Unitário 
11,86 132,71 144,57 

BOI ( Material: 25,00% M.ObraL 25,00% UM.: 25,00% 
2,97 33,17 36,14 

Preço Unitário 
14,83 165,88 180,71 

4 430845 61.2 
POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO .r. DE 11.300, (NBR-8452) • 

un 

436302 

FORNECIMENTOS INSTALAÇÃO 

CAMINHA° C/ MUNCK HR 306,51 0,4000000 122,40 122,60 

430060 AJUDANTE H 5,00 1,6280000 8,14 8,14 

430015 PEDREIRO H 6,93 2,4429618 16,93 16,93 

430019 SERVENTE H 5,00 1,8602318 9,30 9,30 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 5,9287318 2,97 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 5,9287318 6,86 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 3,9287318 16,59 

430037 AREIA M3 38,31 0,0325000 1,25 1,25 

430264 CIMENTO SC 22,99 0,4375000 10,06 10,06 

430796 PEDRA PRETA M3 65,13 0,0950000 6,19 6,19 

410146 POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300 DAN H • 11M UN 472,49 1,0000000 472,49 472,49 

431539 CAIXA COLETORA M3 53,64 0,1608060 8,58 8.58 

Encargos Sociais HOrISIM (139,42%) 34,37 0,8942000 30,72 30,72 

Custo Unitário 91,52 498,56 122.60 712,68 

BDI ( Material: 15,00% M.Obra: 25,00% Eqpto, 25.0094 22,88 124,64 30,65 178,17 

Preço Unitário 
114,40 623,20 15325 890,85 

4 935865 5.1.3 
ESTRUTURA 92 MONTADA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T • 

un 

2 436002 

FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO 

CAMINHA° C/ MUNCK HP 306,51 0,5000000 153,26 153,26 

3 43001S PEDREIRO 14 6,93 1,2210000 8,46 8,46 

3 430019 SERVENTE H 5,00 1,3410000 6,71 6,71 

3 450046 ELETRICISTA 14 6,93 8,0110895 55,52 55,52 

3 450106 SERVENTE 14 5,03 8,0000600 40,00 40,00 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 18,5620000 9,30 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 18,5620000 21,48 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 14 2,80 18,5620000 51,95 

3 460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). HORISTA 14 0,40 8.0000000 3,16 

3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE). HORISTA H 0,16 8,0003000 1.30 

1 430564 ISOLADOR PILAR PORCELANA 151EV UN 65,90 3,0030000 197,10 197,70 

1 431144 CRUZETA EM CONCRETO (900115X2400MM) UN 91,95 2,0000000 183,91 183,91 

1 431539 CAIXA COLETORA M3 53,64 0,1200000 6.14 6,44 

1 450274 
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA•PINO, EM CHAPA DE ACO 

UN 52,78 2,0000000 105,56 105,56 

GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES 

IGF CONSTRUÇÕES E SERV. EIREU-EPP 
CNPJ: 27.t:5om3t0Q01-45 

Hélio CO3 
ARmteio e Ukanista 

CAU: A-0822-4 
P e s nsável Técnico 
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1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

I 

1 

I 

1 

I 

1 

O 

450277 

450593 

450676 

450981 

451114 

451363 

451497 

451627 

451820 

451830 

452024 

452081 

452613 

452931 

453057 

455585 

455631 

ARRUELA 

2.5 

ÇA80 

CAIXA 

CONCESSIONARIA 

REDONDA DE LATÂO, DIÂMETRO EXTERNO • 34 MM, ESPESSURA • 

MM, DIÂMETRO DO FURO • 17 MM 

DE COBRE NU 16 MI942 MEIODURO 

DE MEDICAO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO 18 USO (SEM MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRÃO DA 

LOCAL) 
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIÂMETRO PARA 

FIXACAO DE CAIXA MEDICAO 

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS 

ATE 16 MM2 

CURVA PVC 1800 3/4" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 

DISJUNTOR TIPO REMA, TRIPOLAR 10 ATE SOA 

ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1, SEM LUVA 

FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 10MM2 

FITA AAO INOX PARA CINTAR POSTE, L • 19 MM, E • 0,5 MM (ROLO DE 30M) 

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E ON • 

5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR 

ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAI., DIAMETRO 

DE 152 MM, PARA TENSAO DE •159 KV 

LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" 

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, °ÍAMOS() 

5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA 

PECA DE MADEIRA ROLICA TRATADA (EUCALIPTO OU REGIONAL 

ARRUELA
E (1Ul VA L E EN3.131DJ.32,0,, Ai 014CCOMm .. i3/1.•3 cA11,0: 1( P,. ,/ O PARAS TE,531 

ETRODUTO 

BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DEI", PARA ELETRODUTO 

Encargos Sociais $40IiStei (89,41%) 

Custo Unitário 

BDI ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00% 

Preço Unitário 

UN 

54 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

M 

M 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

M 

UN 
UN 

3.130 

6,33 

119,55 

15,90 

3,61 

2,84 

43,36 

2,83 

3,93 

44,23 

27,74 

43,31 

1,00 

5,42 

41,74 

0,48 
0,64 

110,6g 

2.0000000 

3,0000000 

1,0000000 

2,0000000 

8,0000000 

2,0000000 

1,000%00 

8,0000000 

27,0000000 

0,1333333 

1,0000000 

6,0030000 

4,0000000 

2.0000000 

7,9600000 

2,0000000 

2,0000000 

0,8942000 98,90 
2%,73 

74,19 
370,97 

7,60 

13,98 

119,55 

31,80 

28,37 

5,67 

43,35 

22,62 
106,14 

5,90 

27,74 

289,88 

3,98 

10,84 

332,24 

0,95 

1,27 

1.551,00 
337,76 

1938,76 

153,16 

33,31 

191,57 

7,60 

13,98 

119,51 

31,80 

23,97 

5,67 

43,36 

22,62 

106,14 

5,90 

27,74 

239,88 

3,98 

10,34 

332,24 

0,95 

1,27 

98,90 
2.001,04 

500,26 

2.501,30 

4 911557 5.1A 
CONECTOR TIPO CUNHA CABO DE ALUMINIO DE 112 AWG . 

un 
FORNECIMENTO EiNsulAçÂo 

3 450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 5,19 0,0427056 0,22 0,22 

450046 ELETRICISTA H 6.93 0,0427965 0,30 0.30 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,0854112 0,04 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,0854112 0,10 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO IS 2,80 0,0854112 0,24 

3 460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA). HORISTA H 0,30 0,0427056 0,01 

3 460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). HORISTA H 0,40 0,0427056 0,02 

1 908190 CONECTOR CUNHA DO ALUMÍNIO 2.2 AWG UN 3,98 1,0000000 3,98 3.98 

Encargos Sociais Horistas (119,42%) 0.52 0.8942000 0,46 0,46 

Custo Unitário 1,39 3,99 5,38 

BOI) Maquiai: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00% 0,35 1,00 1,35 

PM° Unitário 1,74 4.99 6,73 

4 911544 5.1.5 ISOLADOR DE (ANCORAGEM) SUSPENSÃO 'FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 

3 450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA 14 5,19 0,2518548 1,31 1.31 

450046 ELETRICISTA SI 6,93 0,2523902 1,75 1,75 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0.50 0,5037096 0,25 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) II 1,16 0,5037096 0,53 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,5037096 1,41 

3 460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA). HORISTA H 0,30 0,2518548 0,07 

3 460867 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA), HORISTA 14 0,40 0,2518548 0,10 

1 908177 ISOLADOR ANCORAGEM/SUSPENSÃO POLIMERICO 154V UN 58,17 1,0000000 58,17 58,17 

Encargos Social, ~sus (89,43%) 3,06 0,3942000 2,73 2.73 

Custo Unitário 8,20 58,17 66,37 

BDI ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Nisto: 25.00% 2,05 14,54 16,59 

Preço Unitário 10,25 72,71 82,96 

4 925389 5.1.6 GANCHO OLHAI.' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 

3 450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 5,19 0,0536004 0,28 0,28 

3 450046 ELETRICISTA H 6,93 0,0537144 0,37 0,37 

11 3 3 455640 

455641 

FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

H 

H 

0,50 

1,16 

0,1072008 

0,1072008 

0,05 

0,12 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,1072003 0,30 

3 460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) . HORISTA H 0,30 0,0536004 0,02 

3 460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA)' HORISTA H 0,40 0,0536004 0,02 

1 919245 
GANCHO OLHAI 'PARAFUSO CARECA QUADRADA E PARAFUSO OLHAI. 

UN 8,62 1,00130000 8,62 3,62 
16X4OOMM . FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Encargos Sociais Florista, (89,42%) 0,65 0,3942000 0,58 0,58 

Custo Unitário 1,75 8,62 10,37 

BOI) Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Nisto: 25,0096 0,44 2,15 2.59 

Preço Unitário 2,19 10,77 12,96 

4 930726 . 5 1.7 
PORCA OLHAI • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 'FORNECIMENTO E 

g 
r
x
.
.
.
.
.
 §

 

INSTALAÇÃO 
450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA 5,19 0.0235211 0,12 0,12 

450046 ELETRICISTA 6,93 0,0235716 0,16 0,16 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,50 0,0470422 0,02 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,16 0,0470422 0,05 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 2,80 0,0470422 0,13 

460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA)' HORISTA 0,30 0,0235211 0,01 

460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). HORISTA 0,40 0,0235211 0,01 

PORCA OLHAI EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 
921415 

21MM 
5,36 1,0000000 5,36 5,36 

Encargos Soclais Horistas (89,42%) 0,29 0,8942000 0,2$ 0,25 
ç 

Custo Unitário 0,77 5,36 6,13 

%I ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00% 0,19 1,34 1.53 

Preço Unitário 0,96 6,70 7,66 

4 911553 5.1.8 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 0 16 0 250 MM un 

3 450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 5,19 0,0316654 0,16 0.16 

3 450046 ELETRICISTA H 6,93 0,0317333 0,22 0,22 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,0633308 0.03 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,0633308 0,07 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,0633308 0,18 

3 460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA)' HORISTA H 0,30 0,0316654 0,01 

3 460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). HORISTA H 0,40 0,0316654 0,01 

1 908186 PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA 016X250 MM UN 3,66 1,0000000 3,66 3,66 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 0,38 0,8942000 0,34 0,34 

Custo Unitário 1,03 3,66 4,69 

EDI ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Esp.: 25,00% 0,26 0,91 1,17 

Preço UnItáriss 129 4,57 5,86 

4 430016 5.1.9 
ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE ALUMÍNIO 112 AWG • 

un 
FORNECIMENTO EINSTALAOLO 

430000 AJUDANTE H 5,00 0.0233279 0,12 0,12 

430007 ELETRICISTA 44 6,93 0,0466847 0,32 0,32 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,0699837 0,04 

IGF CONSTRUÇÕES E SERV. EIRal-EPP 
CNPJ: 27.C.5Q.6 310001-45 Hélio Cos a 

Arou • Urb nista 
CAU: A92 -4 

ReSponsável Técnico 



1 

Ill 



3 

1 

455641 

455733 

430022 

Elel (ENC40005 COMPLEMENTARES) 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE. EXAMES MEDICOS E SEGURO 

ALCA PREFORMADA PARA CA60 DE ALUMiNIO 2AWG 

Encargos Sociais Floristas (89,42%) 

Custo Unitário 

Cl ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto, 25,00% 
pr, unitário' 

H 

H 

UN 

1,16 

2,80 
3,91 

0,44 

0.0690437 

0,0699837 

10000000 
0,8942000 0,39 

1,15 

0,29 

1,44 

3,91 

3,90 
0,97 

4,87 

0,08 

0,20 
3,91 
0,39 

5,05 

1,26 

6,31 

430718 01105/2010 MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PRÉ•FORMADA 

x
x
r
=

z
§

1
 

430000 AJUDANTE 5,00 0,0482300 0,24 0,24 

430007 ELETRICISTA 6,93 0,0966205 0,67 0,67 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,50 0,1448399 0,07 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTAR(S) 1,16 0,1448399 0.17 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 2,80 0,1446399 0,41 

430712 MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA 14,56 1,0000000 14,56 14,56 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 0,91 0,9942000 0,81 0,81 

Custo Unitário 2,37 14,56 16,93 

BOI ( Material, 25,00% M.Obriu 25,00% Freou,: 25,00% 0,59 3,64 4,23 

Preço Unitário 2,96 18,20 21,16 

4 430116 01/05/2011 CABO NU DE ALUMÍNIO (CA) 82 AWG .FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 

3 430000 AJUDANTE H 5,00 0,0209085 0,10 0,10 

3 430007 ELETRICISTA H 6,93 0,0418430 0,29 0,29 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,0627256 0,03 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,0627256 0,07 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MÉDICOS E SEGURO H 2,80 0,0627256 0,18 

1 430134 CABO DE ALUMINIO 2 AWG SEM ALMA DE ACO M 1,61 1,0040000 1,61 1,61 

Encarios Social. Horistas (89,42%) 0,39 0,8942000 0,35 0,35 

Custo Unitário 1,03 1,61 2,64 

BDI ( Material, 25,00% M.Obra, 25,00% Noto: 25,00% 

i‘i'IQ

0,26 

1,29 

0,40 

2,01 

0,66 

3,30 

O 
909228 01/05/2012 

IPS'"LUnR SUPORTEO CSO (PEDESTAL), 15 kV, USO INTERNO • 

FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO 
. 

450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 5,19 1,3291224 6,90 6,90 

450046 ELETRICISTA Le 6,93 1,3325492 9,23 9,23 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 2,6594448 1,33 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 2,6554448 3.08 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 2,6594448 7,44 

460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) - HORISTA H 0,30 1,3297224 0,39 

460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). NORISTA H 0,40 1,3297224 0,53 

906389 ISOLADOR DE PEDESTAL EM PORCELANA PARA 1510/ Pç 139,78 1,0000000 139,78 139,78 

Encargos Sociais Horistas (89.42%) 16,14 0,8942000 1.4,41 14,41 

Custo Unitário 43,32 139,78 183,10 

BOI) Material: 25,00% M.Obrai 25,00% Eqptoi 25,00% 10,83 34,95 45,78 

Preço Unitário 54,15 174,73 22888 

4 935866 01/05/2013 

SUPORTE PARA FIXAÇÃO PARA 3 ISOLADORES SUPORTE (PEDESTAL), 

15 kV - UR 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
3 450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 5,19 0,3096361 1.61 1,61 

3 450046 ELETRICISTA H 6,93 0,3102941 2,15 2,15 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,6192722 0,31 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) $41 1,16 0,6192722 0,72 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,6192722 1,73 

3 460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA). HORISTA H 0,30 0,3096361 0,09 

3 460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). HORISTA kl 0,40 0,3096361 0,12 

SUPORTE PARA FIXACAO PARA 3 ISOLADORES SUPORTE (PEDESTAL). 
1 927278 15 KV - UN 296,17 1,0000000 296,17 296,17 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Encargos Sociais Horlstas (99,42%) 3,76 0,8942000 3,36 3,36 

Custo Unitário 10,09 296,16 306,25 

BOI) Material: 25,00% M.Obra, 25.00% EciPto, 25,00% 2,52 74,04 76,56 

Preço Unitário 12,61 370,20 382,81 

4 935867 01/05/2014 BUCHA DE PASSAGEM 15 kV • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 
3 450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 5,19 0,2697658 1,40 1,40 

450046 ELETRICISTA H 6,93 0,2703387 1,67 1,87 

k
3 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,5395316 0,27 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,5395316 0,62 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS (SEGURO H 2,90 0,5395316 1,51 

460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA). HORISTA H 0,30 0,2697658 0,08 

460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). HORISTA H 0,40 0,2697658 0,11 

927279 BUCHA DE PASSAGEM 15 KV • FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 245,98 L000mo 245,98 245,98 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 3,27 0,8942000 2.92 2,92 

Custo Unitário 6,79 245,97 254,76 

BOI) Material, 25,00% M.Obra, 25,00% fremo, 25,00% 2,20 61,49 63,69 

Preço Unitário 10,99 307,46 318,45 

935868 01/05/2015 VERGALHA° DE COBRE de 0 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 
450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA 14 5,19 0,0376508 0,20 0.20 

450046 ELETRICISTA H 6,93 0,0377301 0.26 0,26 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) N 0,50 0,0753016 0,04 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) II 1,16 0,0753016 0,09 
455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MÉDICOS E SEGURO H 2,80 0,0753016 0,21 

460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA). HORISTA H 0,30 0,0376506 0,01 

460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA)' HORISTA H 0,40 0,0376508 0,01 

927280 VERGALHA° DE COBRE DE 0 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 34,64 1,0000000 34,64 34,64 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 0,46 0,8942000 0,41 0,41 

Custo Unitário 1,23 34,63 35,86 

BOI) Material, 25,00% M.Obra, 25,00% Eqpto: 25,00% 0,31 8,66 8,97 

Preço Unitário 1,54 43,29 44,83 

TERMINAL OLHAL PARA VERGALHA') DE COBRE 0 3/8" - FORNECIMENTO E 
4 935669 01/05/2016 

INSTALAÇÃO 
un 

3 450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA kl 5,19 0,0106061 0,06 0,06 
3 450046 ELETRICISTA H 6,93 0,0106292 0,07 0,07 
3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,0212122 0,01 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,0212122 0,02 
3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,0212122 0,06 
3 460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA)' HORISTA H 0,30 0,0106061 0,0031 0,0031 
3 460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA)' HORISTA H 0,40 0,0106061 0,0042 0,0042 

TERMINAL OLHAL PARA VERGALHA° DE COBRE 0 3/8" - FORNECIMENTO E 
1 927131 

INSTALACAO 
UM 10,16 1,0003000 10,16 10,16 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 0,13 0,8942000 0,11 0,11 

Custo Unitário 0,35 10,16 10,51 

BOI ( Material: 25,00% M.Obrai 25,00% Eqptoi 25,0894 0,09 2,54 2,63 

Preço Unitário 0,44 12,70 13,14 

4 935870 01/05/2017 TE PARA VERGALHA° DE COBRE DE 0 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 

450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 5,19 0,0155258 0,00 0,08 

450046 ELETRICISTA H 6,93 0,0155590 0,11 i 0,11 

IGF CONSTRUÇÕES E SERV. E IRELI-EPP 
CNPJ: 27.850.63:J0001-45 veira 

Ar4tritatqaUrbanist8 
CAU: A92822-4 

Reapnngávol Técnico 
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3 

3 

3 
3 

1 

455640 

455641 

455733 

460651 

460667 

927282 

FERRAMENTAS 

EPI 

CURSO 

CURSO 

TE 

Encargos 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
ALIMENTACAO, 1 RANSPOR TE. EXAMES MEDICOS E SEGURO 

DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) .140RISTA 

DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). HORISTA 

PARA VERGALHA° DE COBRE DE 0 3/8" • FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Sociais HoristaS (89,42%) 
Custo Unitário 

BOI 1 Matula': 25,00% M.Obra: 25,00% Ecipto: 2$.00% 

Preço Unitário 

44 

14

14

14

H 

UN 

0,50 
1,16 

2,80 

0,30 

0,40 

15,40 

0,19 

0,0310516 

0,0310516 

0,0310516 

0,0155258 

0,0155258 

1,0000000 

0,8942000 

0,0046 

0,17 

0,51 

0,13 

0,64 

1640 

1640 

3,85 

19,21 

0,02 

0,04 

0,09 

00046 

001 

15,40 

0,17 

15,91 

3,98 
19,89 

DISJUNTOR TRIPOLAR A VÁCUO, AUTOMÁTICO, 630 A, 350 MVA, ISOLAMENTO 

935871 01/05/202B PARA un 

15 liV . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA 44 5,19 6,0125000 31,20 31,20 

450046 ELETRICISTA 44 6,93 6,0252792 41,76 41,76 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0.50 12,0250000 6,03 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 616 12,0250000 13,91 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 12,0250000 33,66 

460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA). HORISTA H 0,30 6,0125000 1,76 

460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). HORISTA H 0,40 6,0115000 2,38 

DISIUNTOR TRIPOLAR A VACUO, AUTOMATIC°, 630A, 350 MVA, ISOLAMENTO 

927283 PARA UN 22.972,62 1,0000000 22.972,62 22.972,62 

15 KV • FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Encargos Social. Horistas (89,42%) 72,96 0,8942000 65,16 65,16 

Custo Unitário 195,87 22.972,62 23.168,49 

BOI) Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Ni.: 25,00% 48,97 5.743,15 5.792,12 

Preço Unitário 244,84 28.715,77 28.960,61 

4 935872 01/05/2029 
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA • USO INTERNO, 

ACIONAMENTO SIMULTÁNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 

33

450046 

450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA 

ELETRICISTA 

H 

H 

5,19 
6,93 

3,2560000 

3,2629206 

16,90 

22,61 

16,90 

22,61 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 6,5120000 3,26 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 1,16 6,5120000 7,54 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 14 2,80 6,5120000 18,23 

3 460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) • HORISTA H 0,30 3,2560000 0,96 

3 460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA) - HORISTA H 040 3,2560000 1,29 

1 927284 
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA • USO INTERNO, 

ACIONAMENTO SIMULTANEO • FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 1.924,68 1,0000000 1.924,68 1.924,68 

Encargos Sociais Nonas, (89,42%) 39,51 0,8942000 35,29 35,29 

Custo Unitário 106,07 1.924,68 2.030,75 

801( Material: 25,00% NACIbra: 25,00% Eqpto: 25,00% 26,52 481,17 507,69 

Preço Unitário 132,59 2.405,85 2.538,44 

4 935873 01/05/2030 
SUPORTE PARA CHAVE SECCIONADORA DE 400A • FORNECIMENTO E 

un 
INSTALAÇÀO 

450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA 14 5,19 0,6105000 3,17 3,17 

450046 ELETRICISTA Fl 6,93 0,6117973 4,24 4,24 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0.50 1,2210000 0,61 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 1,2110000 1,41 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 1,2210000 3,42 

460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA). HORISTA H 0,30 0,6105000 0,18 

460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). HORISTA H 0,40 0,6105000 0,24 

927285 
SUPORTE PARA CHAVE SECCIONADORA DE 400A - FORNECIMENTO E 

UH 717,66 1,0000000 717,66 717,66 
INSTALACAO 
Encargos Sociais Horistas (89,42%) 7,41 0,8942000 6,62 6,62 

Custo Unitário 19,89 717,66 737,55 

BDI ( Material: 25,00% M.Obra: 25.00% Noto: 25,00% 4,97 179,42 184,39 

Preço Unitário 24,86 897,08 921,94 

PÁRA.RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, 12 KV/109A COM SUPORTE EM "L • 

=
=

=
=

=
=

=
 

§ 935874 01/05/2031 FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA 5,19 0,2164920 1,12 1,12 

450046 ELETRICISTA 6,93 0,2169523 1,50 1,50 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,50 0,4329840 0,22 

II, 
455641 

455733 
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 

1,16 

2,80 

0.4329840 

0,4329840 

0,50 

1,21 

460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA)' HORISTA 0,30 0,2164910 0,06 

460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). HORISTA 0,40 0,2164920 0,09 

PARA•RAIOS DE DISTRIBUICAO, 12 KV/10KA COM SUPORTE EM "I... 

927286 FORNECIMENTO E 211,77 1,0000000 211,77 111,77 

INSTALACAO 

Encargo. Sociais Horimas (89,42%) 2,63 0,8942000 2,35 2,35 

Custo Unitário 7,05 21677 2111,82 

BOI 1 Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Ecipto: 25,0096 1,76 52,94 54,70 

Preço Unitário 8.81 264,71 273,52 

4 935875 01/05/2032 
SUPORTE METÁLICO PARA FIXAÇÃO DE PÁRA•RAIOS 'FORNECIMENTO E 

un 
INSTALAÇÃO 

450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 5,19 0,0688807 0,36 0,36 

3 450046 ELETRICISTA 14 6,93 0,0690264 0,48 0,48 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 0,50 0,1377614 0,07 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,1377614 0,16 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 14 2,80 0,1377614 0,39 

3 460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA)' HORISTA H 0,30 0,0688807 0,02 

3 460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). HORISTA H 0,40 0,0688807 0,03 

1 927287 
SUPORTE METALICO PARA FIXACAO DE PARA-RAIOS • FORNECIMENTO E 

UN 67,51 1.0000000 67,51 67,51 
INSTALACAO 

Encargos Sociais Horlstas (89,42%) 0,84 0,8942000 0,75 VS 

Custo Unitário 2,24 67,51 69,75 

BOI) Meteria): 25,00% MObra: 25,00% E opto: 25,00% 0,56 16,88 17,44 

Preço UnitOrio 2,80 84,39 87,19 

CAVALETE PARA INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO (ICE TP) DE ACORDO COM 

4 935876 01/05/2033 DETALHES un 

DA NORMA DA CELPA NT.002. KIT'. • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

3 450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 5,19 1,2434262 6,45 6,45 

3 450046 ELETRICISTA 14 6,93 1,2460683 3,64 8,64 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 2,4868524 1,20 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 2,4868524 2,88 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 14 2,80 2,4868524 6,96 

3 460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) - HORISTA H 0,30 1,2434262 0,37 

3 460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). HORISTA H 0,40 1,2434262 0,49 

CAVALETE PARA INSTRUMENTOS DE MEDICAO (TC E TP) DE ACORDO COM 

1 927288 DETALHES UN 1.192,48 1,0000000 1.192,48 1.192,48 

DA NORMA DA CELPA NT.002.EQTI. 'FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Encargos Sociais Horlstas (89,42%) 15,09 0,8942000 13,48 13,48 

Custo Unitário 40,51 1.192,48 3 1.232,99 

BOI) Material: 25,0016 M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00% 10,13 298,12 308,25 

Preço Unitário 50,64 1.490,60 

1 
1.541,24 

IGF CONSTRUÇÕES E SERV. EIRELI-EPP 
CNP.): 27.50.63440145 /faio COM c44/ie-i9t4.weara 

Argiiitekl e Urbknista 
CAU: A92822-4 

Responsável Técnico 
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1 

935877 

450021 

450046 

455640 

455641 

455733 

460651 

460667 

927289 

01/05/2034 

TRANSFORMADOR 13E POTENCIAL DE 1000 VA/ 15kV, TENSÕES 

13.800/ 115 

V,INCLUINDO DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

AUXILIAR DE ELETRICISTA 
ELETRICISTA 

FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 

CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA). HORISTA 

CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA)' HORISTA 

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL DE 1000 VA/ 154V, TENSOES 

13.800/ 115 

V,INCLUINDO DISPOSITIVOS DE PROTECAO i FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Encargos Sociais Horimas (89,42%) 

Custo Unitário 

BOI ( Material( 25,00% M.Obra: 2600% Eilisto, 25,00% 
Preço Unitário 

u 

UN 

5,19 

6,93 

0,50 

1,16 

2,80 
0,30 

0,40 

1.861,82 

658,18 

54,2392566 

54,3545366 

108,4785132 

108,4785132 

108,4785132 

54,2392566 

54,2392566 

1,0000000 

0,8942000 

281,50 

37668 

587,83 

1.766,99 

441,75 
2.208,74 

1.861,52 

1.861,82 

465,45 

2.327,27 

281,50 

376,68 
54,36 

125,52 

303,61 

16,05 

21,43 

1.861,82 

587,83 

3.628,81 

907,20 

4.536,01 

TRANSFORMADOR DE CORRENTE 15 kV/5A, PARA PROTEÇÃO - 
- 

4 935878 01/05/2035 FORNECIMENTO E LM 

INSTALAÇÃO 
450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA si 5,19 21,2084650 110,07 110,07 

450046 ELETRICISTA H 6,93 21,2535415 147,29 147,29 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 42,4169300 21,26 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 42,4169300 49,08 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 02,0169300 118,72 

460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) • HORISTA H 0,30 21,2084650 6,28 

3 460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). HORISTA 0,00 21,2084650 8,38 

III 927290 
TRANSFORMADOR DE CORRENTE 15 KV/SA, PARA PROTECAO • 

FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

UN 732,95 1,0000000 732,95 732,95

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 257,36 0,8942000 229,85 229,85 

Custo Unitário 690,92 732,96 1.423,88 

UI ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto( 25,00% 172,73 183,24 355,97 

Preço Unitário 863,65 916,20 1.779,85 

SUPORTE METÁLICO PARA 
4 935879 01/05/2036 un 

3 450021 AUXILIAR
F O  ECI MDEENETLO E ETRIINCS, STTAALA ÇÃ O 

5,19 0,4147688 2,15 2,15 

3 450046 ELETRICISTA 6,93 0,4156505 2,88 2,88 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,50 0,8295376 0,42 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,16 0,8295376 0,96 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 2,80 0,8295376 2,32 

460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA). HORISTA 0,30 0,4147688 0,12 

460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA)" HORISTA 0,40 0.4147688 0,16 

1 927291 
SUPORTE METALICO PARA 

UN 403,33 1,0000000 403,33 003,33 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 5.03 0,8941000 0,50 4,50 

Custo Unitario 13,51 403,33 416,84 

1301( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Ecipto, 25,00% 3,38 100,83 104,21 

Preço Unitário 16,89 504,16 511,05 

SUPORTE METÁLICO PRA TRANSFORMADOR DE CORRENTE )TC)- 

i I 
£
 
z
r
z
z
=

=
=

 
5 

i 

4 935879 01/05/2037 
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO 

450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA 5,19 0,4147688 2,15 2,15 

450046 ELETRICISTA 6,93 0,4156505 2,88 1.88 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,50 0,8295376 0,42 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1.16 0,8295376 0,96 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 2,80 0,8295376 2,32 

460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA)' HORISTA 0,30 0,4147688 0,12 

460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). HORISTA 0,40 0,4147688 0.16 

SUPORTE METALICO PARA 
927291 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
403,33 111000000 403,33 403,33 

Encargos Sociais Floristas (89,42%) 5,03 0,8942000 4,50 4,50 

Custo Unitário 13,51 403,33 416,84 

I I• BOI) Material: 25,00% M.Obra: 25,00% EqPro: 25,00% 
Preço Unitário 

3,38 

16,89 

100,83 

504,16 

104,21 

521,05 

CABO ISOLADO de PVC DE 2,5 min' -450/750 V • 70•C • 
4 458462 01/05/2038 FORNECIMENTO E Lm 

INSTALAÇÃO 
450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 5,19 0,0296831 0,15 0,15 

450046 ELETRICISTA 14 6,93 0,0297465 0,21 0,21 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,0593662 0,03 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,0593662 0,07 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MÉDICOS E SEGURO H 2,80 0,0593662 0,17 

3 460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA)' HORISTA H 0,30 0,0296831 0,01 

3 460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). HORISTA H 0,40 0,0296831 0,01 

1 450573 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI•CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TF 

m 0,99 1,1900000 1,18 1,18 
FORESPLAST ALCOA OU EQUIV 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
451835 UN 

M 
2,31 0,0090000 0,02 0,02 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 0,36 0,8942000 0,32 0,32 

Custo Unitário 0,97 1,19 2,16 

BOI) Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Ermo: 25,00% 0,14 0,30 0,54 

Preço Unitário 1,11 1,49 2,70 

CABO ISOLADO de PVC DE 4,0 min' '0,6/1 liV • 70.0 'FORNECIMENTO E 
4 458445 01/05/2039 un 

INSTALAÇÃO 
3 450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 5,19 0,0306210 0,16 0,16 
3 450046 ELETRICISTA H 6,93 0,0306860 0,21 0,21 ' 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,0612920 0,03 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 1,16 0,0612420 0,07 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,0612420 0,17 

3 460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA). HORISTA H 0,30 0,0306210 0,01 

3 460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA) .11013167A H 0,00 0,0306210 0,01 

1 450548 
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI.CHAMA 0,6/1KV 464612 (1 CONDUTOR) TP 

SINTENAX PIRELLI OU EQUIV 

,,, 
2,11 1,1900000 2,51 2,51 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V. EM ROLO 00 19 MM X 5 
1 451835 UN 

M 
2,31 0,0090000 0,02 0,02 

Encargos Sociais Floristas (89,42%) 0,37 0,8942000 0,33 0,33 

Custo Unitário 1,00 2,53 3,53 

80I ( Material: 25,00% M.Obrin 25,00% Eqpto: 25,00% 0,25 0,63 0,88 

Preço Unitário 1,25 3,16 4,41 

BUCHA COM ARRUELA DE ALUMÍNIO , 0 25 min (3/41 • 
4 935881 01/05/2040 FORNECIMENTO E In 

INSTALAÇÃO 
950021 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 5,19 0,0017119 0,01 0,01 

450046 ELETRICISTA H 6,93 0,0017162 0,01 0,01 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,0034138 0,0017 0,0017 

3 455641 M E (ENCARGOS C,04246INTARES) H 1,16 0,0034238 0,0040 1 0,0040 

IGF CONSTRUOES E SERV. 

CNPJ: 27.C50 .63 -N001-45 

Hélio Conote 1* 
Arquiteto-e-11,6in 

CAU:A92822.4 
Respnnsaval Técnico 
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1 

455733 

460651 

460667 

927293 

INSTALACAO 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E 8EGU8O 

CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) • HORISTA 

CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA) • HORISTA 

BUCHA COM ARRUELA DE ALUMINIO , O 25 MM (3/4") • 

FORNECIMENTO E 

Encargos Saiais Horistas (B9,42%) 

Custo Unitário 

BOI ( Mat•rial, 25,00% M.Obr4: 25E0% Egipto, 2500% 

Preço Unitário 

H 

4 

M 

2,00 

0,40 
0,40 

1,61 

0,02 

0.0034238 

0,0017119 

0,0017119 

1,0000000 

0,11942000 

0,0005 
0,0007 

0,02 

0,06 

0.01 
007 

1,61 

1,60 

0,40 

2,00 

0,01 

0,0005 

0E/007 

1,61 

0,02 
1,66 

0,41 

2,07 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), 

460862 01/05/2041 APARENTE, na r 

INCLUINDO LUVA, 020 min (3/41' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

450321 AUXILIAR DE ELETRICISTA 81 5,19 0,0317401 0,16 0,16 

450022 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ii 5,19 0,0015000 0,01 0,01 

450046 ELETRICISTA 9 6,93 0,0318109 022 0,22 

450048 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 6,93 0,0103500 0,07 0,07 

055640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 0,50 0,0753304 0,04 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,0753304 0,09 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO /1 2,80 0,0753304 0,21 

460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) - HORISTA H 0,30 0,0317402 0,01 

460652 
CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

H 0,14 0,0015000 0,0002 0,0002 
HIDRÁULICO) • HORISTA 

460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA(' HORISTA H 0,40 0,0317402 0,01 

460670 
CURSO DE CAPACITACAO (ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO) - 

H 0,19 0,0103500 0,0020 0,0020 
HORISTA 

450039 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRAC.A0 DE ELETRODUTOS, TIPO O, COM 

UN 0,69 0,0975000 0,07 0,07 
1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 

451598 
ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE PAREDE 0.90MM • 

M 6,92 1,0500000 7,27 7,27 
3/4" WH( 13057 

01 452581 LUVA FERRO GALO ELETROLITICO 3/4" P/ ELETRODUTO UNI 1,27 0,2000000 0,25 0,25 

Encargos Sociais Horlstas (89,42%) 0,46 0,8942000 0,42 0,82 

Custo Unitário 1,24 7,59 8,81 

111011 Material: 25,00% M.Obra, 25,00% Eopto: 25,00% 0,31 1,90 2,21 

Preço Unitário 1,55 9,49 11.04 

4 935882 01/05/2042 

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PERFURADA, 

DIMENSÕES Fri 

3 00 45 21 
FROCRINEACIMENTO E INSTALAÇÃO 

AUXILIAR DE 'DE E' ' ELETRICISTA H 5,19 0,0613905 0,32 0,32 

3 450046 ELETRICISTA H 6,93 0,0615203 0,43 0,43 

3 055640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,12271310 0,06 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 11 1,16 0,1227810 0,14 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0E227810 0,34 

3 460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA)' HORISTA H 0,30 0,0613905 0,02 

3 460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). HORISTA H 0,40 0,0613905 0,02 

1 927294 
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO COM TAMPA PERFURADA, 

DIMENSOES M 60,27 1,0030300 60,27 60,27 

100050050 MM' FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Encargos Sociais 4014,505(89,42%> 0,74 0,8942000 0,67 0,67 

Custo Unitário 2,00 60,27 62,27 

BDI ( Material: 25,00% M.Obra: 15,00% EU.: 25,00% 0,50 15,07 15,57 

Preço Unitário 2,50 75,34 77,84 

4 935883 01/05/2043 

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PERFURADA, 

DIMENSÕES un 

1504120465 rnns 'FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
3 450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 5,19 0,0766085 0,40 0,40 

3 450046 ELETRICISTA H 6,93 0,0767715 0,53 0,53 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) /1 0,50 0,1532170 0,08 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,1532170 0,18 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,1532170 0.43 

3 460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) • HORISTA H 0,30 0,0766085 0,02 

3 460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA) • HORISTA H 0,40 00766085 0,03 

1 927295 
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO COM TAMPA PERFURADA, 

DIMENSOES UN 75,86 1,0000000 7686 75,86 • 

1500120165 MM' FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Encargos Sociais Horistas (89,4290 0,93 0,8942000 0,83 0,83 

Custo Unitário 2,50 75,86 78,36 

BOI) ~ed.': 25,00% M.Obra, 25,00% Eqpto: 25,00% 0,42 18,97 19,59 

Pr4ço Unitário 3,12 94,83 97,95 

4 458546 01/05/2044 
TOMADA 2P4T, 2500 • 10 A INSTALAÇÃO EM CONDULETE 04 03/4" (INCLUSO), 

COMTAMPA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 

450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 5,19 0,3000000 1,56 1,56 

3 450046 ELETRICISTA H 6,93 0,4247763 2,94 2,94 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,7240000 0,36 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,7240000 0,84 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,7240000 2,03 

3 460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA>' HORISTA H 0,30 0,3000000 0,09 

a 460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA)' HORISTA H 0,40 0,4240003 0,17 

1 456420 
ESPELHO/ PLACA DE 3 POSTOS 4" X2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

UN 1,57 1,0000000 1,57 1,57 
INTERRUPTORES 

1 056443 
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" XI". PARAS MODULOS, 

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) 
UM 0,81 10000000 0,81 0,81 

1 456451 TOMADA 2114T 10A, 2500 (APENAS MODULO) UN 4,22 1,0000000 4,21 4,22 

Encargos Sociais Horistas (139,42%) 4,50 0,8942000 4,02 4,02 

Custo Unitário 11,00 6,61 18,61 

BDI ( Materia), 25,00% M.Obra, 25,00% Eqpto, 25,00% 3,00 1,65 4,65 

Preço Unitário 15,00 8,26 13,26 

5 
INTERRUPTOR THREE.WAY SIMPLES (1 TECLA), 250 V .134 

\ 4 935884 01/05/2005 INSTALAÇÃ EM un 
CONDULETE 0 3/4" (INCLUSO), COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 5,19 0,0176319 0.09 0,09 

450046 ELETRICISTA H 6,93 0,0176694 0,12 0,12 

3 455640 FERRAMENTAS [ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,0352638 0.02 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,0352638 0,04 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,0352638 0,10 

3 460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA>' HORISTA H 0,30 0,0176319 0,01 

3 460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). HORISTA H 0,40 0,0176319 0,01 

INTERRUPTOR THREE-Wke SIMPLES (1 TECLA), 250 V •10A 

1 927296 INSTMACA EM UN 16,37 1,0000000 16,37 16,37 

CONDULETE 03/4" (INCLUSO), COM TAMPA • FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 0,21 08942000 0,19 0,19 

Custo Unitirio 0,57 16,37 16,94 

BOI> Material, 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto, 25,00% 0,14 4,09 4,23 

Preço Unitário 0,71 20,46 21,17 

IGF CONSTRUÇÕES E SERV. ElRELkEPP 
CNPJ: 27250.63310001-45 

Uai() Cost,a ddOJiiejra 
Arq iteld't Urk 

-13XtrÁ§-2-8á2-4 
Responsável Técnico 
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1 

461606 

450021 
450046 
455640 
455641 
455733 
460651 
460667 

455689 

456583 

LUMINÁRIA 
°Ima. ALUMINIO 

FORNECIMENTO 

INSTALAÇÃO 
AUXILIAR 
ELETRIOSTA 
FERRAMENTAS 

EP 1

CURSO 

INCLUI 

TIPO ARANDELA TARTARUGA, MODELO 10 COM GRADE, EM 

INJETADO, BASE E•27, COM LÂMPADA LED 15 W. 127 V

E 

DE ELETRICISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 
DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) • HORISTA 

CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA) - HORISTA 

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15W, BASE Er/ (110/220V( 

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALLIMINiO, COM 

GRADE, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTENC1A MAXIMA 40/60W (NAO 

LAMPADA) 
Encargos Sociais Horista. (89,42%) 
Custo Unitário 
BOI I Material, 25,00% M.Obrai 25,00% Eqptoi 25,00% 

Preço Unitário 

14 
H 
H 
H 
14
14
H 

UN 

UN 

5.19 
6,93 
0,50 
1,16 
2,80 
0,30 
0,40 

485 

29,50 

1,98 

0,0903949 
0,2172969 
0,3073585 
0,3073585 
0,3073585 
0.0903949 
0,2169636 

7,0000000 

1,0000003 

0,8942000 

0,47 
1.51 

1,76 
5,22 
1,31 
6,53 

13,70 

29,50 

43,20 
10,79 
53,99 

0,47 
1,51 
0.15 
0,36 
0E16 
0,03 
0,09 

13.70 

29,50 

1,16 
48,42 
12,10 
60,52 

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 10 4.250V CURVA C, 

4 459848 01/05/2047 
INSTALADO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PARA ENCAIXE EM TRILHO DIN .. 

Un 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 5,19 0,0297434 0,15 0,15 

450046 ELETRICISTA 14 6,93 0,0299069 0,21 0,21 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,0594868 0,03 

455641 FPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,05948E4 0,07 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,0594868 0,17 

460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) - HOR15TA 14 0,30 0,0297434 0,01 

460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). MORISTA H 0,40 0,0297434 0,01 

454035 
TERMINAL A COMPRESSA° EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM1, 1 UN 0,47 1,0000000 0,47 0,47 
FURO El COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 

1 454846 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 4,99 1,0000000 4,99 4,99 

Encargos Sociais Hoeistas (89,42%) 0,36 0,6942000 0,32 0.32 

Custo Unitário 0,97 5,45 6,42 

BOI) Material, 25,00% M.Obrai 25,00% foto: 25,00% 0,24 1,36 1,60 

Preço Unitário 1,21 6,81 5,02 

QUADRO ELÉTRICO PARA 6 DISJUNTORES COM bARRAMENTO 

4 455000 01/05/2048 MONOFÁSICO,NEUTRO E TERRA, COM TRILHO DIN . FORNECIMENTO E Un 

INSTALAÇÃO 
3 450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 5,19 3,8396311 19,93 19,93 

3 450046 ELETRICISTA 14 6,93 3,4477913 26,67 26,67 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 7,5792622 3,8$ 

3 455641 EP, (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 4 1,16 7,6792622 8,89 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 7,6792622 21,49 

3 460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) - HORISTA H 0,30 3,8396311 1,14 

3 460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). HORISTA H 0,40 3,6396311 1,52 

1 456352 
QUADRO DE DISTRIBUIU° SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA 
UN 29,09 lp000000 29,09 29,09 

Encargos 5011619 Horista, (89,42%) 46,59 0,8942000 41,61 41,61 

Custo Unitário 125,09 29,08 154,17 

BOI) Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00% 31,27 7,27 38,54 

Preço Unitário 156,36 36,35 192,71 

CURVA LONGA AÇO ZINCADO A QUENTE DE 904 de 01 1/2" - 
4 93588$ 01/05/2049 FORNECIMENTO E An 

INSTALAÇÃO 
3 450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 5,19 00415498 0,22 0,22 

3 450046 ELETRICISTA 14 6,93 0,0416378 0,29 00 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,0830996 0,04 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0.0830996 0,10 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,0830996 0.23 

110 
3 
3 

1 

460651 
460667 

927297 

CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) - HORISTA 

CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). HORISTA 

CURVA LONGA ACO ZINCADO A QUENTE DE 907 DE 01 1/2" • 

FORNECIMENTO E 

H 
H 

UN 

0,30 
0,40 

34,99 

00415498 
0,0415498 

1,0000000 341,99 

0,01 
0.02 

34,99 

INSTALACAO 
Encargos Sociais Hong. (89,42%) 0,50 0,8942000 0,45 0,45 

Custo Unitário 1,35 34,99 36,14 

BOI ( Material: 25,00% M.Obra i 25,00% Noto: 25,00% 0.34 474 9,08 

Preço Unitário 1,69 43,73 45,42 

4 935686 01/05/2050 CURVA LONGA DE 907 DE 03/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 

3 450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 5,19 0,0090671 0,05 0,05 

3 450046 ELETRICISTA H 6,93 0,0090859 0,06 0,06 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 0.50 0,0181342 0,01 

3 455641 EP1 (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 1,16 0,0181342 0,02 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEOICOS E SEGURO 14 2,80 0,0181342 0,05 

3 460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA). HORISTA 14 0,30 0,0090671 0,0027 0,0027 

3 460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA) • HORISTA H 0,40 0,0090671 0,0036 0,0036 

1 927298 CURVA LONGA DE 907 DE 03/4" 'FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,44 1,0000000 8,44 8,44 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 0,11 0,8942000 0,10 0,10 

Custo Unitário 0,30 8,44 8,74 

BOI) Material: 25,00% M.Obrai 25,00% Eqpto: 25,00% 0,07 2,12 2,19 

Preço Unitário 0,37 10,56 10,93 

ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO A QUENTE 01 1/2", INCLUINDO 
935807 01/05/2051 LUVA • en 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 5,19 0,0148940 0,08 0,08 

450046 ELETRICISTA H 6,93 0,0149257 0,10 0,10 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) II 0.50 0,0297880 0,01 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,0297880 0,03 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 4 2,80 0,0297860 0,08 

460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) - HORISTA 14 0,30 0,0148940 0,0044 0,0044 

460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). HORISTA H 0,40 0,0148940 0,01 

ELETRODUTO DE ACO ZINCADO A QUENTE 01 1/2", INCLUINDO 
927299 LUVA • M 14,18 1,0000000 14,18 14,18 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
Encargos Sociãis Horqtas (89.42%) 0,18 0,6942000 0,16 0,16 

Custo Unitário 0,49 14,17 14,66 

BOI ( Mater141, 25,00% M.Obrai 25,00% Ecipto: 25,00% 0,12 3,54 3,64 

Preço Unitário 0,61 17.71 16,32 

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO 0, 01 
4 935888 01/05/2052 1/2", 

INCLUINDO PARAFUSO DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 

3 450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 5,19 0,0057729 0,03 0,03 

3 450046 ELETRICISTA H 6,93 0,0057844 0,04 0,04 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 0,50 0,0115458 0,01 

IGF CONSTRUÇÕES E SERV. EIRELI-EPP 
CNPJ: 27.&50,63d0001-45 

Hé to 
A 
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1 

1 

460983 

450021 
450046 
455640 
455641 
455733 
460651 
460667 

450451 

451070 

CONDULETE 
EM 

01/05/2059 
COM 

ELETRICISTA 

EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO "Li." PARA ELETRODUTO 

AÇO GALVANIZADO DE 0 3/4", COM TAMPA, NCLUINDO BUCHA 

PARAFUSO - 

TL AÇÃO 
AUXILIAR
FORNECI    MoEENTO E I N SA 

ELETRICISTA

FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 
CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) - HORISTA 
CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). HORISTA 

BUCHA NYLON 0-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 

45MM 
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", 
COM TAMPA CEGA 
Encargos Sociais Horistas (89.42%) 
Custo Unitário 
BOI) Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Egpto: 25,00% 
Preço Unitário 

un 

14 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

UN 

UN 

5,19 
6,93 
050 
1,16 
2,80 
0,30 
040 

0,18 

5,75 

3,66 

03029812 
0,3036248 
0,6059624 
0,6059624 
0,6059624 
0,3029911 
0,3029812 

2,0000000 

1,0000030 

0,8942000 

1,57 
2,10 

3,28 
9,87 
2,47 

12 34 

0,37 

5,75 

6,12 
1,53 
7,65 

1,57 
2,10 
0,30 
070 
1,70 
0,09 
0,12 

0,37 

5,75 

3,28 
15,99 
4,00 
19,99 

CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIOTIPO "E" PARA ELETRODUTO 

4 460878 01/05/2060 
EM AÇO GALVANIZADO DE 0 3/4', COM TAMPA, NCLUINDO BUCHA 

un 
COM PARAFUSO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

3 450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA 11 5,19 0,2751754 1,43 1,43 

3 450046 ELETRICISTA 11 6,93 0,2757598 1,91 1,91 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,5503508 0,28 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 11 1,16 0,5503508 0,64 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MÉDICOS E SEGURO H 2,80 0,5503508 1,54 3,
460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) - HORISTA PI 0,30 0,2751754 0,08 

3 

460667 

450451 

CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA), HORISTA SO 
BUCHA NYLON 5,6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,20 

II 

UN 

0,40 

0,18 

0,2751754 

2,0000000 0,37 

0,11 

0,37
45MM 

1 451062 
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAM DE 3/4", 
COM TAMPA CEGA 

UN 5,56 1,0000000 5,56 5,56 

Encargos Social, /Sofistas (89,42%) 3,34 0,8942000 2,98 1,98 

Custo Unitário 8,96 5,94 14.90 

BDI 1 Material: 25,00% M.Obra: 25,00% foto: 25,00% 2,25 1,48 3,73 

Preço Unitário 11,21 7,42 18,63 

HASTE COBREADA DO TIPO COPPERWELD 0 3/4" o 3,00 te, NÚCLEO DE 
4 430561 52.1 AÇO COMALTA CAMADA DE COBRE 254 nOcrons • FORNECIMENTO E ns 

INSTALÇÃO 
3 430000 AJUDANTE H 5,00 0,3776276 1,89 1,89 

430007 ELETRICISTA H 6,93 0,7557256 5,24 5,24 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 1,1328827 0,57 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 1,16 1,13281327 1,31 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 1,1328827 3,17 

1 430539 HASTE DE ACO COBREADA 3/4"X3M C/ CONECTOR UN 61,30 1,0000000 61,30 61,30 

Encargos Sociais HoHstas (89,42%) 7,13 0,8942000 6,37 6,37 

Custo Unitário 18,54 61,31 79,85 

BDI ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Rimo: 25,00% 4,64 15,32 19,96 

Preço Unitário 23,18 76,63 99,81 

4 431435 52.2 CONDUTOR DE COBRE NU de 50non. (aterrarnento1. rn 

3 430007 ELETRICISTA 14 6,93 0,0896301 0,62 0,62 

430019 SERVENTE H 5,00 0,0895554 0,45 0,45 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,1791108 0,09 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,1791108 0,21 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,1791108 0,50 

1 430155 CABO DE COBRE NU 50MM2 M 17,72 1,0203030 18,07 18,07 

Encargos Sociais FlOtigif (89,42%) 1,07 0,8942000 0,96 0,96 

Custo Unitário 2,82 18,07 20,89 

BDI ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Noto: 25,00% 0,71 4,51 5,22 

Preço Unitário 3,53 22,58 26,11 

4 431069 92 
TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE 1150non2 • FORNECIMENTO E 

I. -----' 
 

.3 
INSTALAÇÃO 

10 3 3 430000 
430007 

AJUDANTE 
ELETRICISTA 

5,00 
6,93 

0,0522332 
0,1045312 

0,26 
0,72 

0,26 
0,72 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,50 0,1566995 0,08 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1.16 0,1566995 0,18 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 2,80 0,1566995 0,44 

1 431069 TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO SOMAM 2,53 1,0030300 2,53 2,53 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 0,99 0,8942000 0,88 0,88 

Custo Unitário 2,56 2,53 5,09 

Boi ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% ER01625,00% 0,64 0,63 1,27 

Preço Unnário 3,20 3,16 6,36 

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM 

2 
.
.
.
.
:
 

§ 
1 

4 454346 5.24 SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 non' • 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

3 450046 ELETRICISTA 6,93 0,0624529 0,43 0,43 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,50 0,0623836 0,03 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,16 0,0623836 0,07 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 2,80 0,0623836 0,17 

3 460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA). HORISTA 0,40 0,0623836 0,02 

1 451104 
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM 5,56 10000000 5,56 5,56 
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 
Encargos Sociais Horlstas (89,42%) 0,43 0,8942000 0,39 0,39 

Custo Unitário 1,12 5,56 6,68 

BDI ( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% agito: 25,00% 0,28 1,39 1,67 

Preço Unitário 1,40 6,95 8,35 

4 462103 62.5 
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO EM POLIETILENO 03000300n301, 

COM un 
TAMPA EM FERRO FUNDIDO 030Ornrn • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2 450121 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A UN 9.682,73 0,0003002 0,0019 0,0019 
GASOLINA 4 TEMPOS 084 HP (4 CV) 

3 450384 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 14 7,66 0,0018753 0,01 0,01 

450396 PEDREIRO 14 6,93 1,6742538 11,60 11,60 

3 450106 SERVENTE 14 5,00 1,6889637 8,14 8,44 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 14 0,50 3,3633762 1,69 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 3,3652515 3,89 

455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 3,3652515 9,42 

460695 
CURSO DE CAPACITACAO (OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) • 

H 0,13 0,0018753 0,0003 0,0003 
HORISTA 

460706 CURSO DE CAPACITACAO (PEDREIRO)' HORISTA 14 0,22 1,6744125 0,38 

460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE). HORISTA H 0,16 1,6889637 0,27 

1 050251 AREIA MEDIA • POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 38,31 0,0155100 0,59 0,59 

1 451950 GASOLINA COMUM E. 3,48 0,0005740 0,0020, 0,0320 

1 455173 
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS 
DIAMETRO e 300 MM 

UN 8,33 1,0000000 8,33 I; 8,33 

IGF CONSTRUÇÕES E SERV. EIRELI-EPP 

cNPi: 27,E5().C.WG001-45 Raio 
tveira 

ArQUiteto kUrbanista 

C AU:-K92822-4 
Responsável Técnico 
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Custo 

BOI 

€TnE 

Preço 

(95.42%, 

Unitário 

( Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Euto: 25,00% 

Unitário 

1107: 

20,06 0,8942000 17,94 

53,65 

13,41 

67,06 

8,93 

2,23 

11,16 

0,00 

0,00 

17,94 

42,58 

15,64 
78,22 

SOLDA EXOTERM1CA CABO/HASTE. REF. HCL•3/4.50-50-3, FAB. 

4 431238 5,2,6 

ii

c:H01"" 

un 

SIMILAR. 

430000 AJUDANTE H 5,03 6,4811721 32,41 3241 

3 430007 ELETRICISTA H 6,93 6,465545 44,95 44,95 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 12,9623442 6,50 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 12,9623442 15,00 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 12,9623442 36,28 

1 431,294 PO DE SOLDA PCT 10,73 0,2000000 2,15 2,15 

1 431295 MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA UN 140,92 0,0100000 1,61 1,61 

Encargos Socials 110,101381139,42%) 77,36 0.8942000 69,1.4 69,14 

Custo Unitário 204,27 3,76 208,03 

BOI ( Matarial: 25,00% M.Obra: 25,00% E opto: 25,00% 51,07 0,94 52,01 

Preço Unnário 255,34 4,70 260,04 

4 931644 5.2.7 
ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA. REF. 2-201, FAB. 

un 
TERMOTECNICA OUSIMILAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

450021 AUXILIAR DE ELETRICISTA H 5,19 0,2513732 1,33 1,33 

450046 ELETRICISTA H 6,93 0,2559158 1,77 1,77 

455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,5107464 0,26 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,5107464 0,59 

455735 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 11 2,80 0,5107464 1,43 

460651 CURSO DE CAPACITACAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) • HORISTA H 0.30 0.2553732 0,08 

460667 CURSO DE CAPACITACAO (ELETRICISTA) - HORISTA H 0,40 0,2553732 0,10 

456022 ALICATE DE PRESSAO Dl' PARA SOLDA, TIPOS UN 73,42 1,0000000 73,42 73,42 

Encargos Sociais Horistas (89,42%) 3,10 0,8942000 2,77 

8,32 73,42 

2,77 
81,74 

11' 

Custo Unitário 

BOI) Material: 25,00% M.Obrai 21,00% E1.11113: 25,00% 
Preço Unitário 

2,08 

10,40 

18,35 

91,77 

20.43 

102,17 

4 431457 5.3.1 PLACA DE ADVERTÉNCIA • "PERIGO DE MORTE. ALTA TENSÃO". un 

3 430015 PEDREIRO H 6.93 0,1070206 0.74 0,74 

3 430019 SERVENTE H 5,00 0.1073312 054 0,54 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,60 0,2116624 0,11 

3 451641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,2146624 0,25 

3 455753 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,2146624 0,60 

1 431583 PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINOWENTE UN 26,82 1,0000000 26,02 26,82 

Encargos Sociais Mons°. (89,02%) 1,23 0,8942000 1,14 1,14 

Custo Unitário 3,38 26,82 30,20 

1101 ( Material: 21,03% M.Obra: 25,00% Eqpnin 25,02% 0,85 6,70 7,55 

Preço Unitário 4,23 33,52 37,75 

4 431457 83.2 
PLACA DE ADVERTENCIA • "ESTA CHAVE NÃO DEVE SER MANOBRADA COM 

I
§ 
'
'
'
'
'
 

 

3 430015 

CARGA". 

PEDREIRO 6,93 0,1074206 0,74 0,74 

3 430019 SERVENTE 5,00 0,1073312 0,14 0,54 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,50 0,2146624 0,11 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,16 0,2146624 0,25 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO 2,80 0,2146624 0,60 

1 431583 PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINOSCENTE 26,82 1,0000000 26,82 26,82 

Encargos Sociais Horlstas (89,42%) 1,28 0,8942000 1,14 1,14 

Custo Unitário 5,38 26,82 30,20 

BOI) Material: 25,00% M.Obra, 25,00% Eopto: 25,00% 0,85 6,70 7,55 

Preço Unitário 4,23 33,52 37,75 

EXTINTOR DE INCENDI° com carga de gás carbónico (CO2) (quantidade: 6,00 

5 
5 
.
.
 X

.
.
.
.
 s

i 

4 451605 5.3.3 
NIT 

3 450048 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 6,93 2,8739817 19,92 19,92 

450106 SERVENTE 5,00 2,6725459 14,36 14,36 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,50 1,7450918 2,88 

455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,16 5,7450918 6,65 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE. EXAMES MEDICOS E SEGURO 2,80 5,7450918 16,08 

3 460670 
CURSO DE CAPACITACAO (ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO) • 0,19 2,8725459 0,55 
HORISTA 

113 060713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE). HORISTA 0,16 2,8725459 0,47 

1 450453 
BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

0.34 1.0030000 0,34 0,34 
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM 

1 451738 
EXTINTOR DE INCENDI° PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DER 

268,20 1,0000000 268.20 268,20 
KG, CLASSE BC 
Encargos Soclais Horlslas (89,42%) 34,28 0,8942003 30.64 30,64 

Custo Unitário 9144 166,54 360,08 

BOI ( Material: 25,0094 MOR,.: 25,009685980: 25,00% 22,89 67,13 90,02 

Pra o Unitário 114,43 331,67 450,10 

4 452289 6.1.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M' 

3 450106 SERVENTE H 5,00 0,3009483 1,50 1,50 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 0,3008923 0,15 

3 455641 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 0,3008923 0,35 

3 455733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 0,3008923 0,64 

3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE). HORISTA H 0,16 0,3008923 0,05 

1 410018 ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) 1 3,33 0,0500000 0,17 0,17 

Encargos Sociais HOriStif (89,42%) 1,50 0,8942000 1,35 1,35 

Custo Unitário 4,24 0,17 4,41 

BOI) Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Eqpto: 25,00% 1,06 0,01 1,10 

Preço Unitário 5,30 0,21 5,51 

4 452479 6.2.1 DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UNID 

CAMINHA° TOCO, PESO BRUTO TOTAL 1600010. CARGA UTIL MAXIMA DE 

2 055269 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E UN 138.500,41 0,0003453 47,82 47,82 

CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

3 450069 MOTORISTA DE CAMINHAO H 7,66 3,0005888 22,98 22,96 

3 450106 SERVENTE li 5,00 4,0226802 22,11 22,11 

3 450113 TECNICO DE SONDAGEM H 7,66 2,2113401 16,94 16,94 

3 455640 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,50 6,6340203 3,32 

3 455441 FPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,16 6,6340203 7,66 

3 451733 ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO H 2,80 9,6340203 26,96 

3 460682 CURSO DE CAPACITACAO (MOTORISTA DE CAMINHAO) - HORISTA H 0,06 3,0030000 0,18 

3 460713 CURSO DE CAPACITACAO (SERVENTE) • HORISTA H 0.16 4,4226802 0,72 

3 460719 CURSO DE CAPACITACAO (TECNICO DE SONDAGEM). HORISTA H 0,13 2,2113001 0,30 

1 452875 °LEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 3,83 75,1200030 287,81 287,81 

CARROCERiA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

1 455290 SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,03 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, 

NAO INCLUI UW1111100) 

UN 13.017,08 0,0003453 4,49 4,49 

Encargos Sociais Hordtas (89,42%) 62,04 0,8942000 55,47 55,47 

Custo Unitário 156,66 292,32 47,82 496,80 

BOI) Material: 25,00% M.Obra: 25,00% Nisto: 25,00% 39,17 73,07 11,96 124,20 

Preço Unitário 195,83 3683/ 59,78 621,00 

IGF CONSTRUÇÕES E SERV.EIRELI-EPP 

CNPJ: 27.8 0.63:-10001-45 
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bár,4 
MINISTÉRIO DA 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 
MUSEU GOELDI INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES 

1. OBJETIVO 

1.1 .As presentes especificações se referem aos serviços relacionados ao projeto 

arquitetônico da construção da nova cabine de medição de média tensão do Campus 

de Pesquisa do MPEG. 

2. NORMAS GERAIS 

2.1. Além do que estiver explicitamente indicado nestas Especificações Técnicas, 

e nos desenhos referentes ao projeto, serão obedecidas, em ordem de prioridade, as 

seguintes Normas: 

2.1.1 .Manual de Obras Públicas —Execução, Códigos, Normas, Leis, Decretos, 

Portarias e 

2.1.2.Regulamentos dos Órgãos públicos que estejam em vigor e sejam 

referentes à execução dos serviços 

2.1.3.Nornnas da Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

2.1.4. Normas da concessionária de energia 

2.2. O projeto, normas e especificações poderão sofrer alterações a critério 

exclusivo do MPEG que as comunicará com as necessárias antecedências e por escrito 

através de instruções de campo, por intermédio da sua FISCALIZAÇÃO. Os casos 

omissos serão objeto de aprovação prévia do MPEG, através da FISCALIZAÇÃO, 

ouvida a PROJETISTA 

2.3.Todos os fabricantes e referências citados nestas especificações poderão ser 

substituídos por outros "equivalentes técnicos nornnatizados", desde que a qualidade 

do material seja comprovadamente igual ou superior e que a FISCALIZAÇÃO autorize 

tal substituição, conforme Lei 8.666/93. 

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO

3. GENERALIDADES 

3.1 São usados neste documento os seguintes termos com suas definições 
TERMINOLOGIA: 

• ART ou RRT - Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA (Lei n. 6.496/77) e/ou do Registro 
de Responsabilidade Técnica no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU 
(Lei 12.378/2010); 

• Contratada — pessoa jurídica contratada para a execução de serviços e obras 
de engenharia; 

• Contratante — é a pessoa jurídica de direito público (MPEG) que celebrar 
contrato com empresas de prestação de serviços a terceiros com a finalidade de 
contratar bens ou serviços de alguém ou da contratada; 

MCTI/Museu Paraense Emilio Goeldi, Av. Magalhães Barata, n° 376, Bairro de São Braz 

Fone (91) 3249-1302 / Fax (91) 3182-3245 - www.museu-qoeldi br 

CEP: 66040-170, Belém/PA 

IGF CONSTRUÇÕES E SEREIRELI-EPP 
CNPJ:27.80.6331G001-45 
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11F~I) PÁTRIA AMADA 

PRAS 
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• Contrato — é o instrumento contendo todas as condições que balizam uma 
negociação para a construção de um ativo ou de uma combinação de ativos que 
estejam intimamente inter-relacionados ou interdependentes em termos da sua 
concepção, tecnologia e função ou do seu propósito ou uso final; 

• Cronograma Físico-financeiro — consiste na divisão da obra ou serviço de 
engenharia em fases que deverão ser executadas sequencialmente, onde cada 
uma delas prevê as atividades que serão realizadas e os respectivos prazos de 
execução; 

• CUB — Custo Unitário Básico, por m2, divulgado pelo Sindicato da Indústria da 
Construção Civil por Unidade da Federação; 

• Especificações Técnicas — é o documento que descreve de forma precisa, 
completa e ordenada, os materiais e os procedimentos de execução a serem 
adotados em um serviço ou obra de engenharia. Têm como finalidade 
complementar a parte gráfica do projeto; 

• Estudo Preliminar — define o escopo inicial do projeto. Contém informações 
sucintas e suficientes para a caracterização geral da concepção adotada, 
incluindo indicações das funções, dos usos, das formas, das dimensões, das 
localizações dos ambientes da edificação, bem como de quaisquer outras 
exigências prescritas ou de desempenho e outras elencadas na NBR 13532 — 
Elaboração de Projetos de Edificações — Arquitetura; 

• Fiscalização — atividade exercida de modo sistemático pelo contratante 
(MPEG), através de pessoa ou grupo de pessoas especialmente designadas, 
com o objetivo de acompanhar a execução do contrato por parte da Contratada, 
em todos os seus aspectos. 

• MPEG — Museu Paraense Emílio Goeldi, instituto vinculado ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, contratante dos serviços e obras 
de engenharia; 

• Obra — é toda e qualquer criação material nova ou incorporação de coisa nova 
à estrutura já existente, a exemplo de toda construção, reforma, fabricação, 
recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta. 

• Programa de Necessidades — conjunto sistematizado de necessidades para 
um determinado uso de uma construção. O conjunto de elementos que o 
compõem está definido na NBR 13532— Elaboração de Projetos de Edificações 
— Arquitetura; 

• Projetista — é a pessoa jurídica ou física responsável pela prestação dos 
serviços técnicos profissionais especializados de elaboração dos projetos 
executivos dos serviços e obras de engenharia; 

• Projeto Básico — é o documento elaborado com base nos estudos técnicos 
preliminares, que contém o conjunto de elementos que define a obra, o serviço 
ou o complexo de obras e serviços que compõem o empreendimento, de tal 
modo que suas características básicas e desempenho almejado estejam 
perfeitamente definidos, possibilitando a estimativa de seu custo e prazo de 
execução. Contém todos os dados e informações técnicas que subsidiam a 

MCTI/Museu Paraense Emilio Goeldi, Av, Magalhães Barata, n° 376, Bairro de São Braz 

Fone (91) 3249-1302 / Fax (91) 3182-3245 - www.museu-aoeldi br 

CEP: 66040-170, Belém/PA 

IGF CONSTRUCÕES E SERV.EIRELI-EPP 
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

MUSEU GOELDI INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES GOVERNO FEDERAL 

ern. PÁTRIA AMADA 

licitação e a gestão da execução de serviços e obras de engenharia, inclusive as 
exigências de habilitação técnica; 

• Projeto Executivo — é o documento elaborado por pessoa física ou jurídica que 
contém todas as informações técnicas necessárias à execução de serviços e 
obras de engenharia; 

• SINAP — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção 
Civil, mantido pela Caixa Econômica Federal, pela Lei 10.524/2002 (LDO 2003, 
art. 93); 

3.2. LEGISLAÇÃO, DAS NORMAS E DOS REGULAMENTOS 

3.2.1. Este documento foi elaborado com base nas seguintes leis, normas e 
regulamentos, que devem ser respeitadas para a execução do objeto a ele 
relacionado. 

• Códigos, Normas, Leis, Decretos, Portarias e Regulamentos dos Órgãos 
Públicos e Concessionários que estejam em vigor e sejam referentes à execução 
dos serviços; 

• Lei n° 8.666/93; 

• Lei n° 9.784/1999; 

• Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo de Belém; 

• NBR 13532 - PROJETO ARQUITETURA 

• NBR 9050/2004; 

• NBR 5682; 

• NBR 9050 — ACESSIBILIDADE; 

• NBR 12655/96 — Concreto-preparo controle e recebimento-procedimento; 

• NBR 14931/2003 — Execução de estrutura de concreto-procedimento; 

• NBR's específicas de cada especialidade (elétrica, climatização e telemática); 

• Manual de Obras e Serviços de Engenharia (6), Fundamentos da Licitação e 
Contratação — AGU; 

• Manual de Obras Públicas (projeto, construção e manutenção) - Edificações - 
Práticas da SEAP; 

• Termo de Referência para elaboração de projeto básico do CREA/PA; 

• Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA e CAU. 

3.3. O prazo de execução dos serviços e obras a serem contratados é de 120 
(cento e vinte) dias corridos, contados da assinatura da e de acordo com o cronograma 
físico-financeiro apresentado pelo licitante vencedor. 

3.4. A Execução dos serviços será iniciada 15(quinze) dias úteis após a 
assinatura do contrato cujas etapas deverão seguir o cronograma físico-financeiro, 
Anexo III , deste projeto básico; 

3.5. As dúvidas na interpretação deste documento, poderão ser esclarecidas e 
suprimidas pela comissão de Fiscalização do Museu Paraense Emílio Goeldi. 

MCTI/Museu Paraense Emilio Goeldi, Av. Magalhães Barata, n°376, Bairro de São Braz 

Fone (91) 3249-1302 / Fax (91) 3182-3245 - www.museu-goeldi.br 

CEP: 66040-170, Belém/PA 

IGF CONSTRUOES E SERV.EIRELI-EPP 
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MINISTÉRIO DA 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

MUSEU GOELDI INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES 

4. ESPECIFICAÇÃO 

4.1 SERVIÇOS INICIAIS 

4.1.1.LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) 

4.1.1.1. Deverá ser realizado a limpeza manual do terreno inclusive com a 

retirada da camada vegetal, de forma manual. O destino dos entulhos será 

de inteira responsabilidade da CONTRATADA 

4.1.1.2. O pagamento do serviço se dará por m2 de área limpa 

4.1.2.LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M 

4.1.2.1.A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional 

habilitado, utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de 

ser executada em todas as áreas a serem construídas de forma a se obter 

os resultados previstos no projeto, sobre um ou mais quadros de madeira 

que envolva o perímetro da obra. As tábuas que compõem esses quadros 

deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos 

fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

4.1.2.2. O pagamento do serviço se dará por metro locado 

4.2.PAREDES 

4.2.1.ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 

DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M' 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. 

4.2.1.1. Consiste na execução de alvenaria de tijolos cerâmicos com dimensões 

de 9x14x39 cm assentados deitado (espessura 14cm), e obedecerão às 

dimensões e alinhamentos indicados no projeto. 

Deverão ser utilizados tijolos maciços de argila, de massa homogênea, 

isenta de fragmentos calcários ou qualquer outro corpo estranho; cozidos, 

ausentes de carbonização interna, leves, duros e sonoros, não vitrificados; 

arestas vivas, faces planas, sem apresentar defeitos sistemáticos (fendas, 

trincas ou falhas), conformados por prensagem e queimados. 

111~ PÁTRIA AMADA 

. BRASIL 

MCTI/Museu Paraense Emilio Goeldi, Av. Magalhães Barata, n° 376, Bairro de São Braz 
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N1, F5D !Rir, 
Deverão ser assentados com juntas amarradas com espessura de 10,0mm 

com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) preparada 

mecanicamente e serão rebaixadas a ponta de colher para melhor aderência 

4.2.1.2. O serviço será medido pela área de alvenaria executada, descontando 

todo e qualquer vão. 

4.2.2.ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M' COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

4.2.2.1. Consiste na execução de alvenaria de tijolos cerâmicos com dimensões 

de 9x14x39 cm assentados com espessura 9cm, e obedecerão às 

dimensões e alinhamentos indicados no projeto. 

Deverão ser utilizados tijolos maciços de argila, de massa homogênea, 

isenta de fragmentos calcários ou qualquer outro corpo estranho; cozidos, 

ausentes de carbonização interna, leves, duros e sonoros, não vitrificados; 

arestas vivas, faces planas, sem apresentar defeitos sistemáticos (fendas, 

trincas ou falhas), conformados por prensagem e queimados. 

Deverão ser assentados com juntas amarradas com espessura de 10,0mm 

com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) preparada 

mecanicamente e serão rebaixadas a ponta de colher para melhor aderência 

4.2.2.2. O serviço será medido pela área de alvenaria executada, descontando 

todo e qualquer vão. 

4.3.REVESTIM ENTOS/PINTU RA 

4.3.1 .CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 

E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

4.3.1.1. Consiste na aplicação manual de chapisco com Argamassa de traço 

1:3, cimento Portland e areia grossa, diâmetro de 3 até 5 mm. A superfície 

deve receber aspersão com água para remoção de poeira e umedecimento 

da base 

4.3.1.2. Atendidas as condições de fornecimento e execução, o chapisco pode 

ser recebido se não existirem desníveis significativos na superfície. O serviço 

será medido pela área executada em rn2

MCTI/Museu Paraense Emílio Goeldi, Av Magalhães Barata, n°376, Bairro de São Braz 

Fone (91) 3249-1302 / Fax (91) 3182-3245 - www.museu-ooeldi.br 
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4.3.2.EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE 

MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF 06/2014 

4.3.2.1. Consiste na execução de argamassa única, traço 1:2:8 (cimento, cal e 

areia média) com preparo mecânico com betoneira, espessura de 20 a 

25mnn. 

A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 

umedecimento da base. A argamassa deve ser aplicada com 

desempenadeira de madeira ou PVC, em camada uniforme e nivelada, 

fortemente comprimida sobre a superfície a ser aplicada. O acabamento 

deve ser feito com o material ainda úmido, alisando-se com desempenadeira 

de madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar desempenadeira 

munida de feltro ou espuma de borracha. Se o trabalho for executado em 

etapas, fazer corte à 45 graus (chanfrado) para emenda do pano 

subsequente. Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando 

à vista a aresta da cantoneira, quando utilizada. O excedente da argamassa 

que não aderir à superfície não pode ser reutilizado. Deve ser executado no 

mínimo 7 dias após aplicação do emboço e após a colocação dos marcos, 

peitoris, etc, 

4.3.2.2. Atendidas as condições de fornecimento e execução, o reboco pode 

ser recebido se não existirem desníveis significativos na superfície. O serviço 

será medido pela área executada em m2

4.3.3.APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 

4.3.3.1. Após a cura total do reboco deverá ser aplicado Massa corrida PVA 

(massa niveladora monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso 

interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006) para nivelar, 

uniformizar e corrigir imperfeições rasas de reboco, concreto, superfícies 

cimentícias ou gesso, obtendo-se superfície lisa. Deverá ser aguardado 

tempo de cura indicado pelo fabricante para o início do lixannento 

4.3.3.2. Deverá ser medido pela superfície emassada (m2) 
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4.3.4.PINTURA/IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM 

IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. IGOFLEX OU 

SIMILAR, TRÊS DEMAOS COR BRANCO 

4.3.4.1. Consiste no fornecimento e aplicação de pintura com 

impermeabilizante flexível a base acrílica, IGOFLEX ou similar 

As tintas deverão ser mistura de corantes no local da obra até a obtenção 

das cores previstas em projeto (branco gelo e cinza) A fiscalização deverá 

aprovar a cor a partir de teste de cor. 

A superfície para a pintura deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, 

gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação 

Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de 

ventos fortes que possam transportar poeira ou partículas suspensas no ar 

para a pintura. 

A pintura deverá ser realizada de acordo com instruções do fabricante. 

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não 

destinadas à pintura (Vidros, pisos, aparelhos, etc.) os salpicos que não 

puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, 

empregando-se removedor adequado. 

Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente 

limpa com uma escova, e depois, com um pano seco, para remover todo pó, 

antes de aplicar a demão seguinte. 

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação, sempre aprovadas 

pela FISCALIZAÇÃO e especificadas no projeto. 

Deverão ser aplicada pelo menos três demãos sendo a primeira com a 

função de selador, a segunda de impermeabilização e as demais par 

acabamento. 

4.3.4.2. Deverá ser medido pela superfície pintada (m2) 

4.3.5.APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 

4.3.5.1. Deverá ser aplicado selador acrílico (Resina à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico) nas superfícies que receberão a tinta 

acrílica para uniformizar a absorção e selar superfícies externas ou interna. 

Sua execução deverá obedecer fielmente às recomendações do fabricante. 
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Proteger o local durante o tempo necessário para a secagem final, conforme 

indicação do fabricante (4 a 6 horas) 

A superfície para a pintura deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, 

gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação 

4.3.5.2. Deverá ser medido pela superfície pintada (m2) 

4.3.6.APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

4.3.6.1. Consiste no fornecimento e aplicação de pintura com tinta acrílica 

(tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, linha 

Premium). 

As tintas deverão ser fornecidas em cores prontas, não sendo permitido a 

mistura de corantes no local da obra. Se as cores não estiverem definidas 

no projeto, caberá a FISCALIZAÇÃO, decidir sobre as mesmas, mediante 

prévia consulta ao autor do projeto. 

A superfície para a pintura deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, 

gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação 

Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de 

ventos fortes que possam transportar poeira ou partículas suspensas no ar 

para a pintura. 

A tinta deve ser diluída com água potável de acordo com recomendações do 

fabricante. 

A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou revólver, de acordo com 

instruções do fabricante. Após secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demãos, com 

intervalo conforme indicado pelo fabricante (4 a 6 horas). 

Proteger o local durante o tempo necessário para a secagem final, conforme 

indicação do fabricante (4 a 12 horas) 

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não 

destinadas à pintura (Vidros, pisos, aparelhos, etc.) os salpicos que não 

puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, 

empregando-se removedor adequado. 
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Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente 

limpa com uma escova, e depois, com um pano seco, para remover todo pó, 

antes de aplicar a demão seguinte. 

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação, sempre aprovadas 

pela FISCALIZAÇÃO e especificadas no projeto. 

Deverão ser aplicadas quantas demãos necessárias para perfeita cobertura 

e uniformidade das superfícies pintadas; 

4.3.6.2. Deverá ser medido pela superfície pintada (m2) 

4.4.PISO 

4.4.1.CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 

4.4.1.1. Consiste na execução de camada regularizadora com argamassa de 

cimento e areia traço 1:4, preparo manual, com espessura de 3cm sobre 

camada impermeabilizadora. 

Limpar bem ou picotar a superfície da base. Em caso de solicitação pesada 

do piso ou superfície muito suja, providenciar um jateannento c/ água ou areia. 

Não aplicar nata de cimento sobre a superfície, para evitar a formação de 

película isolante. 

Prever caimento de 0,5% em direção a ralos, buzinotes ou saídas. 

Deverá ser utilizado cimento CP-Ill ou CP-I 

Lançar a argamassa em quadros dispostos em xadrez, em dimensões não 

maiores que a largura da régua vibratória. 

Obter uma superfície desempenada e bem nivelada, por meio de régua 

vibratória. Os esforços demandados pela execução de taliscas e 

acabamento superficial estão contemplados nos coeficientes da composição. 

Na execução da argamassa de regularização, acompanhar as juntas de 

dilatação do lastro ou laje com a mesma largura e mesmo material. 

Considerar a argamassa de regularização com espessura de 3,0cm, 

respeitando o limite mínimo de 1,0cm. 

Quando a diferença de nível entre a base de concreto (laje ou lastro) e o piso 

acabado for maior que 3,5cm, considerar 1,0cm para revestimento de piso, 

2,5cm para argamassa de regularização e o restante deve ser completado 
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com uma camada adicional de concreto, a ser remunerado em serviço 

correspondente. 

4.4.1.2. O serviço será medido pela área de contra piso executado em rn2

4.4.2.APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPDXI SOBRE PISO 

4.4.2.1. Consiste na aplicação de tinta à base de epóxi sobre o piso. 

Sua execução obedecerá às orientações do fabricante. 

Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, 

lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, 

ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc 

4.4.2.2. O serviço será medido pela área de pintura de piso executado em m2

4.4.3.PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO 

COM COLA 

4.4.3.1. Sobre o piso pintado será executado um tapete com piso 

emborrachado na cor preta, espessura de 7mm fixado com cola, conforme 

recomendação do fabricante. 

4.4.3.2. O serviço será medido pela área de pintura de piso executado em m2

4.4.4.ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. 

4.4.4.1. Consiste no fornecimento e execução de guia em concreto para 

contenção do piso intertravado. As guias devem ser executados em peças 

de 1,00 m de comprimento, as quais devem ser vibradas até seu completo 

adensamento e, devidamente curadas antes de sua aplicação. 

A Execução deverá ocorrer a partir do alinhamento e marcação das cotas 

com o uso de estacas e linha, regularização do solo natural e execução da 

base de assentamento em areia, assentamento das guias pré-fabricadas e 

rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa. 

4.4.4.2. O serviço será medido pelo comprimento de guia executado 

4.4.5.EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF 12/2015 
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4.4.5.1. Consiste no fornecimento e assentamento de bloco retangular em 

concreto, na cor cinza, com 10x20x6cm, incluindo a compactação da sub-

base, lançamento, espalhamento e compactação do colchão de areia e 

rejuntamento de areia. Sobre a sub-base deverá ser lançada uma camada 

de areia de modo que após a compactação do pavimento intertravado 

apresente espessura de acordo com a especificada. 

Os blocos deverão ser uniformes, confeccionados com fck: 35mpa. 

Os blocos deverão ser assentados em arranjo tipo espinha de peixe, trama 

ou fileira, conforme indicação em projeto e sobre ele lançada camada de pó 

de pedra (areia artificial média fina a fina de acordo com a NBR 7211), e em 

seguida processadas as operações de compactação e intertravamento das 

peças, com emprego equipamento adequado. O arremate dos blocos junto 

às guias deverá ser feito com blocos cortados (meia peça) com guilhotina ou 

outra ferramenta que propicie o corte regular das peças (quando necessário). 

O rejunte deverá ser feito com areia ou o pó de pedra lançado 

abundantemente sobre o piso intertravado já assentado, com o fim de 

rejuntar e intertravar o piso, de forma que parte dessa areia ou pó de pedra 

possa interpenetrar nos vãos das peças colocadas. Posteriormente deverá 

ser retirado o excesso de areia ou pó-de-pedra com uma vassoura, com o 

fim de que o piso intertravado possa ser novamente visualizado inteiramente. 

4.4.5.2. O serviço será medido pela área executada em m2. Não será admitido 

o pagamento do colchão de areia e rejunte separadamente 

4.5.FORRO 

4.5.1.CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA 

DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 

4.5.1.1. Consiste na aplicação manual de chapisco com Argamassa de traço 

1:3, cimento Portland e areia grossa, diâmetro de 3 até 5 mm. A superfície 

deve receber aspersão com água para remoção de poeira e umedecimento 

da base 

4.5.1.2. Atendidas as condições de fornecimento e execução, o chapisco pode 

ser recebido se não existirem desníveis significativos na superfície. O serviço 

será medido pela área executada em rn2
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4.5.2.APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM 

TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 1,0CM. 

4.5.2.1. Consiste na aplicação manual de gesso desempenado sob a laje de 

concreto 

Preparar o gesso conforme indicação do fabricante. Aplicar a pasta de gesso 

na superfície a ser revestida, espalhando-a com uma desempenadeira de 

PVC, com movimentos de vai e vem procurando suprir todas as 

irregularidades, formando uma camada de aproximadamente 2mm.Repetir o 

processo, cruzando as demãos, até atingir o nivelamento desejado. Retirar 

os excessos com uma régua de alumínio e, com uma desempenadeira, 

cobrir eventuais vazios e imperfeições da superfície. Desempenar 

cuidadosamente os excessos e rebarbas exercendo pressão para obter a 

superfície final. 

4.5.2.2. Atendidas as condições de fornecimento e execução, o gesso pode ser 

recebido se não existirem desníveis significativos na superfície. O serviço 

será medido pela área executada em m2

4.5.3.APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA 

DEMÃO. 

4.5.3.1. Deverá ser aplicado selador acrílico (Resina à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico) nas superfícies que receberão a tinta 

acrílica para uniformizar a absorção e selar superfícies externas ou interna. 

Sua execução deverá obedecer fielmente às recomendações do fabricante. 

Proteger o local durante o tempo necessário para a secagem final, conforme 

indicação do fabricante (4 a 6 horas) 

A superfície para a pintura deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, 

gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação 

4.5.3.2. Deverá ser medido pela superfície pintada (m2) 

4.5.4.APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

4.5.4.1. Consiste no fornecimento e aplicação de pintura com tinta látex PVA 

(Tinta à base de acetato de polivinila, linha premium, cor branco fosco, 
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devendo atender no mínimo aos requisitos de desempenho estabelecidos na 

NBR 15079/11). 

As tintas deverão ser fornecidas em cores prontas, não sendo permitido a 

mistura de corantes no local da obra. Se as cores não estiverem definidas 

no projeto, caberá a FISCALIZAÇÃO, decidir sobre as mesmas, mediante 

prévia consulta ao autor do projeto. 

A superfície para a pintura deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, 

gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação 

Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de 

ventos fortes que possam transportar poeira ou partículas suspensas no ar 

para a pintura. 

A tinta deve ser diluída com água potável de acordo com recomendações do 

fabricante. 

A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou revólver, de acordo com 

instruções do fabricante. Após secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demãos, com 

intervalo conforme indicado pelo fabricante (4 a 6 horas). 

Proteger o local durante o tempo necessário para a secagem final, conforme 

indicação do fabricante (4 a 12 horas). 

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies 

não destinadas à pintura (Vidros, pisos, aparelhos, etc.) os salpicos que não 

puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, 

empregando-se removedor adequado. 

Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente 

limpa com uma escova, e depois, com um pano seco, para remover todo pó, 

antes de aplicar a demão seguinte. 

Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade 

quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semi—fosco e brilhante). 

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação, sempre aprovadas 

pela FISCALIZAÇÃO e especificadas no projeto. 

Deverão ser aplicadas quantas demãos necessárias para perfeita cobertura 

e uniformidade das superfícies pintadas; 

4.5.4.2. Deverá ser medido pela superfície pintada (m2) 
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4.5.5.PINTURA/IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM 

IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. IGOFLEX OU 

SIMILAR, TRÊS DEMAOS 

4.5.5.1. Consiste no fornecimento e aplicação de pintura com 

impermeabilizante flexível a base acrílica, IGOFLEX ou similar 

As tintas deverão ser mistura de corantes no local da obra até a obtenção 

das cores previstas em projeto (branco gelo e cinza) A fiscalização deverá 

aprovar a cor a partir de teste de cor. 

A superfície para a pintura deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, 

gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação 

Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de 

ventos fortes que possam transportar poeira ou partículas suspensas no ar 

para a pintura. 

A pintura deverá ser realizada de acordo com instruções do fabricante. 

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não 

destinadas à pintura (Vidros, pisos, aparelhos, etc.) os salpicos que não 

puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, 

empregando-se removedor adequado. 

Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente 

limpa com uma escova, e depois, com um pano seco, para remover todo pó, 

antes de aplicar a demão seguinte. 

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação, sempre aprovadas 

pela FISCALIZAÇÃO e especificadas no projeto. 

Deverão ser aplicada pelo menos três demãos sendo a primeira com a 

função de selador, a segunda de impermeabilização e as demais par 

acabamento. 

4.5.5.2. Deverá ser medido pela superfície pintada (m2) 

4.6.ESQUADRIAS 

4.6.1.PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA 

MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

4.6.1.1. Consiste no fornecimento e assentamento soleira em mármore branco 

comum, espessura 2 cm, largura de 25 cm, incluindo argamassa colante AC 

rneol PÁTRIA AMADA 

2:1:111;111P)VERNO FeDLINLA1 
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I e rejunte cimentício. A borda externa do peitoril deverá conter sulco de 5mm 

para uso de pingadeira 

O assentamento só deverá ocorrer após cura da camada niveladora e 

antes da instalação da esquadria. Seu assentamento obedecerá à 

paginação prevista em projeto. O assentamento deve ser iniciado pelos 

cantos mais visíveis do ambiente a ser revestido, considerando, também, o 

posicionamento das juntas de movimentação. Recomenda-se que o controle 

de alinhamento das juntas seja efetuado sistematicamente com o auxílio de 

linhas esticadas longitudinal e transversalmente. 

O emprego da argamassa deverá ocorrer, no máximo, até 2 horas após 

o seu preparo, sendo vedada nova adição de água ou de outros produtos. 

Quando necessário, os cortes e os furos nas peças, para passagem de 

instalações, serão feitos com equipamento próprio para essa finalidade, não 

se admitindo o processo manual. As bordas de corte deverão ser 

esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. 

As peças serão cuidadosamente escolhidas no canteiro da obra, sendo 

rejeitadas todas as peças que apresentarem defeito de superfície, coloração, 

bitola ou empeno. A colocação será feita de modo a serem obtidas juntas de 

espessura constante, conforme as recomendações do fabricante e de 

acordo com a FISCALIZAÇÃO. As peças a serem assentadas com juntas 

alinhadas no sentido horizontal e vertical. 

4.6.1.2. O serviço será medido pelo comprimento executado do peitoril em m. 

Não será admitido o pagamento da argamassa colante e rejunte 

separadamente. 

4.6.2.PM1: PORTA SIMPLES DE ABRIR, 90X210CM, EM ALUMÍNIO 

NATURAL, TIPO VENEZIANA INCLUINDO GUARNIÇÃO, DOBRADIÇAS 

E FECHADURA 

4.6.2.1. Consiste no fornecimento e instalação de porta com veneziana em 

alumínio anodizado natural, incluindo acessórios de fixação, abertura e 

fechamento. 

As dimensões da esquadria deverão obedecer ao projeto arquitetõnico. Não 

serão aceitos caixilhos empenados, desnivelados, fora de prumo ou de 

requadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio 
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e transporte durante a execução, deve ser verificada a limpeza da peça. Não 

podem existir rebarbas ou desníveis entre o conjunto e os caixilhos 

adjacentes. O funcionamento do conjunto deve ser verificado após a 

completa lubrificação; não deve apresentar jogo causado por folgas. 

As barras e perfis de liga de alumínio não deverão apresentar 

empenamentos, defeitos de superfícies ou quaisquer outras falhas, devendo 

possuir secções que satisfaçam ao coeficiente de resistência requerido e 

atendem ao efeito estético desejado 

O contato direto de elemento de cobre, metais pesados ou ligas em que 

estes predominam, com peças de alumínio, será rigorosamente vedado. O 

isolamento entre estas superfícies será feito por meio de pintura de cromato 

de zinco, borracha clorada, plástico, metalização a zinco ou qualquer outro 

processo satisfatório. 

Os parafusos para ligação entre alumínio e aço serão de aço serão zincados, 

as emendas (parafusos ou rabites) deverão apresentar ajustamento perfeito, 

sem folgas, rebarbas ou diferenças de nível. 

A película de óxido artificial (anodização) conterá acetato de níquel. Em 

casos especiais poderão ser exigidos testes em amostras par verificação do 

recobrimento mínimo de micra para anodização colorida com pigmento. 

As esquadrias de alumínio serão fixadas a contra — marcos ou chumbadores 

de aço previamente fixados na alvenaria e isolados do contato direto com o 

alumínio, por nnetalização e pintura. 

Todas as peças de alumínio serão fornecidas com uma camada protetora de 

óleo, que será removida pela própria CONSTRUTORA quando autorizado 

pela FISCALIZAÇÃO e após o serviço de limpeza de vidros. Durante o 

transporte e a montagem das esquadrias, bem como após a sua aplicação, 

será observado o máximo cuidado para não serem feridas as superfícies das 

mesmas. 

As esquadrias serão dotadas de dispositivos que permitam jogo capaz de 

absorver flechas decorrentes de eventuais movimentos de estrutura, até o 

limite de 35mm, de modo a assegurar a indeformabilidade e o perfeito 

funcionamento. 
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Quando inevitáveis as ligações entre as peças de alumínio por meio de 

parafusos de aço zincado estes serão constituídos por liga do grupo AL- Mg 

— Si, endurecidos por tratamento térmico. 

O contra—marcos ou chumbadores servirão de guia para os arremates de 

obra, que também deverão preceder a montagem das serralheiras de 

alumínio. 

Recomenda-se que os caixilhos de alumínio sejam colocados somente após 

a conclusão dos serviços de pedreiro. Após a colocação de vaselina 

industrial, óleo ou tinta filme, os quais serão removidos no final da obra. 

A fim de evitar vibrações, atritos ou ruídos, não será permitido o contato 

direto entre as peças móveis, que se fará através de peças de "nylon" duro 

roldanas, encostos, freios, escovas, proteções, patins, etc. 

Os parafusos para ligação entre alumínio e aço ou ferro, serão de aço 

cadmiado e cromado. 

As emendas com parafusos ou rebites deverão apresentar ajustamento 

perfeito, sem folgas, rebarbas ou diferenças de nível. 

As vedações entre peças de alumínio ou entre estas e os revestimentos, 

poderão ser feitas com massa plástica especifica ou guarnição de Neoprene. 

As serralheiras de alumínio serão assentes com maior perfeição em contra 

—marcos de alumínio extrudado. Serão protegidos por filme de 

macropolimetro definido. 

4.6.2.2. Atendidas as condições de fornecimento e execução e após testes de 

abertura/fechamento e estanqueidade, o serviço poderá ser medido pela 

unidade de esquadria instalada. Não será permitida a medição separada de 

esquadria, vidro, ou acessórios de fixação, acabamento e funcionamento. 

4.6.3.BV1:BANDEIRA FIXA DE VIDRO ARAMADO 6MM, 90X70CM COM 

MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO 

4.6.3.1. Consiste no fornecimento e instalação de bandeira fixa em vidro 

aramado 6mm com moldura em perfis de alumínio 

As dimensões da esquadria deverão obedecer ao projeto arquitetônico. Não 

serão aceitos caixilhos empenados, desnivelados, fora de prumo ou de 

requadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio 

e transporte durante a execução, deve ser verificada a limpeza da peça. Não 
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podem existir rebarbas ou desníveis entre o conjunto e os caixilhos 

adjacentes. O funcionamento do conjunto deve ser verificado após a 

completa lubrificação; não deve apresentar jogo causado por folgas. 

As barras e perfis de liga de alumínio não deverão apresentar 

empenamentos, defeitos de superfícies ou quaisquer outras falhas, devendo 

possuir secções que satisfaçam ao coeficiente de resistência requerido e 

atendem ao efeito estético desejado 

O contato direto de elemento de cobre, metais pesados ou ligas em que 

estes predominam, com peças de alumínio, será rigorosamente vedado. O 

isolamento entre estas superfícies será feito por meio de pintura de cronnato 

de zinco, borracha clorada, plástico, metalização a zinco ou qualquer outro 

processo satisfatório. 

Os parafusos para ligação entre alumínio e aço serão de aço serão zincado, 

as emendas (parafusos ou rabites) deverão apresentar ajustamento perfeito, 

sem folgas, rebarbas ou diferenças de nível. 

A película de óxido artificial (anodização) conterá acetato de níquel. Em 

casos especiais poderão ser exigidos testes em amostras par verificação do 

recobrimento mínimo de micra para anodização colorida com pigmento. 

As esquadrias de alumínio serão fixadas a contra — marcos ou chumbadores 

de aço previamente fixados na alvenaria e isolados do contato direto com o 

alumínio, por metalização e pintura. 

Todas as peças de alumínio serão fornecidas com uma camada protetora de 

óleo, que será removida pela própria CONSTRUTORA quando autorizado 

pela FISCALIZAÇÃO e após o serviço de limpeza de vidros. Durante o 

transporte e a montagem das esquadrias, bem como após a sua aplicação, 

será observado o máximo cuidado para não serem feridas as superfícies das 

mesmas. 

As esquadrias serão dotadas de dispositivos que permitam jogo capaz de 

absorver flechas decorrentes de eventuais movimentos de estrutura, até o 

limite de 35mm, de modo a assegurar a indeformabilidade e o perfeito 

funcionamento. 
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Quando inevitáveis as ligações entre as peças de alumínio por meio de 

parafusos de aço zincado estes serão constituídos por liga do grupo AL- Mg 

— Si, endurecidos por tratamento térmico. 

O contra—marcos ou chumbadores servirão de guia para os arremates de 

obra, que também deverão preceder a montagem das serralheiras de 

alumínio. 

Recomenda-se que os caixilhos de alumínio sejam colocados somente após 

a conclusão dos serviços de pedreiro. Após a colocação de vaselina 

industrial, óleo ou tinta filme, os quais serão removidos no final da obra. 

Os parafusos para ligação entre alumínio e aço ou ferro, serão de aço 

cadmiado e cromado. 

As emendas com parafusos ou rebites deverão apresentar ajustamento 

perfeito, sem folgas, rebarbas ou diferenças de nível. 

O vidro deverá será aramado, incolor, na espessura de 6mm. Não deverá 

ser aceito chapas com manchas, fissuras, lentes, bolhas, ondulações e 

defeitos no corte e furos. A tolerância na variação das dimensões é de ±3mm 

As vedações entre peças de alumínio ou entre estas e os revestimentos, 

poderão ser feitas com massa plástica especifica ou guarnição de Neoprene. 

As serralheiras de alumínio serão assentes com maior perfeição em contra 

—marcos de alumínio extrudado. Serão protegidos por filme de 

macropolimetro definido. 

4.6.3.2. Atendidas as condições de fornecimento e execução e após testes de 

abertura/fechamento e estanqueidade, o serviço poderá ser medido pela 

unidade de esquadria instalada. Não será permitida a medição separada de 

esquadria, vidro, ou acessórios de fixação, acabamento e funcionamento. 

4.6.4."PM2: PORTA DUPLA DE ABRIR, 120X210CM, EM ALUMÍNIO 

NATURAL TIPO VENEZIANA, INCLUINDO GUARNIÇÃO, DOBRADIÇAS 

E FECHADURA 

4.6.4.1. vide item3.6.2 

4.6.5.BV2:BANDEIRA FIXA DE VIDRO ARAMADO 6MM, 120X70CM COM 

MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO" 

4.6.5.1. vide item 3.6.3 
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4.6.6.EM-1: ESQUADRIA FIXA EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO NATURAL, E 

TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG COM 

MALHA MÁXIMA DE 1/2" COM MOLDURA EM CANTONEIRAS DE 

ALUMíNI0,1,0 X 0,60M. 

4.6.6.1. vide item3.6.2 

4.6.7.EM-2: ESQUADRIA FIXA EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO NATURAL, 

INCLUINDO GUANIÇÃO,1,6 X 0,60M. 

4.6.7.1. Consiste no fornecimento e instalação de janela fixa com veneziana em 

alumínio anodizado natural, incluindo acessórios de fixação, 

As dimensões da esquadria deverão obedecer ao projeto arquitetônico. Não 

serão aceitos caixilhos empenados, desnivelados, fora de prumo ou de 

requadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio 

e transporte durante a execução, deve ser verificada a limpeza da peça. Não 

podem existir rebarbas ou desníveis entre o conjunto e os caixilhos 

adjacentes. O funcionamento do conjunto deve ser verificado após a 

completa lubrificação; não deve apresentar jogo causado por folgas. 

As barras e perfis de liga de alumínio não deverão apresentar 

empenamentos, defeitos de superfícies ou quaisquer outras falhas, devendo 

possuir secções que satisfaçam ao coeficiente de resistência requerido e 

atendem ao efeito estético desejado 

O contato direto de elemento de cobre, metais pesados ou ligas em que 

estes predominam, com peças de alumínio, será rigorosamente vedado. O 

isolamento entre estas superfícies será feito por meio de pintura de cromato 

de zinco, borracha clorada, plástico, metalização a zinco ou qualquer outro 

processo satisfatório. 

Os parafusos para ligação entre alumínio e aço serão de aço zincado, as 

emendas (parafusos ou rabites) deverão apresentar ajustamento perfeito, 

sem folgas, rebarbas ou diferenças de nível. 

A película de óxido artificial (anodização) conterá acetato de níquel. Em 

casos especiais poderão ser exigidos testes em amostras par verificação do 

recobrimento mínimo de micra para anodização colorida com pigmento. 
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As esquadrias de alumínio serão fixadas a contra — marcos ou chumbadores 

de aço previamente fixados na alvenaria e isolados do contato direto com o 

alumínio, por metalização e pintura. 

Todas as peças de alumínio serão fornecidas com uma camada protetora de 

óleo, que será removida pela própria CONSTRUTORA quando autorizado 

pela FISCALIZAÇÃO e após o serviço de limpeza de vidros. Durante o 

transporte e a montagem das esquadrias, bem como após a sua aplicação, 

será observado o máximo cuidado para não serem feridas as superfícies das 

mesmas. 

As esquadrias serão dotadas de dispositivos que permitam jogo capaz de 

absorver flechas decorrentes de eventuais movimentos de estrutura, até o 

limite de 35mm, de modo a assegurar a indeformabilidade e o perfeito 

funcionamento. 

Quando inevitáveis as ligações entre as peças de alumínio por meio de 

parafusos de aço zincado estes serão constituídos por liga do grupo AL- Mg 

— Si, endurecidos por tratamento térmico. 

O contra—marcos ou chumbadores servirão de guia para os arremates de 

obra, que também deverão preceder a montagem das serralheiras de 

alumínio. 

Recomenda-se que os caixilhos de alumínio sejam colocados somente após 

a conclusão dos serviços de pedreiro. Após a colocação de vaselina 

industrial, óleo ou tinta filme, os quais serão removidos no final da obra. 

Os parafusos para ligação entre alumínio e aço ou ferro, serão de aço 

cadmiado e cromado. 

As emendas com parafusos ou rebites deverão apresentar ajustamento 

perfeito, sem folgas, rebarbas ou diferenças de nível. 

As vedações entre peças de alumínio ou entre estas e os revestimentos, 

poderão ser feitas com massa plástica especifica ou guarnição de Neoprene. 

As serralheiras de alumínio serão assentes com maior perfeição em contra 

—marcos de alumínio extrudado. Serão protegidos por filme de 

macropolimetro definido. 
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4.6.7.2. Atendidas as condições de fornecimento e execução e após testes de 

estanqueidade, o serviço poderá ser medido pela unidade de esquadria 

instalada. 

4.6.8.ESQUADRIA FIXA COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, 

ONDULADO, FIO 12, MALHA DE 1/2" EMOLDURADA COM PERFIL DE 

ALUMÍNIO NATURAL DE 1/2 

4.6.8.1. Consiste no fornecimento e instalação de esquadria fixa em tela de 

arame galvanizado, ondulado, fio 12, malha de 1/2" emoldurada com perfil de 

alumínio anodizado natural. 

Quando inevitáveis as ligações entre as peças de alumínio por meio de 

parafusos de aço zincado estes serão constituídos por liga do grupo AL- Mg 

— Si, endurecidos por tratamento térmico. 

O contra—marcos ou chunnbadores servirão de guia para os arremates de 

obra, que também deverão preceder a montagem das serralheiras de 

alumínio. 

Recomenda-se que os caixilhos de alumínio sejam colocados somente após 

a conclusão dos serviços de pedreiro. Após a colocação de vaselina 

industrial, óleo ou tinta filme, os quais serão removidos no final da obra. 

Os parafusos para ligação entre alumínio e aço ou ferro, serão de aço 

cadmiado e cromado. 

As emendas com parafusos ou rebites deverão apresentar ajustamento 

perfeito, sem folgas, rebarbas ou diferenças de nível. 

As vedações entre peças de alumínio ou entre estas e os revestimentos, 

poderão ser feitas com massa plástica especifica ou guarnição de Neoprene. 

As serralheiras de alumínio serão assentes com maior perfeição em contra 

—marcos de alumínio extrudado. Serão protegidos por filme de 

macropolimetro definido. 

A tela deverá ser pré-pintada com esmalte fosco cor cinza, sua fixação na 

moldura se dará com parafusos e porcas apropriadas para a dimensão das 

peças 

4.6.8.2. Atendidas as condições de fornecimento e execução, o serviço poderá 

ser medido por metro quadrado de esquadria instalada. 

PÁTRIA AMADA 

5111 !4,13 
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4.6.9.CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 160 X 60 CM COM 3/16" DE 

ESPESSURA COM MOLDURA EM PERFIL DE AÇO (CANTOREIRA DE 

ABAS IGUAIS, 1") COM PINTURA COM TINTA PROTETORA 

ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 

DEMAOS 

4.6.9.1. Deverá ser instalada chapas de aço galvanizado de 3/16" de espessura, 

engastada na parede, com acabamento em pintura esmalte (duas demãos) 

na cor grafite sobre fundo preparador em zarcão (uma demão). 

As dimensões da chapa e furos obedecerão aos projetos executivos 

4.6.9.2. Atendidas as condições de fornecimento e execução, o serviço poderá 

ser medido por metro quadrado de esquadria instalada. 

4.6.10.GRADIL TELADO PARA SUBSTAÇÃO, CONFECCIONADO EM 

TUBO GALVANIZADO DE 38,10MM, TELA GALVANIZADA DE 1/2", FIO 

12, COM PINTURA PRETA FOSCA 

4.6.10.1. Consiste no fornecimento e instalação de gradil de proteção em 

tubos galvanizados de 38,10mm e tela galvanizada de 1/2", fio12, com pintura 

esmalte fosco. Seu desenho deverá ser adaptado aos equipamentos 

elétricos que serão instalados na cabine. 

4.6.10.2. Sua fixação se dará por contramarcos engastados na alvenaria. 

4.6.10.3. As portas do gradil deverão possuir pelo menos 3 gonzos 

(dobradiças) de aço e dois trincos metálicos conforme recomendação das 

normas da concessionária de energia. 

4.6.10.4. Atendidas as condições de fornecimento e execução, o serviço 

poderá ser medido por metro quadrado do gradil instalado. 

MINISTÉRIO DA 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES 

4.7.DIVERSOS 

4.7.1 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

4.7.1.1. Consiste no fornecimento e instalação de extintores de CO2 com 6kg 

fixados na parede através de suportes metálicos. O extintor deverá atender 

as normas vigentes. Sua instalação se dará no momento final da obra para 

preservar a validade do equipamento 

4.7.1.2. O serviço será medido por extintor instalado 
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4.7.2.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 

SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, UN 27,18 

QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, 

CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 

4.7.2.1. Consiste na instalação de placa de sinalização contra incêndio com a 

indicação do extintor. A simbologia deverá obedecer aos normativos 

vigentes do corpo de bombeiros 

As placas devem ter fabricação com PVC expandido de alta resistência, 

contendo mínimo de 2 milímetros de espessura e os campos / legendas 

pintadas em face única, com o emprego da técnica de impressão em 

SERIGRAFIA (evitando corte mecânico do vinil adesivo). Com a finalidade 

de fixação, cada extremidade da placa deverá conter furo de 7 (sete) 

milímetros de diâmetro, reforçado com ilhós 

4.7.2.2. O serviço será medido por placa instalada 

4.7.3.PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 

PINTURA REFLETIVA DE AVISO DE ADVERTÊNCIA FIXADO NO 

GRADIL DE PROTEÇÃO 

4.7.3.1. Consiste na instalação de placa de sinalização de advertência fixado 

no gradil de proteção. O pictograma de sinalização obedecerá ao manual da 

concessionária 

CC PtiEfi. 

1f '.0 ;.w4 

ALTA 
TENSÃO 

CZ14 hibtie.A 

As placas devem ter fabricação em aço n°16 e os campos / legendas 

pintadas em face única, com o emprego da técnica de impressão em 

SERIGRAFIA (evitando corte mecânico do vinil adesivo). Com a finalidade 
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de fixação, cada extremidade da placa deverá conter furo de 7 (sete) 

milímetros de diâmetro fixados ao gradil com parafusos e porcas 

4.7.3.2. O serviço será medido por placa instalada 

5. LIMPEZA 

Será removido todo o entulho do terreno e prédios, sendo cuidadosamente 

limpos e varridos os acessos e áreas externas. 

Toda a pavimentação, revestimentos, cimentados, lajotas, pedras naturais, 

azulejos, vidros, aparelhos sanitários, ferragens, etc., serão limpos e lavados 

conforme a natureza do material, de forma a não serem danificadas outras 

partes da obra. 

A lavagem das pedras, será feita com sabão neutro, perfeitamente isentos 

de álcalis cáusticos. 

Haverá particular cuidado de remover-se quaisquer detritos ou salpicos de 

argamassa endurecida das superfícies. 
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A presente especificação técnica tem por objetivo definir as características 
técnicas e demais condições para o fornecimento de Obras e Serviços de 
Engenharia de Construção Civil e de Instalações Elétricas para Implantação 
de uma Cabine de Medição em Media Tensão — Entrada Aérea no Campus de 
Pesquisa do Museu Emílio Goeldi (MPEG), em Belém/PA, compreendendo 
obras e serviços de construção civil, montagens e testes elétricos em campo. 
Farão parte do escopo dos serviços, o fornecimento de todos os acessórios e 
peças necessários à operação e perfeito funcionamento do sistema, mesmo 
quando não expressamente mencionados nesta especificação. 

2 SIGLAS 
ABNT 
AT 
BT 
NBR 
MT 

Associação Brasileira de Normas Técnicas 
Alta Tensão 
Baixa Tensão 
Normas Técnicas Brasileiras 
Média Tensão 

3 NORMAS TÉCNICAS 
Para características, projeto, construção, instalação e testes em campo de 
equipamentos e acessórios cobertos por esta especificação, bem como em toda a 
terminologia adotada, deverão ser seguidas pelas publicações da ABNT — 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, exceto quando especificado de outra 
forma, prevalecendo sempre os termos desta especificação. 

Para os itens não abrangidos pelas normas da ABNT e por esta especificação, a 
CONTRATADA deverá adotar as normas das seguintes associações, devendo ser 
indicada explicitamente na proposta às que serão seguidas para a execução dos 
serviços: 

ANSI — American National Standard Institute; 
DIN — Deutsche Institut Für Normung; 
ASTM — American Society for Testing and Materiais; 
IEC — internatinal Electrotechnical Comission; 
ISO — International Standars Organization; 
NT.002.EQTL. Normas e Padrões - Fornecimento de Energia Elétrica em Média 
Tensão 15 e 36,2 kV_1 — CELPA; 
NT.31.006.03 - Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição Aérea de Energia 
Eletrica 15kV. 
As NBRs que devem ser consultadas são as seguintes: 
NBR 5410 — Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 
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NBR 14039 — Instalações Elétricas em Média Tensão de 1 a 36,2kV; 
NBR 6146 — Invólucros de equipamentos elétricos/ proteção; 
NBR 6148 — Condutores isolados com isolação extrudada de cloreto de polivinila 

(PVC) para tensões até 750V — sem cobertura - especificação 
NBR 6150— Eletrodutos de PVC rígido; 
NBR 6244 — Ensaio de resistência à chama para fios e cabos elétricos — método 

de ensaio; 
NBR 6245 — Determinação do índice de oxigênio — método de ensaio 
NBR 6880 — Condutores de Cobre para Cabos Isolados 
NBR 7008 — Chapa de aço carbono zincada pelo processo de imersão a quente 
NBR 7288 — Cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de 

polivinila (PVC) para tensões de 1 a 20kV — especificação; 
NBR 8176 — Disjuntores de Baixa Tensão — Ensaio. 
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4.1 Cabine de medição para 187,5 KVA/ 13,8 kV — Entrada Aérea 
A cabine de medição em alvenaria deverá ser construída de acordo com este 
caderno de Especificações Técnicas e Desenhos anexos. Nessa cabine deverão 
ser executadas as instalações elétricas em alta tensão de acordo com os detalhes 
contidos nos Desenhos EL-001/00, EL-002/00 e AR.001/00 e da norma da CELPA 
NT.002.EQTL. Os materiais e equipamentos elétricos a serem utilizados nessa 
instalação deverão obedecer às especificações técnicas descritas a seguir: 

4.1.1 Poste 

Fornecimento e instalação de poste em concreto armado, duplo "T", medindo 11 m 
de comprimento, construído para suportar um esforço resultante de 300 daN, de 
acordo com a NBR-8452 e engastado em conformidade com os critérios 
estabelecidos pela norma técnica NT.31.006.03 da CELPA e NBR-5433. O poste 
deverá ser instalado do lado da carga, no ponto indicado nos Desenhos EL-
001/00, EL-002/00 e AR.001/00. A estrutura de cruzeta a ser montada nesse 
poste, deverá ser do tipo N2. 

4.1.1.1 Estrutura N2 

No poste descrito no item 4.1.1 deverá ser montada uma estrutura N2, composta 
por 2 cruzetas. Cada cruzeta é fixada por parafusos ao poste e sustentadas por 
mãos francesas. No topo de cada cruzeta deverão ser fixados 3 isoladores tipo 
pilar. Em cada cruzeta também deverão ser fixados 6 isoladores de porcelana tipo 
disco de acordo com a norma NT.31.006.03 da CELPA. 

4.1.2 Cruzetas 

Deverão ser fornecidas e instaladas 2 (duas) cruzetas deverão ser em concreto 
medindo 90x115x2400 mm, obedecendo às medidas entre os furos exigidas pela 
norma técnica da concessionária de energia CELPA. As cruzetas terão a 
finalidade de se instalar isoladores e outros acessórios de ancoragem do circuito 
elétrico. 

4.1.3 Transformadores de Potencial (TPs) — Classe 15kV 
Deverão ser fornecidos e instalados em suportes metálicos específicos, 
Transformadores de Potencial (TPs) conforme descrição a seguir: 
Um TP tipo a seco, isolado com resina epoxi, potência de 1.000 VA, tensões 
13.800 V/115 V, classe de tensão 15 kV, que deverá possuir marcas de 
polaridades de todos os enrolamentos perfeitamente visíveis, e alimentar os 
circuitos de iluminação e tomadas de serviço. 
O outro TP de 1.000 VA, tensões 13.800 V/115 V, classe de tensão 15 kV, com as 
mesmas características construtivas que o TP anterior, deverá alimentar o circuito 
de comando do Disjuntor de MT a vácuo descrito no item 4.1.12. 
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Os TPs deverão ter seus circuitos primários protegidos por fusíveis e os circuitos 
secundários por disjuntores termomagnéticos, com contatos auxiliares de posição 
ou queima levados até réguas terminais. 
A instalação dos transformadores deverá ser tal que permita a verificação visual 
das ligações e da placa de identificação. 

4.1.4 Transformador de Corrente (TC) — Classe 15kV 
Deverão ser fornecidos e instalados Transformadores de Corrente (TCs) para 
proteção de acordo com a NBR-5364, com relação 150:5, um para cada fase, com 
classificação 10B150; polaridade subtrativa; caso haja mais de um secundário, aquele 
que não for utilizado deverá estar curto-circuitado; 

4.1.5 Suporte metálico para fixação de pára-raios 
Fornecimento e instalação de Suportes para fixação de pára-raios, que deverão 
ser confeccionados em aço carbono zincado por imersão a quente. As dimensões 
e formas desses suportes e fixações dos pára-raios deverão obedecer aos 
detalhes contidos nos Desenhos EL-001/00 e EL-002/00. 

4.1.6 Parafuso Olhai 
Fornecimento e instalação de Parafuso Olhai, que deverá ser de aço carbono 
ABNT 1010 a 1045 forjado, ferro fundido maleável ou nodular, zincado por 
imersão a quente. O parafuso olhai deverá resistir a esforço de tração sem 
deformação permanente ou ruptura. 

4.1.7 Gancho olhai 

Fornecimento e instalação de Gancho olhai, deverá ser de aço forjado ou ferro 
fundido nodular. O acabamento deverá ser zincado por imersão a quente. O 
gancho olhai deverá suportar esforço de tração sem apresentar deformação 
permanente ou ruptura. 

4.1.8 Alça preformada 

Fornecimento e instalação de Alça pré-formada de 735mm de comprimento para 
cabo de 2 AWG (CA), que deverá ser de aço carbono de acordo com a ABNT 
1045 a 1070, laminado e trefilado, revestido de alumínio, ou zinco eletrolítico 
classe B, ou ainda zinco por imersão a quente classe 2, encordoados no sentido 
horário. 

4.1.9 Manilha sapatilha 
Fornecimento e instalação de Manilha-sapatilha fabricada com corpo de aço 
forjado ou ferro fundido nodular zincados, ou liga de alumínio a ser montada com 
pino e cupilha. O pino deverá ser de aço SAE 1010 a 1020 laminado trefilado, 
zincado. A cupilha deverá ser de latão ou bronze ou aço inoxidável. A manilha-
sapatilha deverá ser corretamente instalada e deverá acomodar adequadamente a 
alça pré-formada e não deverá apresentar ou permitir qualquer deformação 
permanente ou ruptura da alça quando cabo for tracionado. 
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4.1.10 Conjuntos de parafusos, porcas e arruelas 
Fornecimento e instalação de parafusos, porcas e arruelas. Todos os conjuntos de 
parafusos: parafusos de cabeça quadrada tipo chumbador de 16mmx250mm; 
parafusos de cabeça quadrada de 016mm e arruela quadrada 018x38 mm, 
usados para fixação das cruzetas ao poste e das mãos francesas ao poste; 
parafusos de cabeça quadrada de 016x125 mm e arruela quadrada 018x38 mm, 
usados para fixar as mãos francesas às cruzetas; de cabeça quadrada de 016mm 
(tirante), usados para fixar as cruzetas e constituir as estruturas do tipo N2 e as 
porcas quadradas de 24 mm — rosca M 16x2, deverão ser de ferro galvanizado. 

PÁTRIA AMADA 
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4.1.11 Conectores 
Fornecimento e instalação de conectores tipo Cunha estanhado de liga de cobre, 
com composto anti-óxido, para uso na conexão do ramal de ligação aérea (T) com 
o cabo de cobre nu de 50 mm2 dos pára—raios. 

4.1.12 Disjuntor de Média Tensão a vácuo 
Fornecimento e instalação disjuntor tripolar a vácuo que deverá operar com 
corrente nominal de 630A; potência de curto-circuito 350MVA; capacidade de 
interrupção de corrente 16kA; proteção secundária incorporada (ON BOARD); 
Conforme NBR-IEC-62271-100 - disjuntores de alta tensão em corrente alternada 
e NBR-14039 - Instalações elétricas em média tensão; Com Transformadores de 
corrente (de acordo com a NBR-5364) com relação 150:5, um para cada fase, com 
classificação 10B150; polaridade subtrativa; caso haja mais de um secundário, 
este(s) deve(m) estar curto-circuitado(s); Comando frontal de abertura e 
fechamento, com indicação visual de disjuntor fechado em vermelho e de mola 
carregada ou descarregada; Possibilidade de carregamento manual de mola; Com 
tensão de comando 220Vca (bobinas, motor de carregamento de molas, relé 
secundário, etc.) devidamente testados e pronto para energização; Com bobinas 
de abertura e fechamento (sem bobina de mínima tensão); Durabilidade elétrica 
mínima de 10.000 interrupções a corrente nominal; Dispositivo anti-pumping; A 
proteção secundária incorporada deverá: 
- Ser do tipo microprocessado ou digital; 
- Conter no mínimo as proteções 50/51, 50N/51N, 51GS; 
- Apresentar mostrador digital no frontal com possibilidade de leitura das correntes 
(ao menos do secundário) e tensões instantâneas (ao menos do primário); 
- Ter Disparador capacitivo incorporado; 
- Disponibilizar para parametrização, no mínimo, as curvas de proteção NI, MI, El , 
LONGA INVERSA, IT e I2T; 
- Registro de Corrente máxima e Tensões minima/máxima; 
- Conter Funções lógicas e de bloqueio; 
- Conter função Auto-check; 
- Possibilitar parametrização via frontal; 
- Possuir Comunicação RS232 para comunicação e parametrização via software; 
Ref. 3AE12, Fabricação SIEMENS ou similar, conforme indicado no diagrama 
unifilar contido nos Desenhos EL-001/00 e EL-002/00. 
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Inserir a norma do 

10.9.3 — Fornecimento e instalação de chave secionadora completa de MT, classe 
15 KV, corrente nominal de 400A, operação manual SEM CARGA, com fusíveis 
limitadores e dispositivo para operação manual constituído de haste metálica com 
punho e cadeado. Fabricação SIEMENS, ABB ou equivalente técnico, conforme 
detalhes indicados nos Desenhos EL-001/00, EL-002/00. Neste fornecimento 
estão inclusos os parafusos e demais acessórios de fixação para o perfeito 
funcionamento do referido equipamento. 

1~.! PÁTRIA AMADA 
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4.1.13 Chave seccionadora tripolar - Classe 15kV 
Fornecimento e instalação de Chave seccionadora tripolar de 400A, classe de 
tensão de 15kV, ação simultânea, abertura sem carga, uso interno. Deverá ser 
completa, contendo todos os acessórios necessários à sua operação, inclusive 
com dispositivo para operação manual constituído de haste metálica com punho e 
cadeado. Montada em estrutura de chapa dobrada, com pintura eletrostática a pó 
e isoladores em resina epoxi. A ser instalada conforme indicado nos desenhos EL-
001/00, EL-002/00. 

4.1.14 Pára-raios de Distribuição 12kV-10kA ZnO-Polimérico 
Fornecimento e instalação de Pára—raios de distribuição, classe de tensão de 15 
KV, tensão nominal de 12 KV e corrente de descarga de 10 KA, com forma de 
onda 8/20 ps. Devem ser providos de blocos de resistores não lineares em óxido 
de zinco, e sem centelhador em série. O invólucro dos pára-raios deve ser de 
material polimérico, em borrachas à base de silicone. A construção dos pára-raios 
deve ser tal que praticamente não existam espaços internos, além de garantir 
perfeita vedação de forma a evitar a penetração de umidade em seu interior. Os 
terminais e conectores devem ser fabricados em liga de cobre, com acabamento 
estanhado ou aço inoxidável, para ligação de condutores de alumínio ou cobre 
sem danificar a conexão por corrosão galvânica. Ref. NLZ-P - 10kA, Fabricação 
DELMAR ou similar, conforme indicado nos desenhos EL-001/00 e EL-002/00. 

4.1.15 Vergalhão de Cobre, Fios e Cabos 
Fornecimento e instalação de Vergalhão de cobre eletrolítico de alta 
condutibilidade, tipo barra redonda, diâmetro 03/8". O Vergalhão será utilizado na 
confecção de barramento elétrico de 13.800V a ser instalado no interior da cabine 
de medição e que interligarão os TCs, TPs, Chave Seccionadora e demais 
equipamentos, de acordo com os desenhos EL-001/00 e EL-002/00. Deverão ser 
pintados na seguintes cores: 
Fase A: azul; 
Fase B: branco; 
Fase C: vermelho. 

Fornecimento e instalação de cabos nus de alumínio 3#2 AWG (CA), que 
formarão os condutores do ramal aéreo do lado da carga. Os cabos deverão ser, 
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de seção nominal igual a 33,62 mm2, diâmetro externo de 7,40 mm, formado a 7 
fios com diâmetros individuais iguais a 2,47 mm. Referência IRIS, fabricação 
Prismyan ou similar. 

Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu de # 50 mm2, formação 7 fios, de 
3mm de diâmetro. Os condutores serão utilizados na malha de aterramento e a 
interligação deste com os equipamentos e ferragens instalados no interior da 
cabine de medição, descida dos pára-raios até a malha de aterramento. 

4.1.16 Isolador de Pedestal 15kV 
Fornecimento e instalação de Isoladores de Pedestal, classe 15 kV, corpo de 
porcelana vitrificada, não porosa, de alta resistência dielétrica e mecânica, 
quimicamente inerte, ponto de fusão elevado e produzida por processo líquido. A 
cor de acabamento deverá ser marrom padrão Munsell 5 YR 3/3. As partes 
metálicas deverão ser de ferro fundido maleável e galvanizado. 
O cimento usado para unir as partes de porcelana entre si e as peças da ferragem 
com a porcelana deverá ser de alta resistência mecânica. 
A campânula será fixada de modo que seja assegurado o perfeito paralelismo da 
superfície superior com a base do pedestal e, os furos com os parafusos deverão 
estar perfeitamente alinhados. 
O eixo do furo para o pedestal não deverá apresentar desvio apreciável em 
relação ao eixo de simetria do isolador. 
O pedestal do isolador deverá ser de ferro maleável ou aço forjado, galvanizado. 
Serão rejeitadas as peças com falhas do vidrado e/ou nos demais componentes 
do isolador. Deverão ser instados de acordo com detalhes dos desenhos EL-
001/00 e EL-002/00. 

4.1.17 Bucha de Passagem tipo Externo — Interno — Classe 15kV 
Fornecimento e instalação de isoladores de passagem externa — interno serão de 
classe 15kV, corrente nominal de 400A, com corpo em porcelana vitrificada de alta 
qualidade; barramento em vergalhão cilíndrico de liga de cobre; flange e 
campânulas de alumínio de alta resistência, ref. 3.03.01.002-9, fab. DELMAR ou 
similar. 

4.1.18 Isolador suspensão ou ancoragem 15 kV 
Fornecimento e instalação de Isoladores suspensão (ancoragem), classe 15 kV, 
composto por um núcleo de resina epóxi com fibra de vidro, envolto em um 
composto de borracha de silicone o qual é fixado nas ferragens de conexão por 
meio de uma compressão radial. As ferragens poderão ser de aço forjado ou ferro 
fundido galvanizadas a quente conforme NORMA NBR 6323. Deverão ser 
instalados no lado externo da cabine de medição, conforme indicado nos 
desenhos EL-001/00 e EL-002/00. 
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4.1.19 Aterramento, hastes e solda exotérmica 
Fornecimento e instalação de hastes de aterramento elétrico tipo COPPERWELD 
05/8" x 3000 mm, revestidas com cobre por processo eletrolítico, com espessura 
de revestimento de 254 de acordo com a NBR-13571, cartuchos, moldes para 
conexão cabo/haste e alicate para molde de solda exotérmica. As hastes deverão 
ser enterradas em poço de mesma profundidade da haste, contendo bentonita em 
todo o seu volume. As conexões cabo/haste deverão ser feitas através de solda 
exotérmica de acordo com detalhes no desenho EL-001/00. A descida dos pára-
raios, os equipamentos e as ferragens da cabine de medição deverão ser ligados 
ao citado sistema de aterra mento. 

ringl PÁTRIA AMADA 
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4.1.20 Cavalete para instrumentos de medição 
Fornecimento e instalação de cavalete de ferro galvanizado, para instalação de 
instrumentos de medição (TC e TP) de acordo com detalhes da norma da CELPA 
NT.002.EQTL e Desenhos EL-001/00 e EL-002/00. 

4.1.21 Eletrodutos, cabeçotes, buchas e arruelas 
Fornecimento e instalação de eletrodutos, luvas e curvas para a descida dos pára-
raios. Os eletrodutos deverão ser PVC rígido roscável de 01"(32mm), instalação 
aparente utilizando abraçadeiras. Os eletrodutos, luvas e curvas a serem 
utilizados no suporte para os TCs e TPs deverão ser de ferro galvanizado a fogo 
de 01 1/2". Os eletrodutos para interligação do conjunto de TCs e TPs aos 
medidores de energia deverão ser de ferro galvanizado a fogo de 03/4" (25mm), 
instalação aparente. Os conjuntos de buchas e arruelas para todos os eletrodutos 
deverão ser de alumínio. 

4.1.22 Suportes metálicos 
Fornecimento e instalação de suportes de ferro galvanizado para TCs, TPs, 
Isoladores e Chave Seccionadora. Deverão ser fabricados nas dimensões e 
detalhes indicados nos desenhos EL-001/00 e EL-002/00 e norma da CELPA 
NT.002.EQTL. 

4.1.23 Caixa para medição 
Fornecimento e instalação de caixa metálica para medição, de embutir, pintada 
com tinta epoxi com tratamento eletrostático e anticorrosivo e estar de acordo com 
os padrões da norma NT.002.EQTL da concessionária de energia CELPA. 

4.1.24 Quadro de Distribuição 
Fornecimento e instalação de Quadro de distribuição elétrica, de sobrepor, 
metálico, para 6 disjuntores, corrente nominal de 50 A, com barramentos 
monofásico, neutro e terra, com tratamento anticorrosivo, pintado com tinta em pó 
formada basicamente por 30% de pó de epóxi e 70 % de poliéster, na cor Munsell 
N6,5 ( cinza claro) e estar de acordo com os padrões da norma NBR 5410. A ser 
instalado de acordo com os Desenhos EL-0001/00 e EL-0002/00. 
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4.1.25 Placas de advertência 
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Deverão ser instaladas placas de advertência de acordo com a norma 
NT.002.EQTL e detalhes nos Desenhos EL-001/00 e EL-002/00. 

4.1.26 Extintor de incêndio 
O extintor deverá ser confeccionado em tubo de aço ASTM 1541 repuxado a 
quente e normalizado. Válvula em latão forjada, tipo intermitente, mangueira de 
alta pressão, com terminais em latão, difusor em polietileno de alto impacto e 
dispositivo anti-recuo, tratamento anticorrosivo com jateado externo em metal 
quase branco, desengraxado interna e externamente pintura e pintura esmalte 
nitro sintético, conforme norma NBR-11716 de fabricação e para performance da 
capacidade extintora conforme norma NBR-9444. Deverá ser instalado de acordo 
com detalhes nos Desenhos EL-001/00 e EL-002/00. 

5 GARANTIA 

A CONTRATADA deverá garantir, irrestrita e ilimitadamente, o perfeito 
funcionamento de cada um dos equipamentos previstos no escopo do 
fornecimento por um período de, no mínimo 12 (doze) meses, a contar do seu 
comissionamento. 

Os períodos de garantia serão suspensos pelo MPEG, a partir da constatação de 
defeito, até a efetiva correção do mesmo pela CONTRATADA. Na hipótese de 
substituição de peças, componentes e equipamentos, um novo período de 
garantia será iniciado somente para o item substituído, contando-se o prazo a 
partir da aceitação da peça, componente ou equipamento novo, pelo MPEG. 

A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer 
erros ou omissões da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de 
concepção de projeto, de matéria-prima, de fabricação, de montagem, de 
coordenação técnica e administrativa. Esta garantia exclui, todavia, danos ou 
defeitos resultantes do desgaste normal; do uso anormal dos equipamentos; de 
carga excessiva; de influência de ação química ou eletroquímica; de fundações 
e/ou serviços de obras civis inadequados e de outras razões fora do controle da 
CONTRATADA. 
Esta garantia se estende também a todos os serviços e fornecimentos efetuados 
nos equipamentos fornecidos, em função da própria garantia. 
Em função da garantia prestada, a CONTRATADA se obriga, ilimitadamente, a 
substituir as peças defeituosas ou repará-las, colocando os equipamentos 
perfeitamente de acordo com o preconizado neste fornecimento, sem quaisquer 
ônus para o MPEG. Com a finalidade de reparação dos defeitos„ a seu critério, 
colocará à disposição da CONTRATADA as facilidades que julgar necessárias 
para o pronto reparo dos mesmos. 
Caso a CONTRATADA deixe de tomar providências necessárias à reposição ou 
correção dos materiais e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo 
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com , após recebimento de aviso, por escrito, poderá, a seu exclusivo critério, 
substituir ou corrigir esses equipamentos e materiais conforme o caso, debitando à 
CONTRATADA o custo desse procedimento, permanecendo a mesma, para todos 
os fins, como responsável pelo perfeito desempenho desses materiais e 
equipamentos, não se alterando ou diminuindo a garantia geral neste 
fornecimento. 
A garantia aqui definida, em nenhuma hipótese será alterada ou diminuída, sendo 
aprovações de desenhos, fiscalizações ou inspeções, exercidas pelo MPEG, não 
ilidirão a total e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita 
qualidade de fabricação, dos materiais e serviços por ela fornecidos ou prestados. 

A CONTRATADA deverá garantir também a assistência técnica e o fornecimento 
de peças de reposição durante um período de 05 (cinco) anos contados da data 
de recebimento dos equipamentos. 

6 RELAÇÃO DE PROJETOS 
Codifica ão Assunto 

EL-01 ELÉTRICA — PLANTA BAIXA 

- EL 02 ELÉTRICA — DETALHES DO SUPORTE P/ TCs E 
TPs 

AR 001/00 PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
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MUSEU PARAENSE EMíLIO GOELDI 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE 

FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS 

RESPONSÁVEL: ENGENHEIRO JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DE SOUSA 

CREA: 

OBRA: 
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15042454-0 

CONSTRUÇÃO DA NOVA CABINE DE MEDIÇÃO DE MÉDIA 

TENSÃO DO CAMPUS DE PESQUISA DO MPEG 

CAM PUS DE PESQUISA DO MPEG 

AV. PERIMETRAL DA CIENCIA, 1901 — BAIRRO TERRA FIRME -

BELÉM / PA 
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1. OBJETIVO 
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Este documento tem por objetivo estabelecer as condições técnicas (mínimas) 

relativas aos materias e serviços da construção civil, respeitando os princípios 

da sustentabilidade, às normas ABNT e instruções de fabricantes de modo a 

otimizar as especificações em termos de durabilidade, resistência, economia, 

limpeza e rapidez para construção da nova CABINE DE MEDIÇÃO, para o 

Campus de Pesquisa do MPEG, situado na Av. Perimetral da Ciência, n° 1901 

— Bairro Terra Firme — Belém/PA. 

2. INTRODUÇÃO 

Estas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento se aplicam 

às obras da nova CABINE DE MEDIÇÃO, localizada no Campus de Pesquisa 

do Museu Paraense Emilio Goeldi, em Belém/PA. 

A fiel observância destas Especificações Técnicas pela Contratada, assim 

como das orientações e recomendações emanadas pelo Núcleo de Engenharia 

e Arquitetura — NUENA do Museu Paraense Emilio Goeldi, são condições 

básicas para a aceitação das obras realizadas e a sua Medição e Pagamento. 

3. CONSTRUÇÃO PREDIAL 

3.1 - FUNDAÇÕES 

3.1.1 - Locação da Obra 

A locação da obra deverá ser realizada por auxiliar de topografia e nivelador, 

utilizando os instrumentos teodolito eletrônico com precisão angular de 5 a 7 

segundos, incluindo tripé e nível ótico, com precisão de 0,7 mm, aumento de 

32X, ambos alugados. 

A locação terá de ser executada em todas as áreas a serem construídas de 

forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre um ou mais quadros 

de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que compõem esses 

quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 

tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. A 

tabua madeira deve ser de 2a qualidade, com dimensões de 2,5 x 30,0cm (1 x 
Museu Paraense Emilio Goeldi - Núcleo de Engenharia e Arquitetura - NUENA 
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12") não aparelhada e as peças de madeira não aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 

3 ") maçaranduba, angelim ou equivalente da região irão compor o quadro. 

Marcação, no terreno, do alinhamento com a materialização de seus pontos 

definidores e notáveis será realizado através de prego de aço polido com 

cabeça 15 x 18 (1 1/2 x 13) e arame galvanizado 16 bwg, 1,65mm (0,0166 

kg/m). 

O pagamento dessa tarefa será realizado com o levantamento da quantidade 

de m2 produzida durante o período da medição. 

3.1.2 - Escavação Manual. 

a. Especificação Técnica 

A escavação terá como objetivo remover a quantidade do terreno para o 

serviço de fundação e a retirada da camada vegetal de todo o perímetro da 

obra, inclusive do terreno destinado a confecção da calçada em bloquete 

intertravado. Os materiais empregados na escavação deverão ser de boa 

qualidade, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas da ABNT. 

A escavação manual das cavas será feita de acordo com o projeto estrutural e 

as necessidades do terreno. Não poderão ocasionar danos à vida, a 

propriedade ou a ambos. Caso necessário, em profundidades maiores que 1,50 

metros serão tabulados ou protegidos com dispositivos adequados de 

contenção, não só para efeito de construção, como para segurança dos 

operários. A escavação deverá ser paralisada caso ocorra o rompimento de 

qualquer tubulação ou cabeamento elétrico. A fiscalização deve ser informada 

com urgência quando da ocorrência deste tipo de incidente. 

Todas as cavas em solo residual terão seus leitos nivelados e apiloados antes 

do lançamento do lastro e das fundações. O material escavado será depositado 

ao lado das cavas, valas e furos guardando distância conveniente da borda das 

mesmas, e com a finalidade de aproveitamento posterior nos reaterros. Os 

materiais inadequados para reaterro e aqueles excedentes deverão ser 

transportados a locais de "bota-fora" indicado para guardar o entulho da obra. 
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Durante a execução dos trabalhos de escavação, as cavas e furos deverão ser 

mantidos secos. A água retirada deverá ser encaminhada para a rede de 

drenagem natural da área, afim de evitar o alagamento das áreas vizinhas ao 

local de trabalho. 

Será adotado para segurança das escavações a Norma NBR-9061, que fixa as 

condições de segurança exigíveis a serem observadas na elaboração do 

projeto e execução de escavações de obras civis. 

O pagamento será realizado de acordo com a quantidade de rn3 executada 

durante o período da medição. 

b. Lastro de Concreto 

O concreto magro é um tipo de concreto indicado para regularização ou 

proteção mecânica de superfícies, inclusive impermeabiliza a fundação direta. 

Conforme informado no item anterior, após vigorosa compactação do solo deve 

ser lançado o concreto magro no fundo das valas com altura de 5 cm, o serviço 

inclui o lançamento do concreto e o acabamento do serviço com o pedreiro e 

servente de obra. 

O preparo do concreto magro deverá ser em betoneira com capacidade 

nominal de 600 I, capacidade de mistura 360 I, motor elétrico trifásico potência 

de 4 cv, sem carregador. 

Os componentes do concreto magro devem ser areia media, cimento portland 

composto CP 11-32 e pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) e traço de 1 saco de 

cimento; 8 latas e meia de areia; 11 latas e meia de pedra; 2 latas de água. 

Este traço é comum e com rendimento de 14 latas ou 0,25 metros cúbicos. O 

pagamento deste serviço será medido em m3 produzido no período da medição 

3.2 - INFRA E SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 

3.2.1 - Formas 
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As formas deverão ser constituídas de modo que o concreto acabado tenha as 

formas e dimensões de projetos, estejam de acordo com os alinhamentos, 

cotas, prumos e apresente uma superfície lisa e uniforme. 

Deverão ainda, ser projetadas de modo que sua remoção não cause danos ao 

concreto, que comportem o efeito da vibração de adensamento e de carga do 

concreto, e as variações de temperatura e umidade, sem sofrer deformações. 

A execução das formas deverá atender as prescrições da NBR 6118/14. Será 

de exclusiva responsabilidade da contratada a elaboração do projeto de forma, 

de seus escoramentos e das necessárias estruturas de sustentação. As uniões 

das tábuas, folhas de compensados ou chapas metálicas deverão ter juntas de 

topo, com perfeito encontro das arestas. A estanqueidade das formas deve ser 

de modo a não permitir a fuga de argamassa ou nata de cimento, será 

garantido a estanqueidade por meio de justaposição de peças evitando o 

artifício de calafetagem com papéis, massa, estopa e outros. A manutenção da 

estanqueidade será garantida, evitando longa exposição das formas às 

intempéries antes das respectivas concretagens. 

As armaduras serão mantidas afastadas das formas por meio de espaçadores 

plásticos posicionados uniformemente. As formas serão em chapa da madeira 

compensada resinada, E=17 mm com desmoldante protetor para formas de 

madeira, de base oleosa emulsionada em água. As formas deverão ser 

providas de escoramento (cimbramento) e contraventamento de madeira com 

peso de 5 a 5,2 kg/m, com extremidades plásticas e convenientemente 

dimensionados e dispostos de modo a evitar deformações prejudiciais à 

estrutura. Também na composição de preço foi incluída a locação de torre 

metálica completa para uma carga de 8 tf (80 kn) e pé direito de 6 m, incluindo 

módulos, diagonais, sapatas e forcados. 

As dimensões, nivelamento e verticalidade das formas deverão ser verificados 

cuidadosamente, desde a montagem e especialmente durante o processo de 

lançamento do concreto. O prazo para desforma será o recomendado pela 

NBR 6118/2003, 
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Os profissionais considerados para a execução desta tarefa foram carpinteiro e 

auxiliar de carpinteiro com encargos complementares. O pagamento deste 

serviço será em m2 construído de forma no período da medição. 

3.2.2 - Concreto 

O serviço inclui o fornecimento e preparo do concreto com resistência 

característica de 25mpa (025) para todas as peças em concreto armado 

conforme projeto estrutural. O concreto será usinado bombeável, classe de 

resistência C25, com brita O e 1, slump = 100 +/- 20 mm, incluso na planilha o 

serviço de bombeamento (NBR 8953) com adição de impermeabilizante para 

concreto. 

Pode ser considerada a utilização de seixo rolado no lugar da brita tipo 1 e 2, 

respeitando-se a resistência característica de 25 MPA (025), sendo facultada a 

Fiscalização quando achar conveniente, solicitar a realização de ensaios para 

atestar a resistência do concreto. A CONTRATADA deverá fornecer antes do 

início da obra o traço específico dos materiais que serão utilizados para a 

FISCALIZAÇÃO. 

O lançamento deverá ser inteiramente realizado conforme a NBR 6118. O 

concreto deve ser lançado logo após a mistura, não sendo permitido entre o fim 

deste e o do lançamento, intervalo superior à uma hora. Em nenhuma hipótese 

se fará lançamento após o início da pega. O concreto deverá ser laçado o mais 

próximo possível de sua posição final, evitando-se incrustação de argamassa 

nas paredes das formas e nas armaduras. 

A altura de queda livre não poderá ultrapassar 2 m de altura. Cuidados 

especiais deverão ser tomados quando o lançamento se der em ambiente com 

temperatura superior a 40°C. Antes da concretagem deverão ser realizadas as 

seguintes averiguações: 

1°) Quanto às fôrmas e escoramentos — exatidão das dimensões e geometria 

das peças a serem concretadas — posicionamento correto — alinhamento e 

nivelamento das formas — limpeza das formas — estanqueidade — molhar as 

formas para evitar a absorção da água de amassannento 
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2°) Quanto às armaduras: - exatidão das bitolas (diâmetros) — posicionamento 

e espaçamento corretos — afastamento da armação em relação às faces das 

formas para possibilitar o cobrimento das barras pelo concreto (espaçadores 

plásticos) —concentração de armação dificultando concretagem — 

posicionamento dos ferros negativos. O cobrimento está especificado nas 

pranchas do projeto estrutural e no item armadura. 

O adensamento tem como objetivo obrigar o concreto a preencher os vazios 

formados durante a operação de lançamento, eliminando as locas e retirando o 

ar aprisionado. Os processos de adensamento devem ser mecânicos. 

O excesso de vibração (que causa a segregação) ou a consistência não 

adequada a mistura pode levar a concretos de péssima qualidade. Para a 

utilização de vibradores, a consistência do concreto deve ser logicamente, 

menos plástica do que a consistência para vibração manual. Para se evitar o 

excesso de vibração, ela deve ser paralisada quando o operador observar na 

superfície do concreto o surgimento de uma película de água e o termino da 

formação de bolhas de ar. A formação dessas bolhas era intensa no inicio da 

vibração, mas decresce progressivamente até quase se anular. 

A NBR 6118 faz as seguintes recomendações quanto ao adensamento de 

concreto: 

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou 

secado continua e energicamente com equipamento adequado a 

trabalhabilidade do concreto. O adensamento deverá ser cuidadoso para que o 

concreto preencha todos os recantos da forma. 

Durante o adensamento deverão ser tomadas as precauções necessárias para 

que não se formem ninhos ou haja segregação dos materiais; dever-se-á evitar 

a vibração da armadura para que não se forme vazios ao seu redor, com 

prejuízo da aderência. No adensamento manual as camadas de concreto não 

deverão exceder 20 cm. - Quando se utilizarem vibradores de imersão a 

espessura da camada deverá ser aproximadamente igual a 3/4 do 

comprimento da agulha; se não se puder atender a esta exigência não deverá 

ser empregado vibrador de imersão. 

IGF CONSTRU S E SERV. EIREII,U 

CNPJ: 27.U- 0.f33 001-4f:,

Museu Paraense Emílio Goeldi - Núcleo de Engenharia e Arquitetura - NUENA 
Av. Magalhães Barata N°376, São Braz - CEP: 66.40-170 - Belém - Pará - Brasil 

httn://www.museu-goeldi.br 
Fone: (55-91) 3182-3264 Hél¡a C 

Arqtxit Q lAbanista 
CAU: A92822-4 

Resnonsávnl Técnico 



Ó 

• 



MINISTÉRIO DA 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

MUSEU GOELDI INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES 

PÁTRIA AMADA 

O ,h  E11141 

Logo após a concretagem procedimentos devem ser adotados com a finalidade 

de evitar a evaporação prematura da água necessária a hidratação do cimento. 

A este conjunto de procedimentos dá-se o nome de "cura" do concreto. A cura, 

além de promover e proteger a perfeita hidratação do cimento, evita também o 

aparecimento de fissuras devidas à retração. 

Na obra, a cura do concreto pode ser feita pelos seguintes métodos: 

1) manutenção das superfícies do concreto constantemente úmidas, através de 

irrigação periódica (ou até mesmo por inundação do concreto), após a pega; 

2) recobrimento das superfícies com sacos de aniagem, areia, palha, sacos de 

cimento mantidos constantemente úmidos; 

3) aplicação de aditivos (agente de cura).Enquanto não atingir endurecimento 

satisfatório, o concreto deverá ser protegido contra agentes prejudiciais, tais 

como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, água 

torrencial, agente químico, bem como contra choques e vibrações de 

intensidade tal que possa produzir fissuração na massa do concreto ou 

prejudicar a sua aderência a armadura. 

A proteção contra a secagem prematura, pelo menos durante os 7 primeiros 

dias após o lançamento do concreto, aumentado este mínimo quando a 

natureza do cimento o exigir, poderá ser feita mantendo-se umedecida a 

superfície ou protegendo-se com uma película impermeável. O endurecimento 

do concreto poderá ser antecipado por meio de tratamento térmico adequado e 

devidamente controlado, não se dispensando as medidas de proteção contra a 

secagem. 

Todo processo de cura deve ser continuo, evitando-se processos intermitentes. 

Pode-se afirmar que, quanto mais perfeita e demorada for a cura do concreto, 

tão melhores serão suas características de resistência, de impermeabilidade de 

durabilidade e outras mais. 

3.2.3 - Armadura 

A contratada deverá fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aço, 

incluindo estribos, fixadores, arames, espaçadores plásticos para o cobrimento, 
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amarração e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição 

necessária à execução desses serviços, de acordo com as indicações do 

projeto estrutural. 

Qualquer armadura terá recobrimento de concreto, nunca menor que as 

espessuras descritas no projeto estrutural e em acordo com a NBR 6118/14. As 

armaduras deverão ser colocadas nas formas, nas posições indicadas no 

projeto, sobre calços espaçadores de plásticos, de modo a garantir os 

afastamentos necessários das formas. Para montagem se fará amarração 

utilizando-se de arame recozido 18 BWG, 1,25 mm (0,01 kg/m) nos pontos de 

cruzamento das barras. Conforme especificado no projeto, esta operação deve 

garantir a fixação das barras mantendo o posicionamento das mesmas. Antes e 

durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço devem estar 

dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras. 

As armaduras deverão estar isentas de qualquer substância prejudicial à 

aderência do concreto, antes e depois de colocadas nas formas, retirando-se 

as escamas ocasionadas por oxidação, crostas de barro, argamassa, manchas 

de óleo e graxa, papéis ou tintas. Este serviço será pago de acordo com a 

quantidade de kg realizados no período da medição. 

4 - SERVIÇOS FINAIS DA OBRA 

4.1 - Desmobilização 

A desmobilização de pessoal é de inteira responsabilidade da Contratada, uma 

vez que foram considerados em todas os encargos complementares e deve ser 

procedida após a conclusão dos serviços objeto do Contrato e contempla o 

desligamento de pessoal, inclusive transporte, alimentação, exames 

admissionais e demissionais, EPI, seguro e ferramentas. 

O Transporte dos equipamentos, do local de realização da obra até o local de 

origem e vice-versa, deverá ser executado por um caminhão toco, PBT 16.000 

KG, Carga útil máx. 10.685 kg, distancia entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, 
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inclusive carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca, 

dimensão aproximada 2,5 x 7,00 x 0,50 m. 

4.2 - As Built dos Projetos 

O As Built é uma expressão inglesa que significa "como construído". Na área 

da arquitetura e engenharia a palavra As Built é encontrada na NBR 14645-1, 

elaboração de "como construido" ou "As Built" para edificações. Este projeto 

deverá ser realizado após a finalização dos serviços contratados. 

Durante a realização do serviço contratado, os projetos disponibilizados 

poderão sofrer alterações que deverão ser ANOTADAS nos mesmos e 

repassadas para a fiscalização que se encarregará de processar as revisões. 

As alterações nos projetos somente serão realizadas com a permissão da 

fiscalização. 
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Museu Paraense Emílio Goeldi 
Comissão Permanente de Licitação 
Tomada de Preço n° 002/2019 
Belém/Pa. 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n°. 

27.850.633/0001-45, com sede a Rua da Assembleia n° 170 B2, Maracangalha, Belém/PA, 

vem através desta, declarar ue este volume possui  Ç-30  folhas numeradas 

sequencialmente de 001 à ÇrO e é encerrado por este termo. 

Belém-Pa, 14 de Novembro de 2019. 
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