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Processo Administrativo n° 01205.000245/2020-55 

TOMADA DE PREÇOS N2 01/2020 

PROPOSTA DE PREÇOS 

A Comissão Permanente de Licitação 

MCTIC/Museu Paraense Emilio Goeldi 

Ref.: Edital Tomada de Preços n.2 01/2020 

Razão Social da Proponente: CONSTRUTORA ENERGEO LTDA - EPP 

CNPJ: 11.649.335/0001-51 

Endereço Completo e Telefone fixo e/ou móvel: TRAVESSA SEGUNDA DE QUELUZ, 114 — 
CANUDOS — BELtM — PARA, TELEFONE (91) 3349-2218. 

Dados Bancários: BANPARA — AG. 047 — C.C. 5823862 

Após examinar a estudar cuidadosamente os documentos deste edital, com os quais 
concordamos e tendo tomado pleno conhecimento da natureza dos trabalhos objeto desta 
Tomada de Pregos, no que possa afetá-la em custo e prazo, apresentamos a nossa proposta de 
preços para execução da OBRA DE REFORMA DE TELHADOS com área de 3.520,10 m2, em 
prédios localizados no Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emilio Goeldi em Belém-PA, 
nos seguintes termos. 

Declaramos expressamente que: 

a) A nossa proposta foi calculada conforme planilha de custos e pregos, tendo como 
referencia o mês de MAIO/2020, e cujo o preço global é R$ 1.563.084,83 (Um Milhão e 
Quinhentos e Sessenta e Três Mil e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos). 

b) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições desta 
licitação, expressas no Edital e seus anexos; 

c) Temos pleno conhecimento do local onde sera executada a obra e os serviços objeto 
desta licitação, para o fiel cumprimento das condições de garantia que oferecemos; 

d) Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos à execução do objeto desta 
licitação, inclusive as obrigações e encargos trabalhistas com o pessoal; 

e) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo de 60 
(sessenta) dias , contados da data de sua apresentação; 

Q (91)98907-3856/ 99280-193; 

www.energeo.eng.br 



erProjetos e serviços de engenharia 

f) Comprometemo-nos a não transferir e nem negociar os créditos decorrentes do 
contrato; g) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitação e temos 
ciência do inteiro teor do seu conteúdo e condições constante no Edital e seus anexos. 

Esclarecemos, finalmente, que o nosso representante credenciado esta autorizado e 
habilitado a prestar a essa Comissão Permanente de Licitação os esclarecimentos e informações 
adicionais que se fizerem necessárias. 

Belém — Pará, 17 de Setembro de 2020. 

Wagner Alves Oliveira 
Representante Legal 

RG Ng 3810879 — PC/PA 

CPF.: 739.690.102-25 

CtgAwl 
Eng. Civil 

CREA:28.271-D/PA 

.11.649.335/0001-5-11
Insc. Est.: 15.301.013-4 

ENERGEO, PROJETOS E SERVIÇOS 
Tv. Segunda de Queluz n°144-Loja 01 

Canudos - CEP 66.070-500 

BeIém-Par

 (91)98907-3856/ 99280-193-, 

www.energeo.eng.br 
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TOMADA DE PREÇOS N2 01/2020 

OBJETO: Execução de OBRA DE ENGENHARIA DE REFORMA DE 

TELHADOS com área de 3.520,10 m2, em prédios localizados no Campus de 

Pesquisa do MPEG em Belém-PA, mediante o regime empreitada por preço 

global. 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

CONSTRUTORA ENERGEO LTDA 
CNPJ Ng 11.649.335/0001-51 

(91) 989073856/3349-2218/99280-1937 
Email: energeoprojetos@gmail.com 
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TOMADA DE PREÇOS Ne 01/2020 

Processo Administrativo n° 01205.000245/2020-55 

OBJETO: Execução de OBRA DE ENGENHARIA DE REFORMA DE TELHADOS com área de 3.520,10 m2, em prédios localizados no Campus de Pesquisa do MPEG em 
Belém-PA, mediante o regime empreitada por preço global 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM 

1.0 

1.1 

DESCRIÇÃO 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

MOBILIZAÇÃO DE OBRA 

UND QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL GERAL 

R$ 314.359,30 

R$ 2.724,96 

% ITEM 

20,111% 

0,174% 
1.1.1 Mobilização de Obra UND 1,001 R$ 2.724,96 R$ 2.724,96 0,174% 

1.2 ADMINISTRAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CANTEIRO R$ 272.159,97 17,412% 
1.2.1 Eng.' Civil com Encargos Complementares H 2.200,00 R$ 95,97 R$ 211.134,00 13,508% 
1.2.2 Encarregado com Encargos Complementares H 2.200,00 R$ 19,97 R$ 43.934,00 2,811% 

1.2.3 Placa da Obra com Plotagem gráfica (1,50x2,00m cada) UND 4,00 R$ 301,21 R$ 1.204,84 0,077% 

1.2.4 
Locação de container 2,30 x 6,00 m alt 2,50 m, para escritório completo, sem 
divisórias internas. 

MÊS 10,00 R$ 365,77 R$ 3.657,70 0,234% 

1.2.5 Tapume/ cercaamento altura 1,20 m Tela PVC MAXITELA LARANJA M 318,00 R$ 26,68 R$ 8.484,24 0,543% 
1.2.6 Locação de andaime fachadeiro metaico (4 meses) M2/MÊS 617,00 R$ 6,07 R$ 3.745,19 0,240% 

1.3 REMOÇÕES E RETIRADAS R$ 39.474,37 2,525% 
1.3.1 Retirada de estrutura de madeira da cobertura NA2 1.587,01 R$ 12,98 R$ 20.599,39 1,318% 
1.3.2 Remoção de telhas metálicas, de forma manual, sem reaproveitamento NA2 4.963,51 R$ 2,05 R$ 10.175,20 0,651% 

1.3.3 
Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, 
sem reaproveitamento. 

NA2 376,97 R$ 1,79 R$ 674,78 0,043% 

1.3.4 Retirada de forros de madeira sem reaproveitamento rvi2 376,97 R$ 5,93 R$ 2.235,43 0,143% 
1.3.5 Retirada das instalação (elétrica, lógica e SOAI) com reaproveitamento UND 86,00 R$ 11,65 R$ 1.001,90 0,064% 
1 3.6 

2.0 

2.1 

Remo*, de entulho até 12 km 

SUPERESTRUTURA 

METALICA 

M3 234,46 R$ 20,42 RS 4.787,67 

R$ 352.856,18 

$ 352.856,18 

0,306% 

22,574% 

22,574% 

2.1.1 
Fornecimento e instalação de estrutura metalica da cobertura, conforme os 
projetos COCET Gab e Lab 

KG 16.900,00 R$ 13,89 R$ 234.741,00 15,018% 

2.1.2 
Revisão das estruturas metálicas dos telhados dos prédios: ARQUEOLOGIA, 
HERBÁRIO E BIBLIOTECA 

m 2 2.901,38 R$ 40,71 R$ 118.115,18 7,557% 

3.0 COBERTURA R$ 708.629,40 45,34% 
3.1 COBERTURA R$ 708.629,40 45,34% 

3 1 1

. . 

Fornecimento e instalação de telhas metalicas trapezoidal termo acústicas 
pintadas, do tipo Galvalume (alumínio + zinco), miolo de Poliuretano (PUR) 
injetado, espessura isolante de 30 mm, entre duas telhas metálicas

r\42 
trapezoidais de forma a constituir um "sanduíche", incluso todos os 
acessórios e acabamentos (frontais e laterais) para um perfeito acabamento, 
fahprirArin IgnFSTF on çimilar 

4.963,30 R$ 141,55 R$ 702.640,05 44.952% 

3.1 .2 

4.0 

4.1 

Cumeeira 

ARQUITETURA 

FORRO 

M 200,38 R$ 29,89 R 5.989,36 

R$ 160.454,06 

R 38.134,29 

0,383% 

10,265% 

2,440% 
4.1.1 Fornecimento e instalação de forro reguado de madeira M' 376,971 R$ 101,16 R5 38.134,29 2,440% 

4.2 PINTURA R$ 122.319,77 7,826% 

4.1.2 
Fornecimento e aplicação de pintura em esmalte fosco, em duas clematis, 
sobre superficie metálica, incluindo uma demão de fundo anticorrosivo 
tipo ZARCÃO, aplicado utilisando ar comprimido. 

M2 3.900,90 R$ 14,25 R$ 55.587,83 3,556% 

4.1.3 
Fornecimento e aplicação de verniz sintetico em duas demãos sobre madeira 
(forro, e esquqdrias) 

M2 1.256,58 R$ 16,86 R$ 21.185,94 1,355% 

4.1.4 

Fornecimento e aplicação de três demãos de pintura impermeabilizante 
flexível a base acrílica, na cor branco, fabricação IGOFLEX ou similar. aplicação 
de três demãos de pintura impermeabilizante flexível a base acrílica, na 
cor branco, fabricação IGOFLEX ou similar. 

NA 2 2.425,24 R$ 18,78 R$ 45.546,01 2,914% 

5.0 INSTALAÇÕES PREDIAIS R$ 17.576,98 1,125% 
5.1 INSTALAÇOES ELÉTRICAS R$ 17.576,98 1,125% 

5.1.1 
Reinstalação das instalações elétricas: condutores, eletrodutos, 
luminárias e etc (considerando substituição de 30% do material desinstalado) 

UND 46,00 R$ 144,61 R$ 6.652,06 0,426% 

5.1.2 
Reinstalação das instalações de lógica (considerando substituição de 30% do 
material desinstalado) 

UND 20,00 R$ 145,08 R$ 2.901,60 0,186% 

5.1.3 
Desinstalação e Reinstalação dos sistema de SPDA (considerando a 
substituição de 30% do material desinstalado) 

UND 44,00 R$ 173,08 R$ 7.615,52 0,487% 

vf4T,, 
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5.1.4 

6.0 

6.1 

Reinstalagao do sistema de detecçao e alarme de inc'èrldio 

SERVIÇOS FINAIS DE OBRA 

LIMPEZA DA OBRA 

UND 20 00 R$ 20 39 R$ 407,80 

R$ 9.208,91 

R$ 6.483,95 

0,026% 

0,589% 

0,415% 

6.1.1 Limpeza da obra m2 1.256,58 R$ 5,16 R$ 6.483,95 0,415% 

6.2 DESMOBILIZAÇÃO R$ 2.724,96 0,174% 

6.2.1 Desmobilizaçao de obra UNID 1,00 R$ 2.724,96 R$ 2.724,96 0,174% 

TOTAL GERAL R$ 1.563.084,83 100,00% 

UM MILHAO QUINHENTOS E SESSENTA E TRES MIL OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS. 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 80,42% (HORA) 

B.D.1: SERV.: 25,45% 

RESUMO DO ORÇAMENTO 

ITEM VALOR TOTAL % DO TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 314.359,30 20,11% 

2 SUPERESTRUTURA R$ 352.856,18 22,57% 

3 COBERTURA R$ 708.629,40 45,34% 
4 ARQUITETURA R$ 160.454,06 10,27% 

5 INSTALAÇÕES PREDIAIS R$ 17.576,98 1,12% 
6 SERVIÇOS FINAIS DE OBRA R$ 9.208,91 0,59% 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 1.563.084,83 100,00% 

• 

Leona o pes 
Eng. Civil 

CREA: 28.271-D/PA 

• 

TT1.649.335/0001-
lnsc. Est.: 15.301.013-4 

EMERGE°, PROJETOS E SERVIÇOS 
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Canudos - CEP 66.070-500
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CNERGEO 
Mgner Alves Oliveir 

Sócio -Administrado,
CNN: 11.649.335/0001-' ' 



ENE 11
GE00Projetos e serviços cle engenharia 

TOMADA DE PREÇOS N2 01/2020 

OBJETO: Execução de OBRA DE ENGENHARIA DE REFORMA DE 

TELHADOS com área de 3.520,10 m2, em prédios localizados no Campus de 

Pesquisa do MPEG em Belém-PA, mediante o regime empreitada por preço 

global. 

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS 

CONSTRUTORA ENERGEO LTDA 
CNN N° 11.649.335/0001-51 

(91) 989073856/3349-2218/99280-1937 
Email: energeoprojetos@gmail.com 
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TOMADA DE PREÇOS N2 01/2020 

Processo Administrativo n° 01205.000245/2020-55 

OBJETO: Execução de OBRA DE ENGENHARIA DE REFORMA DE TELHADOS com área de 3.520,10 m2, em prédios localizados no Campus de Pesquisa do MPEG em 

Belém-PA, mediante o regime empreitada por preço global. 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS 

ITEM DESCRICAO UNID. C. UNIT. BASICO CONSUMO MAO DE OBRA MATERIAL EQUIP. TOTAL 

1.1.1 MOBILIZACAO DE OBRA UND 

MOBILIZACAO DE OBRA UN 2.172,15 1,0000000 2.172,15 2.172,15 

Custo Unitário 0,00 2.172,15 0,00 2.172,15 

BOI ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 0,00 552,81 0,00 552,81 

Prego Unitário 0,00 2.724,96 0,00 2.724,96 

1.2.1 ENG. CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR H 42,40 1,0000000 42,40 42,40 

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 42,40 0,8042000 34,10 34,10 

Custo Unitário 76,50 0,00 0,00 76,50 

BOI ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 19,47 0,00 0,00 19,47 

Preço Unitário 95,97 0,00 0,00 95,97 

1.2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 8,82 1,0000000 8,82 8,82 

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 8,82 0,8042000 7,09 7,09 

Custo Unitário 15,91 0,00 0,00 15,91 

BOI ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 4,05 0,00 0,00 4,05 

Prego Unitário 19,97 0,00 0,00 19,97 
PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA 

1.2.3 M2 
(1,50X2,00M CADA) 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,54 0,6166680 10,82 10,82 

SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,08 0,6181543 8,70 8,70 

PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA DZ 135,27 0,4100000 55,46 55,46 

PREGO 1 1/2"X13 KG 11,65 0,1000000 1,17 1,17 

LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA M2 49,42 3,0000000 148,26 148,26 

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 19,52 0,8042000 15,70 15,70 

Custo Unitário 35,22 204,89 0,00 240,10 

BOI ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 8,96 52,14 0,00 61,11 

Prego Unitário 44,18 257,03 0,00 301,21 
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00M ALT 2,50M, PARA 

1.2.4 MÊS 
ESCRITÓRIO COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO MES 291,57 1,0000000 291,57 291,57

Custo Unitário 0,00 0,00 291,57 291,57 

BOI ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 0,00 0,00 74,20 74,20 

Prego Unitário 0,00 0,00 365,77 365,77 

1.2.5 
TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20M TELA PVC MAXITELA 

M 
LARANJA 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,54 0,0709606 1,24 1,24 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,08 0,0799839 1,13 1,13 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 8,80 0,1500000 1,32 1,32 

CERCAMENTO ALTURA 1,20M TELA PVC MAXITELA LARANJA M 15,67 1,0000000 15,67 15,67 

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 2,37 0,8042000 1,91 1,91 
Custo Unitário 4,28 16,99 0,00 21,27 

BOI ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 1,09 4,32 0,00 5,41 

Prego Unitário 5,37 21,31 0,00 26,68 

1.2.6 LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO METÁLICO (4 MESES) M2/MES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,08 0,0160839 0,23 0,23 

ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO M2 4,43 1,0000000 4,43 4,43 

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 0,23 0,8042000 0,18 0,18 

Custo Unitário 0,41 4,43 0,00 4,84 

BDI ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 0,10 1,13 0,00 1,23 

Prego Unitário 0,51 5,56 0,00 6,07 

1.3.1 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DA COBERTURA M2 

a 



CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 

Custo Unitário 

BOI ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 

Prego Unitário 

H 

H 

17,54 

14,08 

5,73 

0,2640077 

0,0784175 

0,8042000 

4,63 

1,10 

4,61 

10,35 

2,63 

12,98 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4,63 

1,10 

4,61 

10,35 

2,63 

12,98 

REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
1.12 M2 

REAPROVEITAMENTO 
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 UN 1.270.494,75 0,0000002 0,27 0,27 

KW, TRACAO 6 X 6 

OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,24 0,0037000 0,07 0,07 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,08 0,0087200 0,12 0,12 

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,46 0,0285337 0,50 0,50 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,92 0,1326000 0,12 0,12 

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 0,69 0,8042000 0,55 0,55 

Custo Unitário 1,24 0,12 0,27 1,63 

BD! ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 0,32 0,03 0,07 0,42 

Preço Unitário 1,56 0,15 0,34 2,05 

REMOCAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO,
113  M2 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS 
H 14,69 0,0386859 0,57 0,57 

COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,08 0,0158069 0,22 0,22 

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 0,79 0,8042000 0,64 0,64 

Custo Unitário 1,43 0,00 0,00 1,43 

BD! ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 0,36 0,00 0,00 0,36 

Preço Unitário 1,79 0,00 0,00 1,79 

1.3.4 RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO M2 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,54 0,0818146 1,44 1,44 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,08 0,0841590 1,18 1,18 

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 2,62 0,8042000 2,11 2,11 

Custo Unitário 4,73 0,00 0,00 4,73 

BEN ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 1,20 0,00 0,00 1,20 

Preço Unitário 5,93 0,00 0,00 5,93 
RETIRADA DAS INSTALAÇÃO (ELÉTRICA, LÓGICA E SDAI) COM 

1.3.5 UND 
REAPROVEITAMENTO 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,77 0,1707021 3,03 3,03 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,08 0,1501291 2,11 2,11 

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 5,15 0,8042000 4,14 4,14 

Custo Unitário 9,29 0,00 0,00 9,29 

BD/ ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 2,36 0,00 0,00 2,36 

Preço Unitária 11,65 0,00 0,00 11,65 

1.3.6 REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ 12 KM M3 

CAMINHAO BASCULANTE HP 182,50 0,0098000 1,79 1,79 

PA CARREGADEIRA C/ RETROESCAVADEIRA HP 232,50 0,0098000 2,28 2,28 

CAMINHAO BASCULANTE HD 91,25 0,1268599 11,58 11,58 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,08 0,0249746 0,35 0,35 

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 0,35 0,8042000 0,28 0,28 

Custo Unitário 0,63 0,00 15,64 16,28 

BEY ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 0,16 0,00 3,98 4,14 

Preço Unitário 0,80 0,00 19,62 20,42 

2.1.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA DA 

COBERTURA, CONFORME OS PROJETOSCOCET GAB E LAB 
 KG 

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV 

UN 4.374,55 0,0000086 0,04 0,04 

OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOSS COMPLEMENTARES H 18,24 0,0588000 1,07 1,07 

AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,08 0,0503698 0,71 0,71 

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,50 0,0884061 1,55 1,55 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,92 0,0290160 0,03 0,03 

PERFIL ACO ESTRUTURAL EM "U" KG 3,88 1,0000000 3,88 3,88 
SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA CHAPA/PERFIL/TUBO 
ACO CONVERSOR DIESEL 

M 112,20 0,0100000 1,12 1,12 

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 3,33 0,8042000 2,68 2,68 

Custo Unitário 6,01 5,03 0,04 11,07 

BDI ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 1,53 1,28 0,01 2,82 

lo 



Preço Unitário 7,53 6,31 0,05 13,89 

REVISÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DOS TELHADOS DOS 
2.1.2 M2 

PRÉDIOS: ARQUEOLOGIA, HERBÁRIOE BIBLIOTECA 

PARAFUSO TIPO CHUMBADOR, 1/2", COMPRIMENTO 75 MM UN 3,20 1,0000000 3,20 3,20 

PERFIL ACO ESTRUTURAL EM "U" KG 3,88 1,0000000 3,88 3,88 

SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA CHAPA/PERFIL/TUBO 
M 112,20 0,0100000 1,12 1,12 

ACO CONVERSOR DIESEL 

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 22,51 0,0320000 0,72 0,72 

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 1,71 0,2500000 0,43 0,43 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,08 0,2085999 2,94 2,94 

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,46 0,4960028 8,66 8,66 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,73 0,0636475 1,19 1,19 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,92 0,0290160 0,03 0,03 

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 12,79 0,8042000 10,29 10,29 

Custo Unitário 23,07 9,38 0,00 32,45 

BOI ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 5,87 2,39 0,00 8,26 

Prep Unitário 28,95 11,76 0,00 40,71 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS METALICAS 

TRAPEZOIDAL TERMO ACÚSTICAS PINTADAS, DO TIPO 

GALVALUME (ALUMÍNIO + ZINCO), MIOLO DE POLIURETANO 

(PUR) INJETADO, ESPESSURA ISOLANTE DE 30 MM, ENTRE 
3.1.1 M2 

DUAS TELHAS METÁLICAS TRAPEZOIDAIS DE FORMA A 

CONSTITUIR UM "SANDUÍCHE", INCLUSO TODOS OS 
ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS (FRONTAIS E LATERAIS) PARA UM 
PERFEITO ACABAMENTO, FABERICAÇÃO ISOESTE OU SIMILAR. 

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV 

UN 4.374,55 0,0000064 0,03 0,03 

OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOSS COMPLEMENTARES H 18,24 0,0021000 0,04 0,04 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,08 0,3392661 4,78 4,78 

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,46 0,3745195 6,54 6,54 

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,92 0,0070200 0,01 0,01 

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM 
ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI CJ 1,63 4,1500000 6,76 6,76 
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO 

TELHAS METALICAS TRAPEZOIDAL TERMO ACÚSTICAS PINTADAS, 
DO TIPO GALVALUME (ALUMÍNIO + ZINCO), MIOLO DE 
POLIURETANO (PUR) INJETADO, ESPESSURA ISOLANTE DE 30 

M2 85,55 1,0000000 85,55 85,55 

MM, ENTRE DUAS TELHAS METÁLICAS. 

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 11,35 0,8042000 9,13 9,13 

Custo Unitário 20,49 92,32 0,03 112,83 

BOI ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 5,21 23,50 0,01 28,72 

Prego Unitário 25,70 115,82 0,04 141,55 

3.1.2 CUMEEIRA M 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,08 0,0322343 0,45 0,45 

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,46 0,0062655 0,11 0,11 

ACESSORIOS DE FIXACAO P/TELHA DE ALUMINIO C.1 1,34 1,0000000 1,34 1,34 

CUMEEIRA ALUMINIO 1056E - E=0.8MM UN 21,47 1,0000000 21,47 21,47 

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 0,56 0,8042000 0,45 0,45 

Custo Unitário 1,02 22,81 0,00 23,83 

BOI ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 0,26 5,81 0,00 6,06 
Preço Unitário 1,27 28,62 0,00 29,89 

4.1.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO REGUADO DE 

MADEIRA 
M2

AUXILIAR DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,23 0,1371507 1,95 1,95 

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,54 0,1797022 3,15 3,15 
FORRO REGUADO DE MADEIRA M2 21,23 1,0000000 21,23 21,23 
CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 45,36 1,0000000 45,36 45,36 

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,69 1,0000000 4,69 4,69

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 11,79 0,0127000 0,15 0,15 

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 5,10 0,8042000 4,10 4,10 

Custo Unitário 9,21 71,43 0,00 80,64 

BOI ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 2,34 18,18 0,00 20,52 
Preço Unitário 11,55 89,61 0,00 101,16 

vf7e-
_te 
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4.1.2 

FORNECIMENTO E APUCAÇÃO DE PINTURA EM ESMALTE 

FOSCO, EM DUAS DEMAÕS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, 

INCLUINDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO 

TIPO ZARCÃO,APLICADO UTILISANDO AR COMPRIMIDO 

M2 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,73 0,0386141 0,72 0,72 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,08 0,0133392 0,19 0,19 

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 22,51 0,1320000 2,97 2,97 

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 1,71 0,5500000 0,94 0,94 

PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2" (38MM) UN 1,28 1,0000000 1,28 1,28 

REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L 30,97 0,0440000 1,36 1,36 

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 24,56 0,1287003 3,16 3,16 

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 0,91 0,8042000 0,73 0,73 

Custo Unitário 1,64 9,72 0,00 11,36 

BOI ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 0,42 2,47 0,00 2,89 

Preço Unitário 2,06 12,19 0,00 14,25 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VERNIZ SINTETICO EM DUAS 
4.1.3 M2 

DEmAos SOBRE MADEIRA (FORRO, ESQUAQDRIAS) 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,73 0,1362758 2,55 2,55 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,08 0,0517539 0,73 0,73 

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
UN 0,40 1,0000000 0,40 0,40 

VERMELHA) 

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 11,52 0,0468000 0,54 0,54 

VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO COPAL, USO 
INTERNO 

L 21,79 0,3020031 6,58 6,58 

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 3,28 0,8042000 2,64 2,64 

Custo Unitário 5,92 7,52 0,00 13,44 

BOI ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 1,51 1,91 0,00 3,42 

Preço Unitário 7,43 9,43 0,00 16,86 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TRÉS DEMÃOS DE 
4.1.4 PINTURA IMPERMEABIUZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA, NA M2 

COR BRANCO, FABRICAÇÃO IGOFLEX OU SIMILAR. 

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,54 0,0174206 0,31 0,31 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,08 0,0172743 0,24 0,24 
IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA 
COBERTURAS 

KG 13,98 1,0000000 13,98 13,98 

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 0,55 0,8042000 0,44 0,44 

Custo Unitário 0,99 13,98 0,00 14,97 

BOI ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 0,25 3,56 0,00 3,81 

Prep Unitário 1,24 17,54 0,00 18,78 
REINSTALAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

CONDUTORES, ELETRODUTOS, LUMINÁRIAS E ETC 
5.1.1 UNO 

(CONSIDERANDO SUBSTITUIÇÃO DE 30% DO MATERIAL 

DESINSTALADO) 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,23 0,3251795 4,63 4,63 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,77 0,5122929 9,10 9,10 

REINSTALACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS: CONDUTORES, 
ELETRODUTOS, LUMINARIAS E ETC (CONSIDERANDO 
SUBSTITUICAO DE 30% DO MATERIAL DESINSTALADO) - OS 
MATERIAIS ELÉTRICOS REMOVIDOS, DEVERÃO SER 

UN 90,50 1,0000000 90,50 90,50

CUIDADOSAMENTE REINSTALADOS NAS POSIÇÕES ORIGINAIS, OU 
CONFORME ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 13,73 0,8042000 11,04 11,04 

Custo Unitário 24,77 90,50 0,00 115,27 

BD! ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 6,30 23,03 0,00 29,34 

Preço Unitário 31,08 113,53 0,00 144,61 

REINSTALAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE LÓGICA (CONSIDERANDO 5.1.2 UND 
SUBSTITUIÇÃO DE 30% DO MATERIAL DESINSTALADO) 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,23 0,0414000 0,59 0,59 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,77 0,1217934 2,16 2,16 

REINSTALAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE LÓGICA (CONSIDERANDO 
SUBSTITUIÇÃO DE 30% DO MATERIALDESINSTALADO) 

H 110,68 1,0000000 110,68 0,00

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 2,75 0,8042000 2,21 2,21 

Custo Unitário 4,97 110,68 0,00 115,65 

BOI ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 1,26 28,17 0,00 29,43 

Preço Unitário 6,23 138,85 0,00 145,08 
DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DOS SISTEMA DE SPDA 

5.1.3 (CONSIDERANDO A SUBSTITUIÇÃO DE 30% DO MATERIAL UNO 
DESINSTALADO) 

a 



AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,23 0,0568110 0,81 0,81 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,77 0,1412563 2,51 2,51 

DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DOS SISTEMA DE SPDA 

(CONSIDERANDO A SUBSTITUIÇÃO DE 30% DO MATERIAL UN 131,98 1,0000000 131,98 131,98 

DESINSTALADO) 

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 3,32 0,8042000 2,67 2,67 

Custo Unitário 5,99 131,98 0,00 137,97 

BOI ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 15,45%) 1,52 33,59 0,00 35,11 

Preço Unitário 7,51 165,57 0,00 173,08 

REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE 
5.1.4 ,. UNO 

INCÊNDIO 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,77 0,1021976 1,82 1,82 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,23 0,0543311 0,77 

REINSTALACAO DO SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE 
UN 11,58 1,0000000 11,58 11,58 

INCENDIO 

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 2,59 0,8042000 2,08 2,08 

Custa Unitário 4,67 11,58 0,00 16,25 

BDI ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 1,19 2,95 0,00 4,14 

Preço Unitário 5,86 14,53 0,00 20,39 

6.1.1 LIMPEZA DA OBRA M2 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,08 0,1619167 2,28 2,28 

Encargos Sociais Horistas (80,42%) 2,28 0,8042000 1,83 1,83 

Custo Unitário 4,11 0,00 0,00 4,11 

BD! ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 1,05 0,00 0,00 1,05 

Prego Unitário 5,16 0,00 0,00 5,16 

6.2.1 DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UND 

DESMOBILIZACAO DE OBRA UN 2.172,15 1,0000000 2.172,15 2.172,15 

Custo Unitário 0,00 2.172,15 0,00 2.172,15 

BOI ( Material: 25,45% M.Obra: 25,45% Eqpto: 25,45%) 0,00 552,81 0,00 552,81 

Preço Unitário 0,00 2.724,96 0,00 2.724,96 

o sae 
Eng. Civil 

CREA: 28.271-D/PA 

F11.649.335/0001-5791 
lnsc. Est.: 15.301.013-4

ENERGEO, PROJETOS E SERVIÇOS 
Tv. Segunda de Queluz n°144-Loja 01 

Canutios- CEP 66.070-500 

Bei6m-ParA 

ENERGEO 
Wagner Alves Oliveir. 

Sócio -Administrador 
CNN: 11.649.33510001-r. 



ENE P4 

GEO 
Proietos e servieos de engenharia 

TOMADA DE PREÇOS N2 01/2020 

OBJETO: Execução de OBRA DE ENGENHARIA DE REFORMA DE 

TELHADOS com area de 3.520,10 rn2, em prédios localizados no Campus de 

Pesquisa do MPEG em Belém-PA, mediante o regime empreitada por preço 

global. 

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 

CONSTRUTORA ENERGEO LTDA 
CNPJ N 11.649.335/0001-51 

(91) 989073856/3349-2218/99280-1937 
Email: energeoprojetos@gmail.com 
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ENEP 
P„de9.0 

TOMADA DE PREÇOS NE) 01/2020 

OBJETO: Execução de OBRA DE ENGENHARIA DE REFORMA DE 

TELHADOS com area de 3.520,10 m2, em prédios localizados no Campus de 

Pesquisa do MPEG em Belém-PA, mediante o regime empreitada por preço 

global. 

COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI - BDI-I 

CONSTRUTORA ENERGEO LTDA 
CNPJ Ng 11.649.335/0001-51 

(91) 989073856/3349-2218/99280-1937 
Email: energeoprojetos@gmail.com 

/ 
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TOMADA DE PREÇOS INI? 01/2020 

Processo Administrativo n° 01205.000245/2020-55 

OBJETO: Execu0o de OBRA DE ENGENHARIA DE REFORMA DE TELHADOS com area de 3.520,10 m2, em prédios localizados no Campus de Pesquisa do MPEG 

em Belém-PA, mediante o regime empreitada por preço global. 

COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BM - BDI-1 

GRUPO A 

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00% 

2 RISCO 0,97% 

SUBTOTAL 3,97% 

GRUPO B 

3 SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA 0,35% 

4 GARANTIA 0,45% 

5 LUCRO BRUTO 6,21% 

6 DESPESAS FINANCEIRAS 0,59% 

SUBTOTAL 7,60% 

GRUPO C 

7 [SS 5,00% 

8 CPRB 4,50% 

9 PIS 0,23% 

10 COFINS 1,09% 

SUBTOTAL 10,82% 

TOTAL DE BM= {[((1+A) x (1+8)) / (1-C)]-1) x 100 25,45% 

Inc 
edalto Lo s tie So a 

Eng. Civil 
CREA:28.271-D/PA 

F1.649.335/0001-5-11
Ins.c. Est.: 15.301.013-4 

ENERGEO, PROJETOS E SERVIÇOS 
Tv. Segunda de Queluz n9144-Loja 01 

Canudos -CEP 66.070-500 
Belém- Pars 

ENERCE0 
Wagner Alves Oliveil 

Sticio-Administradoi 
CNN: 11.649,335/0001-r 



e ill°1"Projetos e servseos de engenhado 

TOMADA DE PREÇOS N2 01/2020 

OBJETO: Execução de OBRA DE ENGENHARIA DE REFORMA DE 

TELHADOS com area de 3.520,10 m2, em prédios localizados no Campus de 

Pesquisa do MPEG em Belém-PA, mediante o regime empreitada por preço 

global. 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

(COM DESONERAÇÃO) 

CONSTRUTORA ENERGEO LTDA 
CNI31 N2 11.649.335/0001-51 

(91) 989073856/3349-2218/99280-1937 
Email: energeoprojetos@gmail.com 

.03 



TOMADA DE PREÇOS N5 01/2020 

Processo Administrativo n° 01205.000245/2020-55 

OBJETO: Execução de OBRA DE ENGENHARIA DE REFORMA DE TELHADOS com area de 3.520,10 m2, em prédios localizados no Campus de Pesquisa do MPEG 

em Belém-PA, mediante o regime empreitada por preço global. 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

CODIGO DESCRIÇÃO 
COM DESONERAÇÃO 

HORISTA % MENSALISTA % 

GRUPO A 

Al INSS 0,00% 0,00% 

A2 SESI 0,00% 0,00% 

A3 SENAI 0,00% 0,00% 

A4 INCRA 0,00% 0,00% 

A5 SEBRAE 0,00% 0,00% 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00% 0,00% 

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 

A TOTAL 11,00% 11,00% 

GRUPO B 

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,11% Não incide 

82 FERIADOS 4,15% Não incide 

83 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,91% 0,69% 

64 135 SALÁRIO 10,94% 8,33% 

85 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06% 

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 

B7 DIAS DE CHUVAS 2,66% Não incide 

88 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,09% 
B9 FERIAS GOZADAS 8,53% 6,50% 

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03% 
B TOTAL 46,24% 16,26% 

GRUPO C 

Cl AVISO PRÉVIO INDENISADO 5,23% 3,98% 

Cl AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09% 
C3 FERIAS INDENIZADAS 5,28% 4,02% 

C4 DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,90% 2,97% 

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,44% 0,34% 
C TOTAL 14,97% 11,40% 

GRUPO D 

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,77% 2,73% 

D2 
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 
AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

0,44% 0,33% 

D TOTAL 8,21% 3,06% 

TOTAL(A+B+C+D) 80,42% 41,72% 

OBS.: OS ENCARGOS COMPLEMENTARES DO GRUPO E ESTA-0 ALOCADOS NA HORA DE CADA PROFISSIONAL, CONF. METODOLOGIA DO SCOOP. 
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TERMO DE ENCERRAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO 

ENVELOPE 2 

TOMADA DE PREÇOS N2 01/2020 

OBJETO: Execução de OBRA DE ENGENHARIA DE REFORMA DE TELHADOS com 

área de 3.520,10 m2, em prédios localizados no Campus de Pesquisa do MPEG em 

Belém-PA, mediante o regime empreitada por preço global. 

Encerra-se nesta página a documentação referente ao Envelope 2, que abrange 

os documentos relacionados à apresentação da PROPOSTA COMERCIAL da 

CONSTRUTORA ENERGEO LTDA - EPP, contemplando um total de 20 (VINTE) páginas. 

Documentos que comp-be a Proposta Comercial: 

1. PROPOSTA DE PREÇOS; 
2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 
3. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS; 
4. CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO; 
5. COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BD1 — BDI-1; 
6. TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS. 

Belém, 17 de Setembro de 2020. 
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