
Á Comissão Permanente de Licitação 
MCTIC/Museu Paraense Emilio Goeldi 
Ref.: Edital Tomada de Preços n.° 01/2020 

Razão Social da Proponente: EXEL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP 
CNPJ: 04.557.308/0001-93 
Endereço: TV. ANTÔNIO BAENA N° 160 
CEP: 66.093-081 MARCO — BELÉM - PARÁ 
Telefone fixo e/ou móvel: (91) 3228-2147 
Dados Bancários: BANCO DO BRASIL AG.: 3860-1 C/C: 117.997-7 

Após examinar a estudar cuidadosamente os documentos deste edital, com os quais 
concordamos e tendo tomado pleno conhecimento da natureza dos trabalhos objeto desta Tomada de Preços, no que possa afetá-la em custo e prazo, apresentamos a nossa proposta de preços para 
execução da OBRA DE REFORMA DE TELHADOS com área de 3.520,10 m2, em prédios 
localizados no Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emilio Goeldi em Belém-PA, nos 
seguintes termos. 

Declaramos expressamente que: 

a) A nossa proposta foi calculada conforme planilha de custos e pregos, tendo como 
referência o mês de setembro, e cujo o prego global é R$ 1.599.248,99 (um milhão, quinhentos 
e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos); 

b) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições desta 
licitação, expressas no Edital e seus anexos; 

c) Temos pleno conhecimento do local onde será executada a obra e os serviços objeto 
desta licitação, para o fiel cumprimento das condições de garantia que oferecemos; 

d) Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos á execução do objeto desta 
licitação, inclusive as obrigações e encargos trabalhistas com o pessoal; 

e) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data de sua apresentação; 

f) Comprometemo-nos a não transferir e nem negociar os créditos decorrentes do 
contrato; 

g) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitação e temos 
ciência do inteiro teor do seu conteúdo e condições constante no Edital e seus anexos. 

Esclarecemos, finalmente, que o nosso representante credenciado está autorizado e 
habilitado a prestar a essa Comissão Permanente de Licitação os esclarecimentos e informações 
adicionais que se fizerem necessárias. 
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA 

CÓDIGO 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

DESCRIÇÃO 

GRUPO A 
INSS 

SESI 

SENAI 

INCRA 

SEBRAE 

Salário Educação 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 
FGTS 

SECONCI 

t: EM DESONERAÇÃO 

HORISTA 

% 

20,00% 

1,50% 

1,00% 

0,20% 

0,60% 

2,50% 

3,00% 

8,00% 

0,00% 

MENSALISTA 

% 

20,00% 

1,50% 

1,00% 

0,20% 

0,60% 

2,50% 

3,00% 

8,00% 

0,00% 
A Total 36,80% 36,80% 

GRUPO B 
BI Repouso Semanal Remunerado 18,11% Não incide 
B2 Feriados 4,15% Não incide 
B3 Auxilio - Enfermidade 0,91% 0,69% 
B4 132 Salário 10,94% 8,33% 
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 
B7 Dias de Chuva 2,66% Não incide 
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 
B9 Férias Gozadas 8,53% 6,50% 

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 
B Total 46,24% 16,26% 

GRUPO C 
Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

Aviso Prévio Indenizado 
Aviso Prévio Trabalhado 
Férias Indenizadas 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 
Indenização Adcional 

5,23% 

0,12% 

5,28% 

3,90% 

0,44% 

3,98% 

0,09% 

4,02% 

2,97% 

0,34% 
C Total 14,97% 11,40% 

DI 

D2 

GRUPO D 
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,02% 5,98% 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Préveo trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,46% 0,35% 

Total 17,48% 6,33% 

TOTAL (A+B+C+D) 

io Jose Marq es Ca ral 
Eng° Eletric" ta 

Rg. CREA 1502203090 

Belém, 17 de setembro de 2020 

'Arnaldo Reis da T. Cabral Filho 
Eng2 Civi l 

Rg. CREA 150688071-1 



ViEkkkkt Nkkt1/4

COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI - SEM DESONERAÇÃO 

Item Descrição dos Serviços % 

GRUPO A 

1 Administração Central 3,00% 
2 Risco 0,65% 

Subtotal 3,65% 

GRUPO B 

3 Seguro de Risco de Engenharia 0,35% 
4 Garantia 0,25% 
5 Lucro Bruto 6,16% 
6 Despesas Financeiras 0,60% 

Subtotal 7,36% 

GRUPO C 

7 ISS 5,00% 
8 PIS 0,65% 
9 COFINS 3,00% 

Subtotal 8,65% 

Total de BDI ={[((1+A) x (1+B)) I (1-C)]-1) x 100 21,82% 

Belém, 17 de setembro de 2020 

Antônio José argues Cabra Arnaldo Reis da T. Cabral Filho 
Eng9 letricista 7 Eng9 Civil 

Rg. CRE 1502203090 Rg. CREA 150688071-1 
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V ektkci.we.iaskvb.. 
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

Serviço: Mobilização de Obra 

Unidade: und 

Mão-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Motorista Cat B h 8,0000 11,76 94.09 
Servente h 16,0000 5,75 92,08 
Tec. Segurança do Trabalho (Treinamento) h 8,0000 16,73 133,82 

Total Parcial 319,99 
Encargos Sociais 115,49% 369,56 
Total Mão-de-Obra 689,55 

Materiais Und Qtde Gusto Unit Custo Total 
Diesel I 10.00 4,36 43,59 
Exames Admissionais und 18,00 28,75 517.50 
Crachá und 20,00 18,40 368,00 
Sinalização de Canteiro de Obra cj 1,00 287,50 287,50 

Total Material 1.216,59 

Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Caminhonete PB 3400kg h 8 51,75 414.00 

Total Equipamento 414,00 

Preço de Custo 2.320,14 
BDI 21,82% 506,15 
Prego Final 2.826,29 

Serviço: Engenheiro Civil Junior com encargos complemetares 
Unidade: h 

Mão-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Engenheiro Civil Junior h 1,0000 26,14 26,14 

Total Parcial 26,14 
Encargos Sociais 115,49% 30,19 
Total Mao-de-Obra 56,33 

Materiais Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Material 

Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Equipamento - 

Prego de Custo 56,33 
BDI 21,82% 12,29 

Preço Final 68,62 

Serviço: Encarregado com encargos complementares 

Unidade: 

Mão-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Encarregado Civil h 1,0000 8,89 8.89 

Total Parcial 8,89 
Encargos Sociais 115,49% 10,27 

Total Mão-de-Obra 19,16 

Materiais Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Material 

Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Equipamento --

Preço de Custo 19,16 
BD! 21,82% 4,18 

Prego Final 23,34 



composIÇÃo DE PREÇO UNITÁRIO 

Serviço: Placa de Obra em Lona com plotagem gráfica (1,5m x 2,0m) 
Unidade: und 

Mão-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Carpinteiro h 2,8500 7,95 22,66 
Ajudante de Carpinteiro h 2,8500 5,97 17,01 
Servente h 0,5000 5.75 2,88 

Total Parcial 42,55 
Encargos Sociais 115,49% 49,14 
Total Mão-de-Obra 91,69 

Materiais Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Peça em Madeira de Lei 4" x 4" m 4.50 10,99 49.47 
Peça em Madeira de Lei 4" x 2" m 2,00 5,98 11,96 
Ripão em Madeira de Lei 2" x 1" m 2,50 2,39 5,98 
Prego 3 x 9 kg 0,028 19,55 0,55 
Prego 2.1/2" x 12 kg 0,028 20.70 0,58 
Lona com plotagem gráfica inclusive ilhoses m2 3,25 26,45 85.96 
Parafuso para madeira 20mm x 1/4" und 25,00 0,06 1,44 
Arruela 1/4" und 25,00 0,03 0,86 

Total Material 156,80 
Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Equipamento - 
Preço de Custo 248,49 
BDI 21,82% 54,21 
Preço Final 

302,70 

Serviço: Locação de container 2,30x6,00m alt. 2,50m para escritório completo, sem divisórias internas 
Unidade: mês 

Mão-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Parcial - 
Encargos Sociais 115,49% - 
Total Mão-de-Obra - 

Materiais Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Material - 
Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Container 2,30m x 6,00m, h=2,5m p/ escritorio mês 1,00 301,30 301,30 

Total Equipamento 301,30 
Prego de Custo 301,30 
BDI 21,82% 65,73 
Preço Final 367,03 

Serviço: Tapume/Cercamento altura 1,20m tela PVC maxitela laranja 
Unidade: m 

Mão-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Carpinteiro h 0,28 795 2.23 
Ajudante de Carpinteiro h 0,28 5.97 1,67 
Servente h 0,1500 5.75 0,86 

Total Parcial 4,76 
Encargos Sociais 115,49% 5,50 
Total Mão-de-Obra 10,26 

Materiais Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Ripão em Madeira de Lei 2" x 1" m 1,05 2,39 2,51 
Tela PVC Maxitela Laranja m 1,00 9,20 9,20 
Preço 1" x 17 kg 0,001 20,70 0.02 

Total Material 11,73 
Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Equipamento - 
Preço de Custo 21,99 
BDI 21,82% 4,80 
Preço Final 26,79 



composIÇÃo DE PREÇO UNITÁRIO 

Serviço: Locação de andaime fachadeiro metálico (4 meses) 
Unidade: m2/més 

Mão-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total Servente 
h 0,2400 5,75 1.38 

Total Parcial 1,38 
Encargos Sociais 115,49% 1,59 
Total Mão-de-Obra 2,97 

Materiais Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Material 

Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total Andaime Fachadeiro Metálico m 2 0,25 8,45 2,11 

Total Equipamento 2,11 
Preço de Custo 

5,08 BD! 
21,82% 1,11 

Prego Final 
6,19 

Serviço: Retirada de estrutura de madeira da cobertura 
Unidade: m2

Mao-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total Carpinteiro h 0,3000 7,95 2.39 Ajudante de Carpinteiro h 0,3000 5.97 1,79 Servente 
h 0,1400 5,75 0,81 

Total Parcial 4,99 
Encargos Sociais 115,49% 5,76 
Total Mão-de-Obra 10,75 

Materiais Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Material - 
Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Equipamento - 
Preço de Custo 

10,75 BDI 
21,82% 2,35 

Preço Final 
13,10 

Serviço: Remoção de telhas metálicas, de forma manual, sem reaproveitamento 
Unidade: m2

Mão-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Telhadista h 0,0280 7.95 0,22 Servente h 0,0840 5,75 0,48 

Total Parcial 0,70 
Encargos Sociais 115,49% 0,81 
Total Mao-de-Obra 1,51 

Materials Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Lona Plástica alta qualidade (E=200micras) m 2 0,145 1 16 0,17 

Total Material 0,17 
Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Equipamento 
- 

Preço de Custo r 
1,68 BOI 

21,82% 0,37 
Prego Final 

2,05 



Nkt; "1.41 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

Serviço: Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual sem reaproveitamento. 

Unidade: m' 

Mão-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Ajudante de Carpinteiro h 0,0200 5,97 0,12 
Ajudante de Serralheiro h 0,0200 8,89 0.18 
Servente h 0,0800 5,75 0,46 

Total Parcial 0,76 
Encargos Sociais 115,49% 0,88 
Total Mão-de-Obra 1,64 

Materials Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Material - 
Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Equipamento . 

Preço de Custo 1,64 
BDI 21,82% 0,36 
Prego Final 2,00 

Serviço: Retirada de forros de madeira sem reaproveitamento 
Unidade: m2

Mão-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Carpinteiro h 0,1300 7,95 1,03 
Servente h 0,2160 5,75 1,24 

Total Parcial 2,27 
Encargos Sociais 115,49% 2,62 
Total Mão-de-Obra 4,89 

Materiais Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Material - 
Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Equipamento - 

Preço de Custo 4,89 
BD! 21,82% 1,07 
Preço Final 5,96 

Serviço: Retirada das instalações (elétrica, lógica e SDA) com reaproveitamento 
Unidade: und 

Mão-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Eletricista h 0,4100 8,86 3,63 
Ajudante de Eletricista h 0,4100 6,53 2,68 

Total Parcial 6,31 
Encargos Sociais 115,49% 7,29 
Total Mão-de-Obra 13,60 

Materiais Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Material - 
Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Equipamento - 

Preço de Custo 
BOI 

13,60 
21,82% 2,97 

Preço Final 16,57 



0. 

composIÇÃo DE PREÇO UNITÁRIO 

Serviço: Remoção de entulho até 12km 

Unidade: m' 

Mao-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Servente h 0,1200 5,75 0,69 
Motorista Cat. E h 0,1500 14,90 2,23 

Total Parcial 2,92 
Encargos Sociais 115,49% 3,37 
Total Mao-de-Obra 6,29 

Materiais Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Material - 
Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Caminhão Truck h 0,15 74,75 11,21 

Total Equipamento 11,21 

Prego de Custo 17,50 
BD! 21,82% 3,82 
Prego Final 21,32 

Serviço: Fornecimento e instalação de estrutura metálica da cobertura, conforme os projetos COCET Gab e Lab 

Unidade: kg 

Mão-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Serralheiro h 0,0240 11,76 0,28 
Ajudante de Serralheiro h 0,0480 8,89 043 
Servente h 0,015 5,75 0,09 

Total Parcial 0,80 
Encargos Sociais 115,49% 0,92 
Total Mao-de-Obra 1,72 

Materials Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Perfil "U" simples 200x75x2,25 x 6m yr 0,0170 258,78 4,40 
Perfil "U" simples 150x60x3,00 x 6m VI- 0,00350 239,71 0,84 
Perfil "U" enrrigecido 150x60x20x3,00 x 6m VI" 0,0150 198,41 2,98 
Perfil "L" abas iguais 1.1/2" x 1.1/2" x 3,00 x 6m Vr 0,0100 81,69 0,82 
Vergalhão Liso 12,7mm x 6m yr 0,00225 39,61 0,09 
Vergalhão Uso 16,0mm x 6m Vr 0,0035 93,57 0,33 
Console em chapa preta 1/4" und 0,0265 5,75 0,15 
Solda Grossa 3,25mm kg 0,0038 15 12 0,06 
Disco de corte 7" com furo de 7/8" und 0,0030 9,79 003 
Disco de desbaste und 0,0011 867 0,01 

Total Material 9,71 

Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Equipamento 

Preço de Custo 11,43 
BD! 21,82% 2,49 
Prego Final 13,92 



tkcivANNuzazku. 
composIÇÃo DE PREÇO UNITÁRIO 

Serviço: Revisão das estruturas metálicas dos telhados dos prédios: ARQUEOLOGIA, HERBÁRIO E BIBLIOTECA 

Unidade: m' 

Mão-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Serralheiro h 0,0900 11,76 1.06 
Ajudante de Serralheiro h 0,1800 8,89 1,60 
Servente h 0,0260 5,75 0,15 

Total Parcial 2,81 
Encargos Sociais 115,49% 3,25 
Total Mão-de-Obra 6,06 

Materiais Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Perfil "U" simples 200x75x2,25 x 6m Vr 0,035 258,78 9,06 
Perfil "U" simples 150x60x3,00 x 6m VI- 0,035 239,71 8,39 
Perfil "U" enrrigecido 150x60x20x3,00 x 6m VI" 0,028 198,41 5,56 
Perfil "L" abas iguais 1.1/2" x 1.1/2" x 3,00 x 6m Vf 0,05 81,69 4,08 
Vergalhão Liso 12,7mm x 6m Vr 0,001125 39,61 0,04 
Vergalhão Liso 16,0mm x 6m Vf 0,00175 93,57 0,16 
Console em chapa preta 1/4" und 0,0088 5,75 0,05 
Solda Grossa 3,25mm kg 0,01 15,12 0,15 
Disco de corte 7" com furo de 7/8" und 0,01 9,79 0.10 
Disco de desbaste und 0,005 8,67 0.04 

Total Material 27,63 
Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Equipamento - 

Prego de Custo 33,69 
BDI 21,82% 7,35 
Preço Final 41,04 

Serviço: Fornecimento e instalação de telhas metalicas trapezoidal termo acústicas pintadas, do tipo Galvalume 
(aluminio+zinco), miolo de Poliuretano (PUR) injetado, espessura isolante de 30mm, entre duas telhas metálicas 
trapezoidais de forma a constituir um "sanduíche", incluso todos os acessórios e acabamentos (frontais e laterais) para 
um perfeito acabamento. 
Unidade: m2

Mão-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Telhadista h 0,049 7,95 0,39 
Ajudante de Telhadista h 0,098 5,75 0,56 
Servente h 0,098 5,75 0,56 

Total Parcial 1,51 
Encargos Sociais 115,49% 1,74 
Total Mão-de-Obra 3,25 

Materiais Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Telha metálica trapezoidal termo acústica Galvalume m 2 1,02 115,00 117,30 
Acab. em Fechamento Lateral para telha Trapezoidal m 0,03 17,38 0,52 
Acab. em Fechamento Frontal para telha Trapezeidal m 0.1049 7,45 0,78 
Parafuso FIX PB 12. 1/4-14 x 4" P4 und 1,50 2,47 3,71 
Parafuso Custura PB 1/4" 14 x 4" P4 und 0,21 0,84 0,18 
Fita m 0,98 4,40 4,32 
Massa kg 0,002 8.88 0,02 

Total Material 126,83 
Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Equipamento - 

Preço de Custo 130,08 
BDI 21,82% 28,38 
Preço Final 158,46 



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

Serviço: Cumeeira 
Unidade: m2

Mão-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Telhadista h 0,2500 7,95 1,99 
Ajudante de Telhadista h 0,1250 5,75 0,72 

Total Parcial 2,71 
Encargos Sociais 115,49% 3,13 
Total Mão-de-Obra 5,84 

Materiais Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Cumeeira Externa p/ Telha Trapezdidal m 1,02 17,25 17,60 
Parafuso FIX PB 12. 1/4-14 x 4" P4 und 0,20 2,47 0,49 
Fita m 0,60 4,40 2,64 

Total Material 20,73 
Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Equipamento - 
Prego de Custo 26,57 
BDI 

21,82% 5,80 
Preço Final 

32,37 

Serviço: Fornecimento e instalação de forro reguado de madeira 
Unidade: m2

Mão-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Carpinteiro h 0,60 7,95 4,77 
Ajudante de Carpinteiro h 0,60 5,97 3,58 
Servente h 0,30 5,75 1.73 

Total Parcial 10,08 
Encargos Sociais 115,49% 11,64 
Total Mão-de-Obra 21,72 

Materiais Und Qtde Gusto Unit Custo Total 
Madeira de Lei Serrada m 0,015 3.795,00 56,55 
Roda Forro tipo Meia Cana m 0.400 13.80 5.52 
Prego 17 x 17 kg 0,01 25,30 0,25 

Total Material 62,32 
Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Equipamento - 
Prego de Custo 84,04 
BOI 21,82% 18,33 
Preço Final 102,37 



*tzEtk'sK AMU, 
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

Serviço: Fornecimento e aplicação de pintura em esmalte fosco, em duas demãos, sobre superficie metálica, incluindo 
uma demão de fundo anticorrosivo tipo ZARCAO, aplicado utilizando ar comprimido 

Unidade: 

Mao-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Pintor h 0,120 8,86 1.06 
Ajudante de Pintor h 0,120 5,97 0,72 

Total Parcial 1,78 
Encargos Sociais 115,49% 2,06 
Total Mão-de-Obra 3,84 

Materiais Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Esmalte Sintético Fosco gl 0,042 78,32 3,29 
Fundo Anticorrosivo tipo Zarcão gl 0,02795 89,01 2,49 
Solvente Thinner I 0,07850 19,44 1,53 
Estopa kg 0,0007 28,75 0,02 Lixa para Ferro n° 80 fl 0,0609 3,80 0,23 Pincel 2" und 0,0038 9,78 0,04 

Total Material 7,60 
Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Compressor h 0,14 2.88 0,40 

Total Equipamento 0,40 
Preço de Custo 

11,84 BDI 
21,82% 2,58 

Preço Final 
14,42 

Serviço: Fornecimento e aplicação de verniz sintetico em duas demãos sobre madeira (forro e esquadrias) 

Unidade: 

Mao-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Pintor h 0,2230 8,86 1,98 
Ajudante de Pintor h 0,2230 5,97 1,33 

Total Parcial 3,31 
Encargos Sociais 115,49% 3,82 
Total Mão-de-Obra 7,13 

Materiais Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Verniz Poliuretano para madeira gl 0,04217 80,27 3,38 Prime Protetor I 0,12 20,31 2,44 
Solvente Thinner I 0,0371 19.44 0.72 Lixa para Madeira n° 120 fl 0,08 1,44 0,12 Pincel 2" und 0,00400 9.78 0,04 
Rolo de espuma 5cm und 0,01190 4,03 0,05 

Total Material 6,75 
Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Equipamento - 
Preço de Custo 

13,88 BOI 
21,82% 3,03 

Preço Final 
16,91 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

Serviço: Fornecimento e aplicação de três demãos de pintura impermeabilizante flexível a base acrilica, na cor branco, 
fabricação IGOFLEX ou similar. Aplicação de três demãos de pintura impermeabilizante flexível a base acrílica, na cor 
branco, fabricação IGOFLEX ou similar. 
Unidade: m2

Mão-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Pintor h 0,1900 8,86 1,68 
Ajudante de Pintor h 0,1900 5,97 1,13 

Total Parcial 2,81 
Encargos Sociais 115,49% 3,25 
Total Mão-de-Obra 6,06 

Materiais Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Tinta lmpermeabilizante a Base Acrilica kg 0,37000 25,30 9,36 
Rolo de la 23 cm und 0,00164 33,35 0.05 
Brocha 150mm und 0,00123 9,20 0,01 

Total Material 9,42 
Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Equipamento _ 

Preço de Custo 15,48 
BOI 21,82% 3,38 
Prego Final 18,86 

Serviço: Reinstalações das instalações elétricas: condutores, eletrodutos, luminárias e etc (considerando substituição 
de 30% do material desinstalado) 
Unidade: und 

Mão-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Eletricista h 2,50 8,86 22,15 
Ajudante de Eletricista h 2,50 6,53 16,34 

Total Parcial 38,49 
Encargos Sociais 115,49% 44,45 
Total Mão-de-Obra 82,94 

Materiais Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Eletroduto 1/2" Vr 0,12 15,28 1 76 
Eletroduto 3/4" VI- 0,12 15,64 1,80 
Eletroduto 1" VI- 0,12 21,28 2,45 
Conexões para Eletroduto PVC q 0,02 12.19 0,24 
Eletroduto F°G° 3/4" Vr 0,10 17.14 1,71 
Eletroduto F°G° 1" Vr 0,1 0 28,64 2,86 
Conexões para Eletroduto F°G° cj 0,01 19,55 0,20 
Cabo cobre 1,5mm2 m 1,30 0,92 1,20 
Cabo cobre 2,5mm2 m 0,80 1,76 1,41 
Cabo cobre 4,0mm2 m 0,30 3,91 1,17 
Luminária padrão existente und 0,128 143,75 18,40 
Acessórios para Fixação cj 0,30 9,20 2,76 

Total Material 35,96 

Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Equipamento - 

Preço de Custo 
BD! 

118,90 
21,82% 25,94 

Prego Final 144,84 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

Serviço: Reinstalação das instalações de lógica (considerando substituição de 30% do material desinstalado) 

Unidade: und 

Mão-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Eletricista h 2,50 8,86 22,15 
Ajudante de Eletricista h 2,50 6,53 16,34 

Total Parcial 38,49 
Encargos Sociais 115,49% 44,45 
Total Mão-de-Obra 82,94 

Materiais Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Eletroduto F°G° 3/4" vr 0,12 17,14 2,06 
Eletroduto F°G° 1'' Vr 0,12 21,28 2,55 
Conexões para Eletroduto F°G° cj 0,10 19,55 1,96 
Cabo Lógico m 3,80 2.45 9,31 
Tomada RJ 45 und 0,220 40,25 8,86 
Conector RJ 45 und 2,00 2,88 5.75 
Eletrocalha 200mm vi 0,043 143,75 6,18 

Total Material 36,67 
Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Equipamento - 
Preço de Custo 119,61 
BDI 21,82% 26,09 
Preço Final 145,70 

Serviço: Desinstalação e Reinstalação do sistemas de SPDA (considerando a substituição de 30% do material 
desinstalado) 

Unidade: und 

Mão-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Eletricista h 2,55 8,86 22.60 
Ajudante de Eletricista h 2,55 6,53 16,66 

Total Parcial 39,26 
Encargos Sociais 115,49% 45,34 
Total Mão-de-Obra 84,60 

Materiais Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Cabo de Cobre nó 50mm m 0,43000 43,70 18,79 
Cabo de Cobre nu 75mm2 m 0,33000 80,50 26,57 
Conexões cj 0,23600 43,70 10,31 
Conjunto de fixação cj 0,22180 20,70 4,59 

Total Material 60,26 
Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Equipamento - 
Preço de Custo 144,86 
BDI 21,82% 31,60 
Prego Final 176,46 
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composIÇÃo DE PREÇO UNITÁRIO 

Serviço: Reinstalação do sistema de detecção e alarme de incêndio 
Unidade: und 

Mao-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Eletricista h 0.65 8,86 5,76 
Ajudante de Eletricista h 0,65 6,53 4,25 

Total Parcial 10,01 
Encargos Sociais 115,49% 11,56 
Total Mao-de-Obra 21,57 

Materiais Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Material - 
Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Equipamento - 
Preço de Custo 21,57 
BDI 21,82% 4,71 
Preço Final 

26,28 

Serviço: Limpeza da obra 
Unidade: m' 

Mao-de-Obra Und Qtde Custo Unit Gusto Total 
Servente h 0,3400 5,75 1,96 

Total Parcial 1,96 
Encargos Sociais 115,49% 2,26 
Total Mão-de-Obra 4,22 

Materiais Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Vassourão und 0,00230 25,30 0,06 
Pano de Chão und 0,00630 5,18 0,03 
Baldes und 0,00310 17,25 0,05 
Sacos para Lixo 1001 pct 0,00230 5,58 0,01 

Total Material 0,15 
Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Total Equipamento 

Preço de Custo 4,37 
BDI 21,82% 0,95 
Preço Final 5,32 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

Serviço: Desmobilização de Obra 
Unidade: und 

Mao-de-Obra Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Motorista Cat B h 24,0000 11,76 282.27 
Servente h 48 0000 5,75 276,23 

Total Parcial 558,50 
Encargos Sociais 115,49% 645,01 
Total Mão-de-Obra 1.203,51 

Materiais Und Qtde Custo Unit Custo Total 
Diesel I 25,00 4,36 108,96 
Exames demissionais und 18,00 28,75 517.50 

Total Material 626,46 
Equipamento Und Qtde Custo Unit Custo Total 

Caminhonete PB 3400kg h 8 51,75 414,00 

Total Equipamento 414,00 
Preço de Custo 2.243,97 
BDI 

21,82% 489,54 
Prep() Final 

2.733,51 
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