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Prezado Sr. Dilson,
 
Seguem ANEXOS documentos referente a CONTRARRAZÃO da empresa CONDISA, como direito de
defesa ou contraditório, em função do recurso interposto pela da empresa Plana.
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📞 +55 (91) 98372-5422
cassio@condisa.com.br
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Belém, 23 de dezembro de 2020. 

 
 
 
 
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - MCTIC 

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI – MPEG 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

 
 
ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO PRESIDENTE DA CPL DO MPEG, RESPONSÁVEL PELA 
CONDUÇÃO DA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 01205.000214/2020-02, SR. HUMBERTO JUNIOR 
COSTA QUEIROZ. 
 
 
 

CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ pelo n° 34.903.229/0001-58, com endereço na Tv. Quintino Bocaiúva, 2301 - 

Edifício Rogelio Fernandez Business Center, Sala 2112 - Cremação, Belém - PA, 66045-

315, neste ato representada pelo seu proprietário, Sr. CÁSSIO DIAS COUTO SAMPAIO, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG n° 2806536 SSP/PA e CPF n° 

627.836.292-91, vem mui respeitosamente à presença de V. Sª., com fulcro no item 

11.1 do edital regulatório da licitação referenciada em epígrafe, apresentar, 

tempestivamente, CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO interposto por 

PLANA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 05.467.549/0001-04, pelos motivos de fato e de direito que, 

articuladamente, passa a expor: 

 

Sr. PRESIDENTE DA COMISSÃO PEMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUSEU 

PARAENSE EMÍLIO GOELDI, conforme restou consignado na notificação recebida, a 

recorrente PLANA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

Interpôs recurso administrativo requerendo a reconsideração da decisão de classificação 

desta recorrida como vencedora do certame, com a proposta ofertada no valor global de 
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R$ 665.268,89 (seiscentos e sessenta e cinco mil duzentos e sessenta e oito reais e 

oitenta e nove centavos), sob o argumento de suposto descumprimento das normas 

editalícias por esta recorrida. 

 

 Logo de plano, não restam dúvidas de que as justificativas apresentadas pela 

recorrente se revelam todas incapazes de reformar a decisão proferida pela Comissão 

Licitante, posto que se fundamentam exclusivamente no mero inconformismo e insatisfação 

da empresa recorrente com a classificação desta recorrida por proposta de preço melhor 

do que a que fora ofertada por aquela, devendo, portanto, o recurso oposto ser 

integralmente rechaçado por esta D. Comissão Licitante, senão vejamos: 

 

 

1. DA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS 
EXPRESSAMENTE PREVISTAS NO EDITAL LICITATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE 
QUALQUER DESCONFORMIDADE OU IRREGULARIDADE. PEDIDO 
INSUBSISTENTE QUE DEVE SER REJEITADO DE PLANO. 

 

Nobre Presidente, é patente o equívoco da recorrente quanto a argumentação 

lançada a qualquer sorte em seu recurso oposto, ora contra razoado, posto que se valeu 

somente de argumentos que alteram a verdade dos fatos, induzem esta Comissão à erro, 

e não possuem o condão de alterar a decisão de classificação da proposta ofertada pela 

recorrida, e integralmente aceita por esta Comissão, vez que se tratam de argumentos sem 

qualquer sustentáculo legal ou jurídico. 

 

Ao fundamentar seu recurso, a recorrida suscitou a existência de supostas 03 
(três) irregularidades que ensejariam a desclassificação desta recorrida, quais sejam, 

custo de mão de obra em desacordo com os preços de mercado; taxa de encargos 
sociais inverossímil; e ausência de registro de tributação de encargos 
complementares, totalmente em desacordo com o exigido no edital licitatório. 

 

Resta claro e cristalino que as supostas irregularidades apontadas são 

inequivocamente inexistentes, de modo que inexiste qualquer descumprimento das regras 

editalícias pela recorrida. 
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1.1. QUANTO AO ALEGADO CUSTO DE MÃO DE OBRA EM DESACORDO 

COM OS PREÇOS DE MERCADO: 
 

No que se refere ao suposto descumprimento do previsto no item editalício 

10.2.4.2 – referente a suposta apresentação de custos de mão de obra divergentes dos 

preços praticados no mercado – alegou o recorrente que a recorrida CONDISA 

CONSTRUÇÕES LTDA, teria apresentado sua planilha de custos e preços com referência 

no mês de Novembro/2020, cujos preços unitários para o custeio de mão de obra não 

coincidem com os valores da tabela de Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, 

vigente, ficando, portanto, abaixo do previsto. 

 

Ao discorrer sobre a suposta irregularidade apontada, a recorrente, se valendo 

da colagem de legislação e jurisprudência específica, tenta, a todo custo, fazer crer que a 

irregularidade apontada se trata de vício insanável, que macula incisivamente a proposta 

ofertada por esta recorrida, e declarada vencedora por esta D. Comissão Licitante, quando, 

em verdade, inexistiu qualquer descumprimento das regras previstas, tendo em vista que 

os custos de mão de obra apresentados não estão em desacordo com os preços praticados 

no mercado, nem tampouco inexequíveis, mas sim, o preço ofertado para custeio deste 

serviço revela-se MERAMENTE DESATUALIZADO, tendo em vista o emprego, pela 

recorrida, de tabelas com referência de meses anteriores, aplicadas no programa de 

orçamentação usado, para composição de seus custos apresentados. 

 

Trata-se, em verdade, de mero equívoco formal que em nada vicia a proposta 

ofertada ou o preço global registrado como vencedor, nem tampouco resta tal equívoco 

impassível de correção por esta recorrida, uma vez que trata-se de uma proposta de preço 

por PREÇO GLOBAL, posto que, conforme consignam os itens 8.7 e 8.7.1 do edital: 

 

8.7. erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para 

a desclassificação da proposta. 
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8.7.1. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo 
indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço 
proposto. 

 

 
Ainda, conforme decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação-CPL 

do Museu Paraense Emilio Goeldi, em decorrência de requisição formulada pelo Núcleo de 

Engenharia e Arquitetura – NUENA: “erros desta natureza revelam-se como meros erros  

formais e sanáveis, que não impactam no valor da proposta ou causam prejuízo a 

competitividade do certame, e que não é motivo para desclassificação, uma vez que caso 

venha a ser convocada, a concorrente poderá sanar tais falhas em momento oportunizado.” 

 

Ou seja, o erro apontado pela recorrente nada mais é do que o registro 

equivocado de valor desatualizado para custeio de mão de obra na planilha de custos 

confeccionada com base na tabela SINAPI de SETEMBRO/2020, registro este que em nada 

compromete a proposta ofertada, posto que sua correção não representará qualquer 

majoração do preço proposto. 

 

Neste bojo, em respeito aos Princípios da Celeridade e Eficiência, esta recorrida 

informa que não aguardará a abertura de prazo ou momento oportunizado pela Comissão 

para saneamento do equívoco registrado, pelo que aproveita o presente momento para 

fornecer sua planilha de composição de preços ajustada e atualizada (ANEXA), onde é 

possível constatar a atualização do valor registrado a título de preço unitário de mão de 

obra do serviço (valor/hora), alinhando-se aos parâmetros fixados pela categoria, sem que, 

para tanto, tenha ocorrido qualquer modificação do valor global da proposta ofertada. 

 

Ainda, se faz mister refutar o argumento fantasioso registrado pelo recorrente, 

referente a suposta inexequibilidade da proposta e dos preços unitários registrados – QUE 
RESSALTA-SE, POR SE TRATAR DE MODALIDADE POR PREÇO GLOBAL, O CUSTO 
UNITÁRIO PODE SER EDITADO A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE NÃO 
COMPROMETA O PREÇO GLOBAL DO SERVIÇO CONTRATADO – não merece 

qualquer guarida, visto não possuir qualquer sustentáculo legal ou jurídico. 

 

É que o preço da proposta da recorrida – R$ 665.268,89 – é 

INEQUIVOCAMENTE MAIOR do que o valor mínimo definido pela Administração como 
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valor de proposta INEXEQUÍVEL, – R$ 562.235,97 – representando um desconto de, 

aproximadamente, 20% (vinte por cento) no valor do Orçamento Base apresentado pelo 

MPEG, inexistindo, portanto, qualquer indício de inexequibilidade da proposta. 

 

Neste diapasão, aliás, restou expedido PARECER TÉCNICO por esta D. 

Comissão, que assim consignou: 

 

1 - Análise quanto ao Cálculo de Exequibilidade 
O orçamento de referência apresentado pelo MPEG é de R$ 803.194,25 (oitocentos e três 

mil cento e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos), segue abaixo a demonstração 

do cálculo de exequibilidade, conforme consta na Lei 8666/93 e suas alterações, art. 48, 

alínea II, § 1°. "c". 

 

Serão considerados inexequíveis as propostas cujo valor global proposto seja inferior a 

70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) média aritmética dos valores 

das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, 

ou (b) Valor orçado pela Administração. 

 

Orçamento Base apresentado pelo MPEG: R$ 803.194,25 (50% igual a R$ 401.597,12) 

(a) 70% do valor orçado pela administração - R$ 803.194,25 x 70% = R$ 562.235,97 

(b) Média Aritmética das Propostas é MA = (a somatória das propostas que ultrapassaram 

50% do valor da administração, dividido pelo número de participantes): R$ 654.296,52 

Sendo, 70% da média aritmética das propostas o valor de R$ 458.007,56 

 

Assim, como todas as propostas que foram classificadas, estão acima de 70% da 
média aritmética (R$ 458.007,56) dos valores das propostas e superiores a 50% do 
valor orçado pela administração e 70% do valor orçado pela administração (R$ 
562.235,97), deste modo, considera-se as mesmas exequíveis pela Lei. 
 

2 - Análise quanto as exigências do Edital Após análise técnica das propostas, temos a 

declarar que:  1. As empresas Agnelo Construções ltda, Condisa Construções ltda, Plana 

Construções e RMX engenharia e Arquitetura apresentaram propostas que atenderam 
aos requisitos do edital  
 



 

________________________________________________________________________________ 
END: Tv. Quintino Bocaiúva, 2301 - Edifício Rogelio Fernandez Business Center, Sala 2112 

Cremação, Belém - PA, 66045-315. Fones: (91) 3241-7214. 
condisa@condisa.com.br / www.condisa.com.br 

 

(...)

 
 

Ora, esta própria Comissão Licitante, embasada no entendimento 
jurisprudencial emanado dos diversos Tribunais pátrios e na documentação 
fornecida pela recorrida, reconheceu como efetivamente atendidos os requisitos do 
edital em relação a proposta ofertada pela recorrida CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA. 
para execução do objeto licitado, assim como quanto a sua exequibilidade, de modo 
que, por apresentar a proposta mais economicamente vantajosa para a 
Administração, não há nada mais justo e correto do que a acertada decisão de 
classificação da proposta da recorrida como vencedora do certame. 

 

Destarte, restando constatado que a licitante recorrida atendeu a todas as 

exigências expressamente contidas no Edital Licitatório, há se ser observado o disposto no 

3° da Lei 8.666/93, que assim consigna: 

 
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

Outro não é o posicionamento consagrado pelos tribunais pátrios. Leia-se, a 

propósito, a seguinte ementa, proveniente do Superior Tribunal de Justiça: 
 

“RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. LEILÃO. EDITAL. PRINCÍPIO DA 

VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EDITAL FAZ LEI 

ENTRE AS PARTES. - O Princípio da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, 

devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que 
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vinculam as partes.” (Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 

354977/SC. Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. Data: 18.11.2003) 

 

Resta, portanto, flagrante e inconteste a mera irresignação da empresa 

recorrente por não ter sua proposta enviada melhor classificada, tendo empregado em seu 

recurso argumentações descabidas e sem qualquer amparo legal, devendo este ser 

integralmente rechaçado por esta D. Comissão Licitante. 

 

Logo, diante de todos os fatos e argumentos expostos ao norte, vem o ora 

recorrido requerer o recebimento da presente contrarrazão para pleitear o total 

indeferimento do recurso oposto em face da decisão de sua classificação, a fim de que 

reste declarada classificada como vencedora a proposta de preços fornecida pela recorrida, 

cuja planilha de composição de custos atualizada segue anexa – ausente de qualquer vício 

insanável capaz de ensejar sua inabilitação – de modo que reste confirmada a decisão que 

declarou a recorrida como vencedora do certame, por se tratar de medida de Direito e 

Justiça! 

 

 

1.2. DA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS 
INVEROSSÍMIL. DO REGISTRO EFETIVO DE ENCARGOS COMPLEMENTARES – 
ENCARGOS COMPLEMENTARES EMBUTIDO NO PERCENTUAL DE ENCARGOS 
SOCIAIS. 
 

Nobre Julgador, assim como ocorrido no tópico anterior, no presente também 

restará demonstrado não ter existido qualquer descumprimento das regras editalícias por 

parte da recorrida, sendo, em verdade, as divergências apontadas pelo recorrente meros 

erros formais de registro de valores em planilha, a qual já segue anexa, corrigida e 

atualizada, contendo os ajustes de formatação e registros necessários para sanar os vícios 

apontados pelo recorrente, que repita-se, são perfeitamente sanáveis no presente caso. 

Conforme se observa dos argumentos registrados no recurso, ora 

contrarrazoado, o recorrente aduziu que a recorrida teria apresentado valores inverossímeis 

a título de taxa de encargos sociais, posto que “NA PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS 
A TAXA É DE 83,62%, NO ENTANTO, NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS 
UTILIZOU PARA CÁLCULO O VALOR DE 86,62%. COMO A EMPRESA É OPTANTE DO 
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SIMPLES NACIONAL, O CORRETO SERIA A UTILIZAÇÃO DO VALOR DE 83,62%, 
CONFORME A MESMA DECLAROU”. 

 

 Observe, Ilustre Julgador, pela simples leitura do argumento empregado pelo 

recorrente, é possível constatar facilmente a evidente insatisfação do recorrente, que por 

não ter sua proposta ofertada declarada vencedora, se valeu de fundamentos 

insubsistentes e enfadonhos para tentar, a todo custo, induzir essa D. Comissão em erro e 

desclassificar a proposta da recorrida, a qual resta ausente de qualquer vício, quiçá taxas 

de encargos sociais inverossímeis.  

 

Não há qualquer lógica no argumento empregado pelo autor de que, ao invés de 

registrar o percentual de 83,62% para custeio dos encargos sociais obrigatórios, a recorrida 

registrou o percentual de 86,62%, ou seja, o percentual consignado na planilha de 

composição de custos, a título de encargos sociais, é MAIOR do que o percentual que o 

recorrido entende como o que deveria ser registrado, não representando, portanto, qualquer 

prejuízo para a administração, nem tampouco uma taxa inverossímil. 

 

Aliás – CONFORME RESTA CONSIGNADO NA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO 

DE CUSTOS ANEXA, AJUSTADA E ATUALIZADA (SINAPI/2020) SEM QUALQUER 

MODIFICAÇÃO DO PREÇO GLOBAL DECLARADO VENCEDOR – restou consignado o 

percentual correto a ser empregado a título de custeio de encargos sociais obrigatórios, o 

qual devido a recorrida ser optante do SIMPLES NACIONAL, devem ser fixados no patamar 

de 77,73%. 

 

O que ocorreu, em verdade, quanto a planilha de composição de custos 

impugnada pelo recorrente, foi que a recorrida registrou o percentual de encargos sociais 

(77,73%) em conjunto com o percentual atribuído para custeio de encargos 

complementares (8,89%), os quais somados atingiram a taxa de 86,62%. Tal equívoco já 

foi sanado na planilha de composição de custos anexa, onde já constam desmembrados 

os percentuais atribuídos para cada um dos encargos discriminados. 

 

Tal demonstração – DE REGISTRO DO PERCENTUAL DE ENCARGOS 

SOCIAIS (77,73%) EM CONJUNTO COM O PERCENTUAL ATRIBUÍDO PARA CUSTEIO 

DE ENCARGOS COMPLEMENTARES (8,89%) – faz cair por terra o argumento empregado 
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pelo recorrente, de que a recorrida teria descumprido os itens 8.1.4.2 e 10.12.4.3 do edital 

de licitação por não ter registrado em sua planilha de custos os gastos referente aos 

Encargos Complementares, os quais, repita-se, já constavam sim informados na planilha 

apresentada, porém embutido no percentual atribuído para o custeio de encargos sociais, 

em valor maior ao que a legislação exige. 

 

Logo, fica claro que a recorrente apresentou em seu recurso argumentos 

graciosos por não possuir qualquer fundamento capaz de alterar a decisão de classificação 

da recorrida, acertadamente proferida pela D. Comissão. 

 

COM EFEITO, NOBRE PRESIDENTE, DIANTE DESTE CONTEXTO, NÃO SE 
PODE ADMITIR, DATA VÊNIA, O DEFERIMENTO DO PLEITO DE REFORMA DA 
DECISÃO DE CLASSIFICAÇÃO E ACEITE DA PROPOSTA OFERTADA PELA 
EMPRESA RECORRIDA, EM VIRTUDE DE ARGUMENTOS EQUIVOCADOS E SEM 
QUALQUER RESPALDO LEGAL OU JURÍDICO QUE POSSAM SER CONSIDERADOS 
PARA INVALIDAR A PROPOSTA APRESENTADA E DECLARADA VENCEDORA, POR 
REVELAR A PROPOSTA MAIS ECONÔMICA E VANTAJOSA PARA A 
ADMINISTRAÇÃO. 

 
Para se evitar situações como essas no curso dos procedimentos 

licitatórios, deve-se interpretar a Lei e o Edital com o intuito de verificar se o licitante 
cumpre os requisitos de idoneidade e capacidade técnica, e se sua proposta é 
satisfatória e vantajosa para a Administração. Neste bojo, repisa-se: a documentação 

apresentada pela empresa recorrida é inteiramente satisfatória para demonstrar sua 

qualificação, assim como sua plena capacidade técnica, E É A MAIS VANTAJOSA 
ECONOMICAMENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO. 

 

Em verdade, não se pode permitir que, por apego literal ao texto da lei ou do ato 

convocatório, se excluam licitantes ou se descartam propostas que, potencialmente, 

representariam o melhor contrato para a Administração, como é o caso da empresa 

recorrida e o pleito infundado, almejado pela recorrente. 

 

Oportuna aqui a doutrina do festejado Hely Lopes Meirelles, que assim leciona: 
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  "A desconformidade ensejadora da desclassificação da proposta deve 
ser substancial e lesiva à Administração ou aos outros licitantes, por 
um simples lapso de redação, ou uma falha inócua na interpretação do 
edital, não deve propiciar a rejeição sumária da oferta. Aplica-se aqui a 

regra universal do utile per inutile non vitiatur, que o direito francês resumiu 

no pas de nullité sans grief. Melhor será que se aprecie uma proposta 
sofrível na apresentação, mas vantajosa no conteúdo, do que 
desclassificá-la por um rigorismo formal e inconsentâneo com o 
caráter competitivo da licitação". (in Licitação e Contrato Administrativo, 

9. ed., Ed. RT, p. 136). 

 

Prossegue sobre o tema o Ilustre Mestre Hely Lopes Meirelles, em sua 

obra Direito Administrativo Brasileiro, 29ª edição, p. 267: 

 
"O princípio do procedimento formal, entretanto, não se confunde com 
formalismo, que se caracteriza por exigências inúteis e 
desnecessárias. Por isso mesmo, não se anula o procedimento diante 
de meras omissões ou irregularidades formais na documentação ou 
nas propostas, desde que, por sua irrelevância, não causem prejuízo À 
Administração ou aos licitantes.” 

 

E acrescenta: 

 

"o administrador público deve ter sempre presente que o formalismo 

inútil e as exigências de uma documentação custosa afastam muitos 
licitantes e levam a Administração a contratar com uns poucos, em 
piores condições para O Governo.” 

 
 

Por sinal, tais afirmações apresentam-se perfeitamente alinhadas ao 

entendimento jurisprudencial pátrio pacificamente emanado de nossos diversos Tribunais 

acerca do tema em questão, vejamos: 

 

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO 
LICITATORIO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERPRETAÇÃO DAS 
CLAUSULAS DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO PELO JUDICIARIO, 
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FIXANDO-SE O SENTIDO E O ALCANCE DE CADA UMA DELAS E 
ESCOIMANDO EXIGENCIAS DESNECESSARIAS E DE EXCESSIVO 
RIGOR PREJUDICIAIS AO INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 
CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA ESSE FIM. 
DEFERIMENTO. O "EDITAL" NO SISTEMA JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 

VIGENTE, CONSTITUINDO LEI ENTRE AS PARTES, E NORMA 

FUNDAMENTAL DA CONCORRENCIA, CUJO OBJETIVO E 

DETERMINAR O "OBJETO DA LICITAÇÃO", DISCRIMINAR OS DIREITOS 

E OBRIGAÇÕES DOS INTERVENIENTES E O PODER PÚBLICO E 

DISCIPLINAR O PROCEDIMENTO ADEQUADO AO ESTUDO E 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. CONSOANTE ENSINAM OS 
JURISTAS, O PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL NÃO E 
"ABSOLUTO", DE TAL FORMA QUE IMPEÇA O JUDICIARIO DE 
INTERPRETAR-LHE, BUSCANDO-LHE O SENTIDO E A 
COMPREENSÃO E ESCOIMANDO-O DE CLAUSULAS 
DESNECESSARIAS OU QUE EXTRAPOLEM OS DITAMES DA LEI DE 
REGENCIA E CUJO EXCESSIVO RIGOR POSSA AFASTAR, DA 
CONCORRENCIA, POSSIVEIS PROPONENTES, OU QUE O 
TRANSMUDE DE UM INSTRUMENTO DE DEFESA DO INTERESSE 
PÚBLICO EM CONJUNTO DE REGRAS PREJUDICIAIS AO QUE, COM 
ELE, OBJETIVA A ADMINISTRAÇÃO. (...) O FORMALISMO NO 

PROCEDIMENTO LICITATORIO NÃO SIGNIFICA QUE SE POSSA 

DESCLASSIFICAR PROPOSTAS EIVADAS DE SIMPLES OMISSÕES OU 

DEFEITOS IRRELEVANTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. VOTO 

VENCIDO. (STJ - MS: 5418 DF 1997/0066093-1, Relator: Ministro 

DEMÓCRITO REINALDO, Data de Julgamento: 25/03/1998, S1 - 

PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 01.06.1998 p. 24RDJTJDFT 

vol. 56 p. 151RDR vol. 14 p. 133) 

 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. 

PROPOSTA TÉCNICA. INABILITAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE FALTA DE 

ASSINATURA NO LOCAL PREDETERMINADO. ATO ILEGAL. EXCESSO 

DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. A interpretação 
dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem por malferir 
a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número 
de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta. 2. O ato 
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coator foi desproporcional e desarrazoado, mormente tendo em conta que 

não houve falta de assinatura, pura e simples, mas assinaturas e rubricas 

fora do local preestabelecido, o que não é suficiente para invalidar a 

proposta, evidenciando claro excesso de formalismo. Precedentes. 3. 

Segurança concedida. (STJ - MS: 5869 DF 1998/0049327-1, Relator: 

Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/09/2002, S1 - PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 07/10/2002 p. 163) 

 

 

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 

211/STJ.REVISÃO. FATOS. SÚMULA 07/STJ. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. 

PREGÃO. PROVA. REGULARIDADE FISCAL. PREVIDÊNCIA SOCIAL. 

EDITAL. RIGORISMO FORMAL. DESPROPORCIONALIDADE. 
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. 1. 

(...) 6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento jurisprudencial 
sobre a necessidade de se temperar o rigorismo formal de algumas 
exigências do edital licitatório, a fim de manter o caráter competitivo 
do certame, selecionando-se a proposta mais vantajosa à 
Administração Pública, caso não se verifique a violação substancial 
aos demais princípios informadores deste procedimento. Precedentes. 

7. Recurso especial conhecido parcialmente e, nesta parte, não provido. 

(STJ, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 17/08/2010, 

T2 - SEGUNDA TURMA) 

 

 

LICITAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INTERPRETAÇÃO DE 
CLAÚSULAS DO EDITAL - RIGOR EXAGERADO. O objetivo das 
licitações públicas é a busca do melhor contrato para a administração, 

garantindo-se, de outro lado, a igualdade de chances aos concorrentes. 

Toda a interpretação de editais deve ser feita à conta de tal premissa, e, 

assim, a exigência do item 4. 1.2., alínea a, do Edital (fls. 10), deve ser 

entendida cumprida. A declaração exigida não precisa ser formulada 
com as exatas palavras do edital, mas sim com o conteúdo material 
que lhe atenda ao conteúdo. Afastado o entendimento restritivo e 
eivado de excesso de rigor por parte da Comissão da Licitação. 
Prevalência de interpretação que favoreça à maior participação. "O 
formalismo no procedimento licitatório não significa que se possa 
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desclassificar propostas eivadas de simples omissões ou defeitos 
irrelevantes"(cf. STJ; Mandado de Segurança nº 5418; Relator: Ministro 

Demócrito Reinaldo). Sentença confirmada. Remessa improvida. (TRF-2 - 

REOMS: 24729  99.02.05724-1, Relator: Desembargador Federal 

GUILHERME COUTO, Data de Julgamento: 15/03/2006, QUINTA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::23/03/2006 - 

Página::101) 

 

 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE POR 
DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. EXCESSO DE 
FORMALISMO. ILEGALIDADE. 1. Certo que a Administração, em tema de 

licitação, está vinculada às normas e condições estabelecidas no Edital (Lei 

n. 8.666/93, art. 41), e, especialmente, ao princípio da legalidade estrita, não 
deve, contudo (em homenagem ao princípio da razoabilidade), 
prestigiar de forma tão exacerbada o rigor formal, a ponto de prejudicar 
o interesse público que, no caso, afere-se pela proposta mais 
vantajosa. 2. A apresentação, pela licitante, de Alvará de Habilitação, 

fornecido pelo CRA - Conselho Regional de Administração, supre a 

exigência de certidão de inscrição nesse órgão. 3. Sentença concessiva da 

segurança, confirmada. 4. Apelação e remessa desprovidas. (TRF-1 - REO: 

3448 MT 2000.36.00.003448-1, Relator: JUIZ DANIEL PAES RIBEIRO, 

Data de Julgamento: 14/05/2001, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 

19/04/2002 DJ p.211) 

 

Deste modo, resta claro que os fins da conduta administrativa têm que ser 
dotados de razoabilidade, bom senso e justiça e não necessariamente de rigor 
formalista e exacerbado capaz de alterar a finalidade do procedimento licitatório, que 
busca sempre a proposta mais vantajosa para a Administração Pública e o alcance 
do interesse público. 

 

Portanto, por justo e correto, deve ser integralmente mantida e confirmada a 

decisão de classificação da recorrida, não havendo qualquer reconsideração a ser feita ante 

a ausência de qualquer mácula que eive a proposta desta recorrida de vícios que ensejem 

sua desclassificação, sob pena de não o fazendo, restarem violados os princípios básicos 
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que norteiam o procedimento licitatório, quais sejam da Legalidade e da Vinculação ao 

Instrumento Convocatório. 

 

Logo, ínclito Presidente, resta patente e urgente a necessidade de indeferimento 

integral do pleito recursal formulado sem qualquer amparo legal ou jurídico, com o objetivo 

de que seja desclassificada proposta que atendeu todas as determinações contidas no 

edital e ofertou proposta de preço vantajosa para a administração pública. 

 

 

2. CONCLUSÃO: 
  

Em conclusão, diante de todo o exposto ao norte, vem o ora recorrido requerer 

que os pleitos formulados pela licitante recorrente sejam integralmente rechaçados e 

indeferidos, mantendo-se a r. decisão recorrida pelos legítimos fundamentos acima, 

confirmando-se a classificação e aceite da proposta ofertada pela recorrida ante o 

atendimento integral das regras expressamente exigidas no edital regulatório da presente 

licitação, e ausente de vícios capazes de ensejar sua desclassificação, por se tratar de 

medida do mais lídimo Direito e Justiça! 

 
Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Belém, 23 de dezembro de 2020. 

 

 

_____________________________________ 
      CÁSSIO DIAS COUTO SAMPAIO 
      CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA. 
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1 ADMINISTRAÇÃO  R$       80.594,36 

1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 880,00  R$          56,81  R$       49.992,80 

1.1.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 84,00  R$          83,49  R$          7.013,16 
1.1.3 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 880,00  R$          12,99  R$       11.431,20 
1.1.4 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 660,00  R$          18,42  R$       12.157,20 

2 MOBILIZAÇÃO DE OBRA  R$          1.779,35 

2.1

MOBILIZAÇÃO EM CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX.
9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.
2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

 CHP 16,00  R$        111,21  R$          1.779,35 

3 CANTEIRO DE OBRAS  R$          4.882,51 
3.1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA M² 3,00  R$        196,31  R$             588,93 
3.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER MÊS 4,00  R$        522,00  R$          2.088,00 

3.3 TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA PLÁSTICA, H=1,20 COM BLOCO DE
CONCRETO M 90,00  R$          14,91  R$          1.341,90 

3.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017

M2 145,40  R$             5,94  R$             863,68 

4 REMOÇÕES E RETIRADAS  R$       21.473,97 

4.1 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL,  SEM  REAPROVEITAMENTO. M2 711,68  R$          12,34  R$          8.782,13 

4.2
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA
FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2 345,24  R$             1,47  R$             507,50 

4.3
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E
CERÂMICA,   DE   FORMA   MANUAL,   SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 716,76  R$             1,97  R$          1.412,02 

4.4 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO M2 98,84  R$             4,39  R$             433,91 

1.1 - Razão Social: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP

Belém, 23 de dezembro de 2020.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI – MPEG
Processo Administrativo n° 01205.000245/2020-55

CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 - MPEG

CONDISA CONTRUÇÕES LTDA., empresa de engenharia estabelecida nesta cidade à Rua dos Mundurucús nº 2711, CNPJ nº
34.903.229/0001-58, apresenta a sua proposta para REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO "GUILHERME DE LA PENHA" DO SERVIÇO DE
INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO – SEIDO, localizado no Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém-PA.
Declaramos expressamente, que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital, seus ANEXOS e normas Brasileiras,
bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades para o(s) serviço(s) a ser realizado(s). Caso nos seja adjudicado o objeto da
licitação, comprometemo-nos a cumprir o prazo determinado para a realiação dos serviços assumindo responsabilidade pela qualidade dos
mesmos e, para esse fim fornecemos os seguintes dados:

1 - DADOS DA EMPRESA:

2.3 - CEP: 66063-388   -   Cidade: Belém    -    Estado: PA 2.7 - Naturalidade: Belenense    -    Estado: PA

1.2 - Endereço: Rua dos Mundurucus, nº 2711
1.3 - CNPJ/MF Nº: 34.923.229/0001-58 
1.4 - Tefefone/Fax: (091) 3241-7214    -    EMAIL: cassio@condisa.com.br
1.5 - CEP: 66040-270   -   Cidade: Belém    -    Estado: PA
1.6 - Banco: Banco do Brasil    -    Agência: 1686-1    -    Conta Corrente: 45.372-2

2 - REPRESENTANTE LEGAL:
2.1 - Nome: CASSIO DIAS COUTO SAMPAIO 2.5 - Identidade nº: 2806536    -    Emisso: SSP/ PA
2.2 - Endereço: Travessa 03 de Maio, 1787, APTO 1802 2.6 - CPF Nº: 627.836.292-91

2.4 - Cargo/Função: Sócio/Diretor (Engenheiro Civil) 2.8 - Nacionalidade: Brasileira

PLANILHA QUANTITATIVA DOS SERVIÇOS - CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PR.UNITARIO PREÇO TOTAL
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4.5 RETIRADA DE PISO INCL. CAMADA IMPERMEABILIZADORA M2 269,70  R$             9,96  R$          2.686,21 
4.6 RETIRADA DE FORRO EM MADEIRA, INCL. BARROTEAMENTO M² 352,85  R$             6,85  R$          2.417,02 

4.7
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 345,24  R$             1,38  R$             476,43 

4.8 RETIRADA DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO M2 2,60  R$             8,32  R$               21,63 

4.9 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 47,25  R$             5,35  R$             252,79 

4.10 REMOÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO OU MARMORE M2 0,60  R$          31,68  R$               19,01 

4.11 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 11,00  R$             7,37  R$               81,07 

4.12 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 11,00  R$             0,74  R$                  8,14 

4.13 RETIRADA DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL M2 102,29  R$          16,49  R$          1.686,76 
4.14 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 117,49  R$          17,40  R$          2.044,33 

4.15 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM M3 117,49  R$             5,49  R$             645,02 

5 DEMOLIÇÕES  R$             712,88 

5.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL,   SEM   REAPROVEITAMENTO. M3 24,65  R$          28,92  R$             712,88 

6 SUPERESTRUTURA  R$     103.235,74 

6.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA P/
COBERTURA   -   (INCL.   PINTURA   ANTI- KG 7085,50  R$          14,57  R$     103.235,74 

7 COBERTURA  R$     163.897,54 

7.1
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

M2 716,21  R$        225,41  R$     161.440,90 

7.2 CUMEEIRA EM AÇO M 63,43  R$          38,73  R$          2.456,64 
8 ARQUITETURA  R$     169.171,01 

8.1 PAREDE  R$       21.918,59 

8.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 11,04  R$        109,39  R$          1.207,67 

8.1.2
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA
PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

M 7,64  R$          42,00  R$             320,88 

8.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIA CEGA M2 90,80  R$        224,56  R$       20.390,05 
8.2 REVESTIMENTO  R$          3.342,48 

8.2.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO  INTERNAS,  COM  COLHER  DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

M2 22,08  R$             3,70  R$               81,70 

8.2.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 14,44  R$          37,27  R$             538,18 

8.2.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2 7,64  R$          37,80  R$             288,79 

8.2.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES  35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 60,02  R$          40,55  R$          2.433,81 

8.3 ESQUADRIA  R$       19.177,37 

8.3.1
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO,   FIXAÇÃO   COM   PARAFUSOS   -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 5,00  R$        399,96  R$          1.999,80 
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8.3.2

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E
BATENTE METÁLICO, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO
COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 11,00  R$        749,86  R$          8.248,46 

8.3.3 FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COM
ACABAMENTO LAMINADO UN 1,00  R$        213,53  R$             213,53 

8.3.4
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE
E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,24  R$        465,89  R$          1.043,59 

8.3.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA DIVISORIA EM
PAINEL VERMICULITA, ESPESSURA 35MM,
OERFIS SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO PINTADO

UN 5,00  R$     1.204,95  R$          6.024,75 

8.3.6
Fornecimento e instalação de ferragem para porta externa nas dimensões
de 80 x 2.10 m e 1.00 x 2.10, em madeira
composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular

CJ 12,00  R$        137,27  R$          1.647,24 

8.4 FORRO  R$       63.705,99 

8.4.1 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE   ESTRUTURA   DE   FIXAÇÃO. M2 352,85  R$        121,68  R$       42.934,79 

8.4.2 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 443,45  R$          46,84  R$       20.771,20 

8.5 PISO, RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL  R$       38.401,39 

8.5.1
Piso KORODUR alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas,
polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de
regularização, aplicado

M2 269,70  R$          63,73  R$       17.187,98 

8.5.2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO  MANUAL,  APLICADO  EM  ÁREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 269,70  R$          35,29  R$          9.517,71 

8.5.3 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018 M 176,82  R$          37,99  R$          6.717,39 

8.5.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_06/2018 M 10,00  R$          52,97  R$             529,70 

8.5.5
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA

M 5,74  R$          96,97  R$             556,61 

8.5.6 POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) M2 173,75  R$          22,40  R$          3.892,00 
8.6 PINTURA  R$       22.625,19 

8.6.1

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 595,79  R$          13,09  R$          7.798,89 

8.6.2 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 128,43  R$          15,54  R$          1.995,80 

8.6.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI
BRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 607,77  R$          12,34  R$          7.499,88 

8.6.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS,
COR BRANCO NEVE. AF_06/2014

M2 264,13  R$          20,13  R$          5.316,94 

8.6.5 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 7,64  R$             1,79  R$               13,68 

9 INSTALAÇÕES PREDIAIS  R$          5.933,33 
9.1 ÁGUA FRIA  R$          2.709,60 

9.1.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
AF_10/2015

M 46,00  R$          37,57  R$          1.728,22 

9.1.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA,DN 32 MM (INSTALADO
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
AF_10/2015

M 4,00  R$          25,42  R$             101,68 

9.1.3
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 2,00  R$          72,45  R$             144,90 
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9.1.4

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00  R$          99,98  R$             599,88 

9.1.5

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4”, COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00  R$        134,92  R$             134,92 

9.2 ESGOTO SANITÁRIO  R$          3.223,73 

9.2.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL,ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 5,00  R$          50,66  R$             253,30 

9.2.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA,
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 20,00  R$          77,98  R$          1.559,60 

9.2.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC,
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG.
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 7,00  R$          35,83  R$             250,81 

9.2.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC,
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-
COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 13,00  R$          60,68  R$             788,84 

9.2.5
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

UN 5,00  R$          21,56  R$             107,80 

9.2.6 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO,  DIÂMETRO  INTERNO  =  0,4  M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. UN 1,00  R$          95,16  R$               95,16 

9.2.7 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM
COM  TAMPA  H=  60CM  -  FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO UN 1,00  R$        168,22  R$             168,22 

10 DIVERSOS  R$       11.154,58 
10.1 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS  R$       11.154,58 

10.1.1
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00  R$        313,63  R$             940,89 

10.1.2
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, DE 1,75 X
0,50 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 1,00  R$        385,96  R$             385,96 

10.1.3 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,10 X 0,50 M, -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00  R$        189,24  R$             189,24 

10.1.4 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA
PIA  DE  COZINHA  -  FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00  R$        385,96  R$             385,96 

10.1.5 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00  R$        600,22  R$             600,22 

10.1.6
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO,
1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00  R$        483,15  R$          1.449,45 

10.1.7
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO  MÉDIO  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$          86,54  R$             346,16 

10.1.8
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA
PIA  DE  COZINHA,  PADRÃO  ALTO  -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$        101,73  R$             101,73 
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10.1.9

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO
VÁLVULA  TIPO  AMERICANA  E  SIFÃO  TIPO
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 1,00  R$        392,26  R$             392,26 

10.1.10 CHUVEIRO TIPO DUCHA, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 2,00  R$          76,19  R$             152,38 

10.1.11 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM
ALUMINIO  E  COMPENSADO  6MM PLASTIFICADO M2 3,05  R$        618,68  R$          1.886,97 

10.1.12
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM
CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

M2 1,12  R$        405,67  R$             454,35 

10.1.13

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO
TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL
CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$        654,99  R$             654,99 

10.1.14

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO  FRONTAL  COM LOUÇA  BRANCA  SEM
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E

UN 1,00  R$        775,39  R$             775,39 

10.1.15
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO   80   CM,    FIXADA   NA   PAREDE   -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00  R$        302,41  R$          1.512,05 

10.1.16 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00  R$        271,03  R$             542,06 

10.1.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANOPLA COM ALAVANCA PARA
VÁLVULA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO PCD UN 1,00  R$        384,52  R$             384,52 

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SDAI  R$       98.981,68 
11.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  R$          6.576,00 

11.1.1 RETIRADA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS H 600,00  R$          10,96  R$          6.576,00 
11.2 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - SDAI  R$       13.747,35 

11.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO
ENDEREÇAVEL BIVOLT 12/24 V, PARA PAREDE OU TETO UN 37,00  R$          97,93  R$          3.623,41 

11.2.2 DETECTOR TÉRMICO ÓPTICO ENDEREÇAVEL BIVOLT 12/24V PARA
PAREDE OU TETO UN 1,00  R$          97,93  R$               97,93 

11.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL DE
ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇAVEL, TIPO QUEBRA VIDRO UN 4,00  R$          76,45  R$             305,80 

11.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRONICA MEDIA TIPO
CORNETA UN 4,00  R$        106,70  R$             426,80 

11.2.5 CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO 2,5MM² -
450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL M 174,30  R$             3,17  R$             552,53 

11.2.6
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 38,00  R$          24,67  R$             937,46 

11.2.7

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE
INCÊNDIO ENDEREÇAVEL, CAPACIDADE ATÉ
256 ENDEREÇOS, 4 LAÇOS COM BATERIA REF. WALMONOF, ABAFIRE,
DELTAFIRE OU EQUIVALENTE

UND 1,00  R$     1.060,06  R$          1.060,06 

11.2.8
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM,
APARENTE,  INSTALADO  EM  TETO  -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 208,00  R$          20,20  R$          4.201,60 

11.2.9 CABO PARA ALARME DE INCÊNDIO 2 VIAS DE 2,50MM² - COM DRENO M 208,00  R$          12,22  R$          2.541,76 

11.3.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$       78.658,33 

11.3.1
CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL 3" X 3",ELETRODUTO
FLEXÍVEL COM ANEL DESLIZANTE, PVC -FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 140,00  R$             5,73  R$             802,20 

11.3.2 CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO 1,5MM² -
450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL M 1655,00  R$             2,47  R$          4.087,85 

11.3.3 CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO 2,5MM² -
450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL M 3500,00  R$             3,17  R$       11.095,00 

11.3.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², EPR NÃO HALOGENADO
0,6/1,0 KV, 90°C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 60,00  R$          15,69  R$             941,40 



Tv. Quintino Bocaiúva, nº 2301 – Ed. Rogélio Fernandez, sala 2112 - Cremação, Belém/PA
CNPJ.: 34.903.229/0001-58. Fones: +55 (91) 3241-7214.

www.condisa.com.br  -  condisa@condisa.com.br

11.3.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², EPR NÃO HALOGENADO
0,6/1,0 KV, 90°C - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

M 70,00  R$          19,12  R$          1.338,40 

11.3.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², EPR NÃO HALOGENADO
0,6/1,0 KV, 90°C - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

M 160,00  R$          26,18  R$          4.188,80 

11.3.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², EPR NÃO HALOGENADO
0,6/1,0 KV, 90°C - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

M 190,00  R$          37,06  R$          7.041,40 

11.3.8 CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO 4,0MM² -
450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL M 360,00  R$             4,12  R$          1.483,20 

11.3.9 CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO 6,0MM² -
450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL M 90,00  R$             5,67  R$             510,30 

11.3.10 TERMINAL DE COMPRESSÃO 16MM² UN 8,00  R$             2,79  R$               22,32 
11.3.11 TERMINAL DE COMPRESSÃO 25MM² UN 10,00  R$             3,35  R$               33,50 
11.3.12 TERMINAL DE COMPRESSÃO 35MM² UN 16,00  R$             3,80  R$               60,80 
11.3.13 TERMINAL DE COMPRESSÃO 50MM² UN 10,00  R$             5,45  R$               54,50 

11.3.14
TOMADA HEXAGONAL DUPLA, DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 103,00  R$          36,48  R$          3.757,44 

11.3.15
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR  2P+T  10  A,   SEM  SUPORTE  E  SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00  R$          27,37  R$             246,33 

11.3.16

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1
MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00  R$          62,43  R$             124,86 

11.3.17
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR  2P+T  10  A,   INCLUINDO  SUPORTE  E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00  R$          56,78  R$             681,36 

11.3.18 TOMADA UNIVERSAL 2 POLOS 10A - 250V UN 31,00  R$          28,58  R$             885,98 

11.3.19 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E  PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 24,00  R$          30,86  R$             740,64 

11.3.20 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 24,00  R$          53,89  R$          1.293,36 

11.3.21 DISJUNTOR COMPACTO TRIPOLAR, 100 A 160A 240V, FORNECIMENTO
E INSTALACAO UN 1,00  R$        344,49  R$             344,49 

11.3.22 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00  R$          82,47  R$             164,94 

11.3.23
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 6,00  R$        113,84  R$             683,04 

11.3.24 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A
-  FORNECIMENTO  E   INSTALAÇÃO. UN 45,00  R$          10,24  R$             460,80 

11.3.25 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A
-  FORNECIMENTO  E   INSTALAÇÃO. UN 1,00  R$          10,42  R$               10,42 

11.3.26 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A
-  FORNECIMENTO  E   INSTALAÇÃO. UN 2,00  R$          10,97  R$               21,94 

11.3.27 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A
-  FORNECIMENTO  E   INSTALAÇÃO. UN 1,00  R$          10,97  R$               10,97 

11.3.28 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 10,00  R$          53,54  R$             535,40 

11.3.29
ELETROCALHA FIXADA LISA OU, LARGURA 50 MM E ALTURA 50
MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76
MM, POR METRO DE ELETRECALHA FIXADA. AF_07/2017

M 90,00  R$          12,17  R$          1.095,30 

11.3.30
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 285,00  R$             5,58  R$          1.590,30 

11.3.31
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM,
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016_P

M 420,00  R$          20,20  R$          8.484,00 
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11.3.32
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 110,00  R$             6,04  R$             664,40 

11.3.33 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ
70 DIVISÕES MODULARES. UN 5,00  R$     1.061,73  R$          5.308,65 

11.3.34
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 13,00  R$          32,76  R$             425,88 

11.3.35
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 127,00  R$        106,80  R$       13.563,60 

11.3.36 CURVA 90 GRAUS, EM FERRO MALEÁVEL, CONEXÃO MACHO E
FÊMEA  DN  20  (3/4")  -  FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 60,00  R$          28,62  R$          1.717,20 

11.3.37 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA
220V/1000W    -   FORNECIMENTO   E UN 1,00  R$          32,03  R$               32,03 

11.3.38 CONECTOR TIPO BOX RETO, DN 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 120,00  R$          18,10  R$          2.172,00 

11.3.39 DISJUNTOR DR BIPOLAR 13A  A 25A, CORRENTE NOMINAL DE 30MA UN 10,00  R$        146,34  R$          1.463,40 

11.3.40
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 9,00  R$          24,67  R$             222,03 

11.3.41 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE   E   PLACA   -   FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 9,00  R$          24,10  R$             216,90 

11.3.42
SAIDA LATERAL DUPLA PARA ELETRODUTO 3/4", INCLUSO
PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 30,00  R$             2,70  R$               81,00 

12 SERVIÇOS FINAIS DE OBRA  R$          3.451,94 

12.1.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA M² 377,56  R$             4,43  R$          1.672,59 

12.1.2

DESMOBILIZAÇÃO EM CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA
ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV,
INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 16,00  R$        111,21  R$          1.779,35 

665.268,89R$     

• VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da abertura do certame.

___________________________
Cássio Dias Couto Sampaio

Sócio - Diretor

Total de Serviços = 

• PREÇO GLOBAL para a execução dos serviços acima discriminados é de R$ 665.268,89 (seiscentos e seiscenta e cinco mil, duzentos e
seiscenta e oito reais e oitenta e nove centavos), estando inclusos todos os materiais e toda mão de obra necessária para a execução de todo
o serviço. Declaramos que em nossa Proposta de Preços já estão abatidos os impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, para
fiscais, fretes, seguro e demais despesas inerentes e o preço ofertado, corresponde rigorosamente às especificações do objeto licitado.

• PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da assinatura do CONTRATO.



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 1/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

B-MÃO DE OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 40,1391 0,5958083 23,91 23,91

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 23,9100 0,7773000 18,59 18,59

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,88 1,88

Custo total da mão de obra (B) 44,38

CUSTO UNITÁRIO 44,38 44,38

BDI GERAL (28,00%) 12,43 12,43

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 56,81 56,81

1.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

B-MÃO DE OBRA

ENGENHEIRO ELETRICISTA H 58,2075 0,5958069 34,68 34,68

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 34,6800 0,7773000 26,96 26,96

ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,59 3,59

Custo total da mão de obra (B) 65,23

CUSTO UNITÁRIO 65,23 65,23

BDI GERAL (28,00%) 18,26 18,26

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 83,49 83,49

1.3 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

B-MÃO DE OBRA

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 7,8651 0,5958057 4,68 4,68

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 4,6800 0,7773000 3,64 3,64

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,83 1,83

Custo total da mão de obra (B) 10,15

CUSTO UNITÁRIO 10,15 10,15

BDI GERAL (28,00%) 2,84 2,84

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 12,99 12,99

1.4 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

B-MÃO DE OBRA

ELETROTECNICO H 8,1754 0,5958134 4,87 4,87

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 4,8700 0,7773000 3,79 3,79

ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,73 5,73

Custo total da mão de obra (B) 14,39

CUSTO UNITÁRIO 14,39 14,39

BDI GERAL (28,00%) 4,03 4,03

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 18,42 18,42

Travessa Quintino Bocaiúva 2301 - Sala 2112 - Belém/PA                                                                                                   Cnpj: 34.903.229/0001-58

Fone/Fax: (91) 3241-7214                                                                                                                             condisa@condisa.com.br



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 2/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

2.1 MOBILIZACAO EM CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP

A-EQUIPAMENTOS

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL
14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9710 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

UN 303.199,4700 0,0001085 32,90 32,90

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 32,90

B-MÃO DE OBRA

MOTORISTA DE CAMINHAO H 6,4686 0,3292830 2,13 2,13

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 2,1300 0,7773000 1,66 1,66

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,51 1,51

Custo total da mão de obra (B) 5,30

C-MATERIAL

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA
PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA
DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50
M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN 19.486,5700 0,0001086 2,11 2,11

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 3,4200 13,6169591 46,57 46,57

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 48,68

CUSTO UNITÁRIO 5,30 48,68 32,90 86,88

BDI GERAL (28,00%) 1,48 13,64 9,21 24,33

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 6,78 62,32 42,11 111,21

3.1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA M²

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO H 7,1000 0,1689075 1,19 1,19

SERVENTE H 5,1364 0,1689075 0,86 0,86

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 2,0500 0,7773000 1,59 1,59

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,83 1,83

Custo total da mão de obra (B) 5,47

C-MATERIAL

LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA M2 87,5000 1,0000000 87,50 87,50

PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA
BRANCA

DZ 145,0000 0,4100000 59,45 59,45

PREGO 1 1/2"X13 KG 9,5500 0,1000000 0,95 0,95

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 147,90

CUSTO UNITÁRIO 5,47 147,90 153,37

BDI GERAL (28,00%) 1,53 41,41 42,94
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 3/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 7,00 189,31 196,31

3.2 LOCACAO DE CONTAINER MES

C-MATERIAL

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M,
ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES 407,8100 1,0000000 407,81 407,81

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 407,81

CUSTO UNITÁRIO 407,81 407,81

BDI GERAL (28,00%) 114,19 114,19

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 522,00 522,00

3.3 TAPUME DE PROTECAO EM TELA PLASTICA, H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO M2

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE CARPINTEIRO H 5,5858 0,2724259 1,52 1,52

CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,0947 0,2261649 1,60 1,60

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 3,1200 0,7773000 2,43 2,43

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,69 2,69

Custo total da mão de obra (B) 8,24

C-MATERIAL

PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X
10CM NAO APARELHADA

M 3,2800 0,2000000 0,65 0,65

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X
7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)

M 6,4700 0,0600000 0,38 0,38

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X
27 (2 1/2 X 10)

KG 10,8000 0,0100000 0,10 0,10

TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO
DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

M2 2,0800 1,1000000 2,28 2,28

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 3,41

CUSTO UNITÁRIO 8,24 3,41 11,65

BDI GERAL (28,00%) 2,31 0,95 3,26

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 10,55 4,36 14,91

3.4 MONTAGEM   E   DESMONTAGEM   DE   ANDAIME   MODULAR   FACHADEIRO,   COM   PISO   METÁLICO,   PARA EDIFICAÇÕES COM
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2

B-MÃO DE OBRA

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 5,9497 0,1758123 1,04 1,04

SERVENTE H 5,1364 0,1375090 0,70 0,70

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 1,7400 0,7773000 1,35 1,35

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,55 1,55

Custo total da mão de obra (B) 4,64

CUSTO UNITÁRIO 4,64 4,64
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Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 4/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

BDI GERAL (28,00%) 1,30 1,30

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5,94 5,94

4.1 REMOÇÃO  DE  TRAMA  METÁLICA  PARA  COBERTURA,  DE  FORMA  MANUAL,  SEM  REAPROVEITAMENTO. M2

B-MÃO DE OBRA

SERVENTE H 5,1364 0,2639024 1,35 1,35

TELHADISTA H 7,0893 0,1357213 0,96 0,96

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 2,3100 0,7773000 1,80 1,80

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,16 2,16

Custo total da mão de obra (B) 6,27

C-MATERIAL

ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE
CONJUNTO OXICORTE GRANDE)

KG 44,0500 0,0599319 2,64 2,64

APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA
SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO
SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS,
REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO

UN 2.563,3300 0,0000602 0,15 0,15

OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE
CONJUNTO OXICORTE GRANDE

M3 9,6500 0,0609180 0,58 0,58

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 3,37

CUSTO UNITÁRIO 6,27 3,37 9,64

BDI GERAL (28,00%) 1,76 0,94 2,70

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 8,03 4,31 12,34

4.2 REMOÇÃO    DE    TRAMA    METÁLICA    OU    DE    MADEIRA    PARA    FORRO,    DE    FORMA    MANUAL,    SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2

B-MÃO DE OBRA

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 5,9497 0,0298336 0,17 0,17

SERVENTE H 5,1364 0,0497226 0,25 0,25

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,4200 0,7773000 0,33 0,33

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,40 0,40

Custo total da mão de obra (B) 1,15

CUSTO UNITÁRIO 1,15 1,15

BDI GERAL (28,00%) 0,32 0,32

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,47 1,47

4.3 REMOÇÃO   DE   TELHAS,   DE   FIBROCIMENTO,   METÁLICA   E   CERÂMICA,   DE   FORMA   MANUAL,   SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

B-MÃO DE OBRA

SERVENTE H 5,1364 0,0700375 0,35 0,35

TELHADISTA H 7,0893 0,0300161 0,21 0,21

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,5600 0,7773000 0,44 0,44

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,54 0,54
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Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 5/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Custo total da mão de obra (B) 1,54

CUSTO UNITÁRIO 1,54 1,54

BDI GERAL (28,00%) 0,43 0,43

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,97 1,97

4.4 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO M2

B-MÃO DE OBRA

PEDREIRO H 7,0947 0,0298338 0,21 0,21

SERVENTE H 5,1364 0,1988922 1,02 1,02

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 1,2300 0,7773000 0,96 0,96

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,24 1,24

Custo total da mão de obra (B) 3,43

CUSTO UNITÁRIO 3,43 3,43

BDI GERAL (28,00%) 0,96 0,96

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 4,39 4,39

4.5 RETIRADA DE PISO INCL. CAMADA IMPERMEABILIZADORA M2

B-MÃO DE OBRA

PEDREIRO H 7,0947 0,1649752 1,17 1,17

SERVENTE H 5,1364 0,3270773 1,68 1,68

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 2,8500 0,7773000 2,22 2,22

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,71 2,71

Custo total da mão de obra (B) 7,78

CUSTO UNITÁRIO 7,78 7,78

BDI GERAL (28,00%) 2,18 2,18

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 9,96 9,96

4.6 RETIRADA DE FORRO EM MADEIRA, INCL. BARROTEAMENTO M²

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO H 7,1000 0,1649672 1,17 1,17

SERVENTE H 5,1364 0,1649672 0,84 0,84

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 2,0100 0,7773000 1,56 1,56

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,78 1,78

Custo total da mão de obra (B) 5,35

CUSTO UNITÁRIO 5,35 5,35

BDI GERAL (28,00%) 1,50 1,50

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 6,85 6,85

4.7 REMOÇÃO    DE    FORROS     DE    DRYWALL,     PVC     E    FIBROMINERAL,     DE    FORMA     MANUAL,     SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2

B-MÃO DE OBRA
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 6/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 5,9497 0,0330014 0,19 0,19

SERVENTE H 5,1364 0,0412518 0,21 0,21

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,4000 0,7773000 0,31 0,31

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,37 0,37

Custo total da mão de obra (B) 1,08

CUSTO UNITÁRIO 1,08 1,08

BDI GERAL (28,00%) 0,30 0,30

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,38 1,38

4.8 RETIRADA DE ESQUADRIA COM APROVEITAMENTO M2

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO H 7,1000 0,1484810 1,05 1,05

SERVENTE H 5,1364 0,2639662 1,35 1,35

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 2,4000 0,7773000 1,87 1,87

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,23 2,23

Custo total da mão de obra (B) 6,50

CUSTO UNITÁRIO 6,50 6,50

BDI GERAL (28,00%) 1,82 1,82

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 8,32 8,32

4.9 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2

B-MÃO DE OBRA

PEDREIRO H 7,0947 0,0989927 0,70 0,70

SERVENTE H 5,1364 0,1649878 0,84 0,84

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 1,5400 0,7773000 1,20 1,20

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,44 1,44

Custo total da mão de obra (B) 4,18

CUSTO UNITÁRIO 4,18 4,18

BDI GERAL (28,00%) 1,17 1,17

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5,35 5,35

4.10 REMOCAO DE BANCADAS DE GRANITO OU MARMORE M

CUSTO UNITÁRIO 24,75 24,75

BDI GERAL (28,00%) 6,93 6,93

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 31,68 31,68

4.11 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN

B-MÃO DE OBRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,1237362 0,87 0,87

SERVENTE H 5,1364 0,2453080 1,26 1,26

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 2,1300 0,7773000 1,66 1,66
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 7/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,97 1,97

Custo total da mão de obra (B) 5,76

CUSTO UNITÁRIO 5,76 5,76

BDI GERAL (28,00%) 1,61 1,61

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 7,37 7,37

4.12 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN

B-MÃO DE OBRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,0130598 0,09 0,09

SERVENTE H 5,1364 0,0257022 0,13 0,13

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,2200 0,7773000 0,17 0,17

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,19 0,19

Custo total da mão de obra (B) 0,58

CUSTO UNITÁRIO 0,58 0,58

BDI GERAL (28,00%) 0,16 0,16

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,74 0,74

4.13 RETIRADA DE DIVISORIA TIPO NAVAL M2

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 7,0893 0,7149750 5,06 5,06

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 5,0600 0,7773000 3,93 3,93

ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,89 3,89

Custo total da mão de obra (B) 12,88

CUSTO UNITÁRIO 12,88 12,88

BDI GERAL (28,00%) 3,61 3,61

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 16,49 16,49

4.14 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3

A-EQUIPAMENTOS

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM
CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 39.662,9300 0,0000126 0,49 0,49

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA
230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

UN 334.832,5700 0,0000126 4,21 4,21

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,70

B-MÃO DE OBRA

MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE H 6,0995 0,2500000 1,52 1,52

SERVENTE H 5,1364 0,3474017 1,78 1,78

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 3,3000 0,7773000 2,57 2,57
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 8/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,02 3,02

Custo total da mão de obra (B) 8,89

CUSTO UNITÁRIO 8,89 4,70 13,59

BDI GERAL (28,00%) 2,49 1,32 3,81

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 11,38 6,02 17,40

4.15 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM M3

A-EQUIPAMENTOS

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM
CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 39.662,9300 0,0000045 0,17 0,17

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA
230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

UN 334.832,5700 0,0000045 1,51 1,51

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1,68

B-MÃO DE OBRA

MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE H 6,0995 0,0360000 0,21 0,21

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,2100 0,7773000 0,16 0,16

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,16 0,16

Custo total da mão de obra (B) 0,53

C-MATERIAL

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 3,4200 0,6094800 2,08 2,08

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 2,08

CUSTO UNITÁRIO 0,53 2,08 1,68 4,29

BDI GERAL (28,00%) 0,15 0,58 0,47 1,20

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,68 2,66 2,15 5,49

5.1 DEMOLIÇÃO   DE   ALVENARIA   DE   BLOCO   FURADO,   DE   FORMA   MANUAL,   SEM   REAPROVEITAMENTO. M3

B-MÃO DE OBRA

PEDREIRO H 7,0947 0,1340568 0,95 0,95

SERVENTE H 5,1364 1,3822911 7,10 7,10

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 8,0500 0,7773000 6,26 6,26

ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,28 8,28

Custo total da mão de obra (B) 22,59

CUSTO UNITÁRIO 22,59 22,59

BDI GERAL (28,00%) 6,33 6,33

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 28,92 28,92

6.1 FORNECIMENTO   E   INSTALAÇÃO   DE   ESTRUTURA   METALICA   P/   COBERTURA   -   (INCL.   PINTURA   ANTI- KG

B-MÃO DE OBRA
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 9/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 5,1400 0,0905877 0,46 0,46

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 1,2800 0,7773000 0,99 0,99

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,13 1,13

Custo total da mão de obra (B) 2,58

C-MATERIAL

PERFIL ACO ESTRUTURAL EM "U" KG 6,5000 1,0500000 6,82 6,82

SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA
CHAPA/PERFIL/TUBO ACO CONVERSOR
DIESEL

M 116,8300 0,0100000 1,16 1,16

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 7,98

CUSTO UNITÁRIO 3,40 7,98 11,38

BDI GERAL (28,00%) 0,95 2,24 3,19

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 4,35 10,22 14,57

7.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

M2

A-EQUIPAMENTOS

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA,
CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 4.492,9900 0,0000002

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,00

B-MÃO DE OBRA

OPERADOR DE GUINCHO H 6,0995 0,0021000 0,01 0,01

SERVENTE H 5,1364 0,0285928 0,14 0,14

TELHADISTA H 7,0893 0,0197481 0,14 0,14

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,2900 0,7773000 0,23 0,23

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,26 0,26

Custo total da mão de obra (B) 0,78

C-MATERIAL

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

KW/H 0,9900 0,0007020

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM
PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 1,6300 4,1500000 6,76 6,76

TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO
TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE
POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA
DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM
DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO
NATURAL (NAO INCLUI ACESS

M2 147,0900 1,1460000 168,56 168,56

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 175,32

CUSTO UNITÁRIO 0,78 175,32 176,10
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 10/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

BDI GERAL (28,00%) 0,22 49,09 49,31

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,00 224,41 225,41

7.2 CUMEEIRA EM ACO M

B-MÃO DE OBRA

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 5,9497 0,0493496 0,29 0,29

SERVENTE H 5,1364 0,0430845 0,22 0,22

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,45 0,45

Custo total da mão de obra (B) 0,96

C-MATERIAL

ACESSORIOS DE FIXACAO P/TELHA DE
ALUMINIO

CJ 1,4000 1,0000000 1,40 1,40

CUMEEIRA EM ACO GALVANIZADO M 25,0000 1,1000000 27,50 27,50

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 28,90

CUSTO UNITÁRIO 1,36 28,90 30,26

BDI GERAL (28,00%) 0,38 8,09 8,47

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,74 36,99 38,73

8.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

B-MÃO DE OBRA

PEDREIRO H 7,0947 1,6899939 11,99 11,99

SERVENTE H 5,1364 0,9971778 5,12 5,12

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 17,1100 0,7773000 13,30 13,30

ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,91 14,91

Custo total da mão de obra (B) 45,32

C-MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 55,0000 0,0153900 0,84 0,84

BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6
FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM

UN 0,4900 56,6326531 27,75 27,75

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,6000 2,3102550 3,69 3,69

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,8600 2,5990200 2,23 2,23

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM
(ACAO DIRETA)

CENTO 34,1300 0,0363000 1,23 1,23

TELA DE ACO SOLDADA
GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15
MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 2,9200 1,5100000 4,40 4,40

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 40,14

CUSTO UNITÁRIO 45,32 40,14 85,46
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 11/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

BDI GERAL (28,00%) 12,69 11,24 23,93

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 58,01 51,38 109,39

8.1.2 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

M

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2
CV, SEM CARREGADOR

UN 3.414,0000 0,0000036 0,01 0,01

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 13.887,4500 0,0000006

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,01

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ARMADOR H 4,9491 0,0033264 0,01 0,01

ARMADOR H 7,0947 0,0236852 0,16 0,16

OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONARIA/MISTURADOR

H 5,6286 0,0469750 0,26 0,26

PEDREIRO H 7,0947 0,0892976 0,63 0,63

SERVENTE H 5,1364 0,0461498 0,23 0,23

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,09 1,09

Custo total da mão de obra (B) 2,38

C-MATERIAL

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0
MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

KG 5,5900 0,3295600 1,84 1,84

AREIA GROSSA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 50,0000 0,0078400 0,39 0,39

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 55,0000 0,0022420 0,12 0,12

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,6000 0,4784760 0,76 0,76

CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM
(CLASSE C - NBR 6136)

UN 2,1600 5,3425926 11,54 11,54

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,8600 5,3188480 4,57 4,57

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

KW/H 0,9900 0,0194375 0,01 0,01

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X
7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)

M 6,4700 1,2220000 7,90 7,90

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A
9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3 102,1500 0,0078400 0,80 0,80

TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X
20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA

M 9,3600 0,1600000 1,49 1,49
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 12/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 29,42

CUSTO UNITÁRIO 3,38 29,42 0,01 32,81

BDI GERAL (28,00%) 0,95 8,24 9,19

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 4,33 37,66 0,01 42,00

8.1.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIA CEGA UN

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 7,0893 1,1228189 7,96 7,96

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 7,9600 0,7773000 6,19 6,19

ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,12 6,12

Custo total da mão de obra (B) 20,27

C-MATERIAL

DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA
E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV
PINTADO - COLOCADA

M2 81,7300 1,6500000 134,85 134,85

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 134,85

CUSTO UNITÁRIO 20,27 155,17 175,44

BDI GERAL (28,00%) 5,67 43,45 49,12

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 25,94 198,62 224,56

8.2.1 CHAPISCO  APLICADO  EM  ALVENARIAS  E  ESTRUTURAS  DE  CONCRETO  INTERNAS,  COM  COLHER  DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

B-MÃO DE OBRA

PEDREIRO H 7,0947 0,0268567 0,19 0,19

SERVENTE H 5,1364 0,0467253 0,24 0,24

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,4300 0,7773000 0,33 0,33

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,41 0,41

Custo total da mão de obra (B) 1,17

C-MATERIAL

AREIA GROSSA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 50,0000 0,0039480 0,19 0,19

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,8600 1,7790698 1,53 1,53

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 1,72

CUSTO UNITÁRIO 1,17 1,72 2,89

BDI GERAL (28,00%) 0,33 0,48 0,81

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,50 2,20 3,70

8.2.2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE  EM  FACES  INTERNAS  DE  PAREDES,  PARA  AMBIENTE  COM  ÁREA   ENTRE  5M2  E  10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

B-MÃO DE OBRA
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 13/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

PEDREIRO H 7,0947 0,1786678 1,26 1,26

SERVENTE H 5,1364 0,4808816 2,47 2,47

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 3,7300 0,7773000 2,90 2,90

ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,62 3,62

Custo total da mão de obra (B) 10,25

C-MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 55,0000 0,0428640 2,35 2,35

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,6000 6,4375000 10,30 10,30

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,8600 7,2387520 6,22 6,22

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 18,87

CUSTO UNITÁRIO 10,25 18,87 29,12

BDI GERAL (28,00%) 2,87 5,28 8,15

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 13,12 24,15 37,27

8.2.3 MASSA  ÚNICA,  PARA  RECEBIMENTO  DE  PINTURA,  EM  ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8,  PREPARO  MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2

B-MÃO DE OBRA

PEDREIRO H 7,0947 0,1965143 1,39 1,39

SERVENTE H 5,1364 0,4867222 2,50 2,50

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 3,8900 0,7773000 3,02 3,02

ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,75 3,75

Custo total da mão de obra (B) 10,66

C-MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 55,0000 0,0428640 2,35 2,35

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,6000 6,4375000 10,30 10,30

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,8600 7,2387520 6,22 6,22

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 18,87

CUSTO UNITÁRIO 10,66 18,87 29,53

BDI GERAL (28,00%) 2,99 5,28 8,27

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 13,65 24,15 37,80

8.2.4 REVESTIMENTO  CERÂMICO  PARA  PISO COM PLACAS TIPO  ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES  35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2

B-MÃO DE OBRA

AZULEJISTA OU LADRILHISTA H 7,7046 0,0707352 0,54 0,54

SERVENTE H 5,1364 0,0435293 0,22 0,22

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,7600 0,7773000 0,59 0,59

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,62 0,62
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 14/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Custo total da mão de obra (B) 1,97

C-MATERIAL

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA
CERAMICAS

KG 0,7000 4,8600000 3,40 3,40

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI
MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR
OU IGUAL A 2025 CM2

M2 23,9000 1,0600000 25,33 25,33

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 4,1100 0,2400000 0,98 0,98

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 29,71

CUSTO UNITÁRIO 1,97 29,71 31,68

BDI GERAL (28,00%) 0,55 8,32 8,87

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2,52 38,03 40,55

8.3.1 PORTA   EM   ALUMÍNIO   DE   ABRIR   TIPO   VENEZIANA   COM   GUARNIÇÃO,   FIXAÇÃO   COM   PARAFUSOS   -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

B-MÃO DE OBRA

PEDREIRO H 7,0947 0,1351951 0,95 0,95

SERVENTE H 5,1364 0,0674915 0,34 0,34

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 1,2900 0,7773000 1,00 1,00

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,11 1,11

Custo total da mão de obra (B) 3,40

C-MATERIAL

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM
PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 0,7300 4,8166000 3,51 3,51

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO
PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE

M 6,9200 6,8504000 47,40 47,40

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO
VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA,
87 X 210 CM

UN 418,3300 0,5473000 228,95 228,95

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A
BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS
DIVERSAS

310ML 33,0900 0,8829000 29,21 29,21

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 309,07

CUSTO UNITÁRIO 3,40 309,07 312,47

BDI GERAL (28,00%) 0,95 86,54 87,49

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 4,35 395,61 399,96

8.3.2 KIT   DE   PORTA-PRONTA   DE   MADEIRA   EM   ACABAMENTO   MELAMÍNICO   BRANCO,   FOLHA   PESADA   OU SUPERPESADA, E
BATENTE METÁLICO, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,  FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

B-MÃO DE OBRA
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 15/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 7,0893 0,1422941 1,00 1,00

PEDREIRO H 7,0947 0,6638759 4,71 4,71

SERVENTE H 5,1364 0,5974538 3,06 3,06

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 8,7700 0,7773000 6,82 6,82

ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,74 7,74

Custo total da mão de obra (B) 23,33

C-MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 55,0000 0,0241820 1,33 1,33

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,8600 10,9148960 9,38 9,38

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA
PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35
MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO
(INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E
FECHADURA EXTERNA)

UN 551,7900 1,0000000 551,79 551,79

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 562,50

CUSTO UNITÁRIO 23,33 562,50 585,83

BDI GERAL (28,00%) 6,53 157,50 164,03

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 29,86 720,00 749,86

8.3.3 FORNECIMENTO E INSTALCAO DE PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO LAMINADO UN

C-MATERIAL

FORNECIMENTO E INSTALCAO DE PORTA DE
MADEIRA COM ACABAMENTO LAMINADO

UN 166,8257 1,0000000 166,82 166,82

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 166,82

CUSTO UNITÁRIO 166,82 166,82

BDI GERAL (28,00%) 46,71 46,71

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 213,53 213,53

8.3.4 JANELA   DE   ALUMÍNIO   TIPO   MAXIM-AR,   COM   VIDROS,   BATENTE   E   FERRAGENS.   EXCLUSIVE   ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

B-MÃO DE OBRA

PEDREIRO H 7,0947 0,5609821 3,98 3,98

SERVENTE H 5,1364 0,2812028 1,44 1,44

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 5,4200 0,7773000 4,21 4,21

ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,67 4,67

Custo total da mão de obra (B) 14,30

C-MATERIAL

JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60
CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14
CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

M2 319,2600 1,0000000 319,26 319,26
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 16/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM

UN 0,1300 24,4000000 3,17 3,17

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280
G

UN 21,8600 1,2467000 27,25 27,25

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 349,68

CUSTO UNITÁRIO 14,30 349,68 363,98

BDI GERAL (28,00%) 4,00 97,91 101,91

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 18,30 447,59 465,89

8.3.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA PARA DIVISORIA EM PAINEL VERMICULITA, ESPESSURA 35MM,OERFIS SIMPLES EM ACO
GALVANIZADO PINTADO

UN

C-MATERIAL

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA
PARA DIVISORIA EM PAINEL VERMICULITA,
ESPESSURA 35MM,
OERFIS SIMPLES EM ACO GALVANIZADO
PINTADO

UN 941,3736 1,0000000 941,37 941,37

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 941,37

CUSTO UNITÁRIO 941,37 941,37

BDI GERAL (28,00%) 263,58 263,58

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1.204,95 1.204,95

8.3.6 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FERRAGEM PARA  PORTA EXTERNA NAS DIMENSOES DE 80 X 2.10 M E 1.00 X 2.10, EM
MADEIRACOMPOSTA DE 3 DOBRADICAS PALMELA E 1 FECHADURA TUBULAR

CJ

C-MATERIAL

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
FERRAGEM PARA  PORTA EXTERNA NAS
DIMENSOES DE 80 X 2.10 M E 1.00 X 2.10,
EM MADEIRA
COMPOSTA DE 3 DOBRADICAS PALMELA E 1
FECHADURA TUBULAR

CJ 107,2451 1,0000000 107,24 107,24

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 107,24

CUSTO UNITÁRIO 107,24 107,24

BDI GERAL (28,00%) 30,03 30,03

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 137,27 137,27

8.4.1 FORRO   EM   MADEIRA   PINUS,   PARA   AMBIENTES   COMERCIAIS,   INCLUSIVE   ESTRUTURA   DE   FIXAÇÃO. M2

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE CARPINTEIRO H 5,5858 0,1798774 1,00 1,00

CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,0947 0,5628422 3,99 3,99

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 4,9900 0,7773000 3,88 3,88

ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,02 4,02

Custo total da mão de obra (B) 12,89
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 17/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

C-MATERIAL

CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8*
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 14,1700 3,8899000 55,11 55,11

FORRO DE MADEIRA PINUS OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE
MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM
(SEM COLOCACAO)

M2 19,3200 1,1235000 21,70 21,70

PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X
5CM NAO APARELHADA

M 1,5700 3,3002000 5,18 5,18

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X
12

KG 14,4700 0,0127000 0,18 0,18

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 82,17

CUSTO UNITÁRIO 12,89 82,17 95,06

BDI GERAL (28,00%) 3,61 23,01 26,62

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 16,50 105,18 121,68

8.4.2 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2

B-MÃO DE OBRA

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 5,9497 0,1230172 0,73 0,73

SERVENTE H 5,1364 0,1230172 0,63 0,63

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 1,3600 0,7773000 1,06 1,06

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,22 1,22

Custo total da mão de obra (B) 3,64

C-MATERIAL

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM
(0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM
(0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM
(0,0713 KG/M)

KG 14,4700 0,0426000 0,61 0,61

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD
(ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X
2400 MM (L X C)

M2 11,9200 1,0966000 13,07 13,07

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE
METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1,7600 1,4395000 2,53 2,53

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL,
A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

KG 2,3700 0,5202000 1,23 1,23

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO
FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA
AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 0,0700 7,9740000 0,55 0,55

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO,
CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,1700 2,1912000 0,37 0,37
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 18/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE,
FLANGEADO, 4,2 X 19"

CENTO 19,5700 0,0132000 0,25 0,25

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM
ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E
REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

UN 1,2400 1,3265000 1,64 1,64

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO
ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H),
COMPRIMENTO 3 M

M 3,3000 3,8510000 12,70 12,70

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 32,95

CUSTO UNITÁRIO 3,64 32,95 36,59

BDI GERAL (28,00%) 1,02 9,23 10,25

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 4,66 42,18 46,84

8.5.1 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO -
Origem: SINAPI;72136

M2

A-EQUIPAMENTOS

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA,
MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100
KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

UN 6.337,3700 0,0001767 1,12 1,12

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1,12

B-MÃO DE OBRA

PEDREIRO H 7,0947 0,2738222 1,94 1,94

SERVENTE H 5,1364 1,3667160 7,02 7,02

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 8,9600 0,7773000 6,96 6,96

ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,97 8,97

Custo total da mão de obra (B) 24,89

C-MATERIAL

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,8600 7,9883721 6,87 6,87

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

KW/H 0,9900 3,8100000 3,77 3,77

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU
AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/
QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA
OU BRANCO

KG 0,3900 14,0000000 5,46 5,46

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS,
COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X
ESPESSURA)

M 0,8800 2,0000000 1,76 1,76

RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L 27,9700 0,2117600 5,92 5,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 23,78

CUSTO UNITÁRIO 24,89 23,78 1,12 49,79

BDI GERAL (28,00%) 6,97 6,66 0,31 13,94

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 31,86 30,44 1,43 63,73
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 19/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

8.5.2 CONTRAPISO  EM  ARGAMASSA  TRAÇO  1:4  (CIMENTO  E  AREIA),  PREPARO  MANUAL,  APLICADO  EM  ÁREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2

B-MÃO DE OBRA

PEDREIRO H 7,0947 0,1147052 0,81 0,81

SERVENTE H 5,1364 0,3989726 2,04 2,04

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 2,8500 0,7773000 2,22 2,22

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,80 2,80

Custo total da mão de obra (B) 7,87

C-MATERIAL

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
CIMENTICIOS

L 11,1700 0,4350000 4,85 4,85

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 55,0000 0,0418500 2,30 2,30

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,8600 14,5930233 12,55 12,55

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 19,70

CUSTO UNITÁRIO 7,87 19,70 27,57

BDI GERAL (28,00%) 2,20 5,52 7,72

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 10,07 25,22 35,29

8.5.3 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018 M

B-MÃO DE OBRA

MARMORISTA / GRANITEIRO H 7,4050 0,1003428 0,74 0,74

SERVENTE H 5,1364 0,0503392 0,25 0,25

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,82 0,82

Custo total da mão de obra (B) 1,81

C-MATERIAL

ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 2,1500 0,8614000 1,85 1,85

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 4,1100 0,1200000 0,49 0,49

RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO,
POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E=
*2,0* CM

M 23,8100 1,0400000 24,76 24,76

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 27,10

CUSTO UNITÁRIO 2,58 27,10 29,68

BDI GERAL (28,00%) 0,72 7,59 8,31

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3,30 34,69 37,99

8.5.4 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M

B-MÃO DE OBRA

MARMORISTA / GRANITEIRO H 7,4050 0,1899417 1,40 1,40
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 20/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

SERVENTE H 5,1364 0,0947972 0,48 0,48

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,56 1,56

Custo total da mão de obra (B) 3,44

C-MATERIAL

ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 2,1500 1,2900000 2,77 2,77

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA
REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

M 33,7100 1,0000000 33,71 33,71

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 36,48

CUSTO UNITÁRIO 4,90 36,48 41,38

BDI GERAL (28,00%) 1,37 10,22 11,59

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 6,27 46,70 52,97

8.5.5 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M

B-MÃO DE OBRA

MARMORISTA / GRANITEIRO H 7,4050 0,1328009 0,98 0,98

SERVENTE H 5,1364 0,1576709 0,80 0,80

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,58 1,58

Custo total da mão de obra (B) 3,36

C-MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 55,0000 0,0034500 0,18 0,18

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,8600 1,1686200 1,00 1,00

PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO
COMUM, L= *15* CM, E=  *3* CM, CORTE
RETO

M 69,8300 1,0001432 69,84 69,84

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 71,02

CUSTO UNITÁRIO 4,74 71,02 75,76

BDI GERAL (28,00%) 1,33 19,88 21,21

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 6,07 90,90 96,97

8.5.6 LIMPEZA (C/ MAQ.) + ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA - Origem: SEOP;271323 M2

C-MATERIAL

LIMPEZA (C/ MAQ.) + ENCERAMENTO DE
PISO DE ALTA RESISTENCIA

M2 17,5000 1,0000000 17,50 17,50

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 17,50

CUSTO UNITÁRIO 17,50 17,50

BDI GERAL (28,00%) 4,90 4,90

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 22,40 22,40
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 21/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

8.6.1 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2

B-MÃO DE OBRA

PINTOR H 7,0947 0,2306180 1,63 1,63

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 1,6300 0,7773000 1,27 1,27

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,52 1,52

Custo total da mão de obra (B) 4,42

C-MATERIAL

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM,
RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE
TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA
2 HP, TENSAO 110/220 V (COLETADO CAIXA)

UN 2.594,0200 0,0000423 0,10 0,10

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

KW/H 0,9900 0,1948180 0,19 0,19

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 11,4200 0,0624000 0,71 0,71

TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM
PROTECAO PARA METAIS FERROSOS

L 23,2000 0,2073276 4,81 4,81

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 5,81

CUSTO UNITÁRIO 4,42 5,81 10,23

BDI GERAL (28,00%) 1,24 1,62 2,86

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5,66 7,43 13,09

8.6.2 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2

B-MÃO DE OBRA

PINTOR H 7,0947 0,1751596 1,24 1,24

SERVENTE H 5,1364 0,1313697 0,67 0,67

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 1,9100 0,7773000 1,48 1,48

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,86 1,86

Custo total da mão de obra (B) 5,25

C-MATERIAL

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,
NUMERO 120 (COR VERMELHA)

UN 0,4200 1,0000000 0,42 0,42

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 11,4200 0,0468000 0,53 0,53

VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA
MADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO

L 22,0100 0,2700000 5,94 5,94

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 6,89

CUSTO UNITÁRIO 5,25 6,89 12,14

BDI GERAL (28,00%) 1,47 1,93 3,40

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 6,72 8,82 15,54

8.6.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMI BRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2

B-MÃO DE OBRA
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 22/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

PINTOR H 7,0947 0,0691357 0,49 0,49

SERVENTE H 5,1364 0,0255100 0,13 0,13

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,6200 0,7773000 0,48 0,48

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,58 0,58

Custo total da mão de obra (B) 1,68

C-MATERIAL

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO
FOSCO

L 24,1500 0,3300000 7,96 7,96

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 7,96

CUSTO UNITÁRIO 1,68 7,96 9,64

BDI GERAL (28,00%) 0,47 2,23 2,70

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2,15 10,19 12,34

8.6.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS,
COR BRANCO NEVE. AF_06/2014

M2

B-MÃO DE OBRA

PINTOR H 7,0947 0,0590375 0,41 0,41

SERVENTE H 5,1364 0,0147594 0,07 0,07

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,4800 0,7773000 0,37 0,37

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,47 0,47

Custo total da mão de obra (B) 1,32

C-MATERIAL

MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE
ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO

KG 7,4400 1,9380000 14,41 14,41

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 14,41

CUSTO UNITÁRIO 1,32 14,41 15,73

BDI GERAL (28,00%) 0,37 4,03 4,40

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,69 18,44 20,13

8.6.5 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2

B-MÃO DE OBRA

PINTOR H 7,0947 0,0229370 0,16 0,16

SERVENTE H 5,1364 0,0059466 0,03 0,03

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,1900 0,7773000 0,15 0,15

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,18 0,18

Custo total da mão de obra (B) 0,52

C-MATERIAL

SELADOR ACRILICO PAREDES
INTERNAS/EXTERNAS

L 5,5600 0,1600000 0,88 0,88

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 0,88

CUSTO UNITÁRIO 0,52 0,88 1,40
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 23/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

BDI GERAL (28,00%) 0,14 0,25 0,39

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,66 1,13 1,79

9.1.1 (COMPOSIÇÃO  REPRESENTATIVA)  DO  SERVIÇO  DE  INSTALAÇÃO  DE  TUBOS  DE  PVC,  SOLDÁVEL,  ÁGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

M

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO

H 5,0294 0,6062321 3,04 3,04

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,7371700 5,23 5,23

SERVENTE H 5,1364 0,0052286 0,02 0,02

ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,80 6,80

Custo total da mão de obra (B) 15,09

C-MATERIAL

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM
BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA

UN 0,6700 0,6522000 0,43 0,43

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM
850 GR

UN 52,3900 0,0162787 0,85 0,85

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
(0,01 KG/M)

KG 12,4600 0,0000355

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 55,0000 0,0006528 0,03 0,03

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8
MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,4500 0,0119600

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,8600 0,2946539 0,25 0,25

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM,
ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA =
*30* KGF

UN 46,9600 0,0000460

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,5600 0,7289000 0,40 0,40

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE
LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 5,5200 0,1694000 0,93 0,93

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,6200 0,2069566 0,33 0,33

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM
X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 2,8000 0,0461000 0,12 0,12

LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN 0,6000 0,1043000 0,06 0,06

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 45,5000 0,0184837 0,84 0,84

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS,
32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 4,6700 0,0534000 0,24 0,24
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 24/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS,
50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 6,8100 0,0031000 0,02 0,02

TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO
NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X
1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 6,7000 0,0168000 0,11 0,11

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

UN 0,9400 0,3054000 0,28 0,28

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM,
PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)

M 3,6000 0,0010650

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA
FRIA (NBR-5648)

M 2,8300 1,0353357 2,93 2,93

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 7,82

CUSTO UNITÁRIO 21,53 7,82 29,35

BDI GERAL (28,00%) 6,03 2,19 8,22

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 27,56 10,01 37,57

9.1.2 (COMPOSIÇÃO  REPRESENTATIVA)  DO  SERVIÇO  DE  INSTALAÇÃO  TUBOS  DE  PVC,  SOLDÁVEL,  ÁGUA  FRIA,DN  32  MM  (INSTALADO
EM  RAMAL,  SUB-RAMAL,  RAMAL  DE  DISTRIBUIÇÃO  OU  PRUMADA),  INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
AF_10/2015

M

A-EQUIPAMENTOS

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO
MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM
SILENCIADOR

UN 17.326,6100 0,0000003

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,00

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO

H 5,0294 0,2503205 1,25 1,25

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,2523010 1,79 1,79

OPERADOR DE MARTELETE OU
MARTELETEIRO

H 6,0995 0,0035160 0,02 0,02

SERVENTE H 5,1364 0,0004636

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,52 2,52

Custo total da mão de obra (B) 5,58

C-MATERIAL

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM
BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA
FRIA

UN 1,3900 0,1569000 0,21 0,21

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM
850 GR

UN 52,3900 0,0148781 0,77 0,77

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
(0,01 KG/M)

KG 12,4600 0,0002060

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 55,0000 0,0000579

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,8600 0,0261281 0,02 0,02
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 25/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,6600 0,2163000 0,35 0,35

JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 3,3000 0,0242000 0,07 0,07

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,6200 0,0826108 0,13 0,13

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM
X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 3,4000 0,1114000 0,37 0,37

LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN 1,4600 0,2777000 0,40 0,40

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 45,5000 0,0180941 0,82 0,82

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS,
32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 4,6700 0,0641000 0,29 0,29

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS,
40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 7,6500 0,0152000 0,11 0,11

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

UN 3,1500 0,4565000 1,43 1,43

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM,
PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)

M 3,6000 0,0061800 0,02 0,02

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA
FRIA (NBR-5648)

M 6,3500 1,0582677 6,72 6,72

UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM,  PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN 11,1300 0,0178000 0,19 0,19

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 11,90

CUSTO UNITÁRIO 7,96 11,90 19,86

BDI GERAL (28,00%) 2,23 3,33 5,56

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 10,19 15,23 25,42

9.1.3 REGISTRO  DE  PRESSÃO  BRUTO,  LATÃO,  ROSCÁVEL,  3/4",  COM  ACABAMENTO  E  CANOPLA  CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO

H 5,0294 0,0758046 0,38 0,38

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,0988756 0,70 0,70

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 1,0800 0,7773000 0,84 0,84

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,88 0,88

Custo total da mão de obra (B) 2,80

C-MATERIAL

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50
M (L X C)

UN 11,0600 0,0130000 0,14 0,14

REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4
" (REF 1416)

UN 53,6600 1,0000000 53,66 53,66

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 53,80
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 26/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO 2,80 53,80 56,60

BDI GERAL (28,00%) 0,78 15,07 15,85

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3,58 68,87 72,45

9.1.4 REGISTRO  DE  GAVETA  BRUTO,  LATÃO,  ROSCÁVEL,  1”,  COM  ACABAMENTO  E  CANOPLA  CROMADOS, INSTALADO    EM
RESERVAÇÃO    DE    ÁGUA    DE    EDIFICAÇÃO    QUE    POSSUA    RESERVATÓRIO    DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO

H 5,0294 0,2641339 1,32 1,32

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,2641339 1,87 1,87

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 3,1900 0,7773000 2,48 2,48

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,69 2,69

Custo total da mão de obra (B) 8,36

C-MATERIAL

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50
M (L X C)

UN 11,0600 0,0095000 0,10 0,10

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1
" (REF 1509)

UN 69,6500 1,0000000 69,65 69,65

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 69,75

CUSTO UNITÁRIO 8,36 69,75 78,11

BDI GERAL (28,00%) 2,34 19,53 21,87

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 10,70 89,28 99,98

9.1.5 REGISTRO  DE  GAVETA  BRUTO,  LATÃO,  ROSCÁVEL,  1  1/4”,  COM  ACABAMENTO  E  CANOPLA CROMADOS,INSTALADO    EM
RESERVAÇÃO    DE    ÁGUA    DE    EDIFICAÇÃO    QUE    POSSUA    RESERVATÓRIO    DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO

H 5,0294 0,2639950 1,32 1,32

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,2639950 1,87 1,87

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 3,1900 0,7773000 2,48 2,48

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,69 2,69

Custo total da mão de obra (B) 8,36

C-MATERIAL

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50
M (L X C)

UN 11,0600 0,0190000 0,21 0,21

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1
1/4 " (REF 1509)

UN 96,8400 1,0000000 96,84 96,84

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 97,05

CUSTO UNITÁRIO 8,36 97,05 105,41
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 27/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

BDI GERAL (28,00%) 2,34 27,17 29,51

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 10,70 124,22 134,92

9.2.1 (COMPOSIÇÃO  REPRESENTATIVA)  DO  SERVIÇO  DE  INSTALAÇÃO  DE  TUBO  DE  PVC,  SÉRIE  NORMAL,ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
AF_10/2015

M

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO

H 5,0294 0,6106407 3,07 3,07

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 1,0839077 7,69 7,69

SERVENTE H 5,1364 0,0089325 0,04 0,04

ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,66 8,66

Custo total da mão de obra (B) 19,46

C-MATERIAL

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM
850 GR

UN 52,3900 0,0236187 1,23 1,23

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
(0,01 KG/M)

KG 12,4600 0,0011110 0,01 0,01

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 55,0000 0,0011153 0,06 0,06

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8
MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,4500 1,0428600 0,46 0,46

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,8600 0,5033892 0,43 0,43

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM,
ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA =
*30* KGF

UN 46,9600 0,0040110 0,18 0,18

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN
40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,7100 0,7691000 0,54 0,54

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN
40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 2,5000 0,8584000 2,14 2,14

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X
40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 2,5000 0,3116000 0,77 0,77

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,6200 0,1500691 0,24 0,24

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM,
SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,9100 0,2924000 0,26 0,26

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 45,5000 0,0334725 1,52 1,52

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM,
PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)

M 3,6000 1,0833300 3,89 3,89

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 11,73

CUSTO UNITÁRIO 27,85 11,73 39,58
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 28/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

BDI GERAL (28,00%) 7,80 3,28 11,08

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 35,65 15,01 50,66

9.2.2 (COMPOSIÇÃO  REPRESENTATIVA)  DO  SERVIÇO  DE  INSTALAÇÃO  DE  TUBO  DE  PVC,  SÉRIE  NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.
AF_10/2015

M

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO

H 5,0294 0,9309009 4,68 4,68

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 1,2248580 8,69 8,69

SERVENTE H 5,1364 0,0060744 0,03 0,03

ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,99 10,99

Custo total da mão de obra (B) 24,39

C-MATERIAL

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM
850 GR

UN 52,3900 0,0108000 0,56 0,56

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO
PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)

UN 1,7200 4,3837209 7,54 7,54

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
(0,01 KG/M)

KG 12,4600 0,0002105

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 55,0000 0,0007584 0,04 0,04

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8
MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,4500 0,0295108 0,01 0,01

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,8600 0,3423220 0,29 0,29

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM,
ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA =
*30* KGF

UN 46,9600 0,0001765

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN
50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 2,1400 1,4991000 3,20 3,20

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN
50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,7200 1,4223000 2,44 2,44

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,6200 0,1270000 0,20 0,20

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM,
SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,9700 1,3197000 2,59 2,59

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE
*400* G)

UN 19,1800 0,0876220 1,68 1,68

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 45,5000 0,0163000 0,74 0,74

TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 4,8500 0,0700000 0,33 0,33
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 29/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

M 6,1400 1,0500000 6,44 6,44

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

M 8,8600 0,0063150 0,05 0,05

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 26,11

CUSTO UNITÁRIO 34,81 26,11 60,92

BDI GERAL (28,00%) 9,75 7,31 17,06

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 44,56 33,42 77,98

9.2.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST.   EM   RAMAL   DE
DESCARGA,   RAMAL   DE   ESG.   SANITÁRIO,   PRUMADA   DE   ESG.   SANITÁRIO   OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO

H 5,0294 0,2617106 1,31 1,31

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,3819753 2,71 2,71

SERVENTE H 5,1364 0,0008433

ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,23 3,23

Custo total da mão de obra (B) 7,25

C-MATERIAL

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM
850 GR

UN 52,3900 0,0098353 0,51 0,51

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO
PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)

UN 2,4300 0,8696000 2,11 2,11

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
(0,01 KG/M)

KG 12,4600 0,0008305 0,01 0,01

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 55,0000 0,0001053

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8
MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,4500 0,0319352 0,01 0,01

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,8600 0,0475233 0,04 0,04

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 13,0800 0,0065000 0,08 0,08

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM,
ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA =
*30* KGF

UN 46,9600 0,0001910

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN
75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 5,0700 0,0963000 0,48 0,48

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN
75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 4,4700 0,0635000 0,28 0,28

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 11,3300 0,1538000 1,74 1,74
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 30/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,6200 0,0534850 0,08 0,08

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM,
SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 3,7400 0,2751000 1,02 1,02

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE
*400* G)

UN 19,1800 0,0260880 0,50 0,50

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 45,5000 0,0152684 0,69 0,69

TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 9,6800 0,0603000 0,58 0,58

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

M 8,8600 1,0711061 9,49 9,49

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 17,62

CUSTO UNITÁRIO 10,37 17,62 27,99

BDI GERAL (28,00%) 2,90 4,94 7,84

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 13,27 22,56 35,83

9.2.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST.  TUBO PVC,  SÉRIE N,  ESGOTO PREDIAL,  100 MM (INST. RAMAL DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.
AF_10/2015

M

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO

H 5,0294 0,5306426 2,66 2,66

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,7287130 5,17 5,17

SERVENTE H 5,1364 0,0008527

ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,39 6,39

Custo total da mão de obra (B) 14,22

C-MATERIAL

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM
850 GR

UN 52,3900 0,0167754 0,87 0,87

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

UN 3,0500 1,2641000 3,85 3,85

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
(0,01 KG/M)

KG 12,4600 0,0011615 0,01 0,01

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 55,0000 0,0001065

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8
MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,4500 0,0940401 0,04 0,04

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,8600 0,0480545 0,04 0,04

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 15,0500 0,2122000 3,19 3,19
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 31/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM,
ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA =
*30* KGF

UN 46,9600 0,0006195 0,02 0,02

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN
100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 5,6400 0,0916000 0,51 0,51

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X
100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 14,7900 0,1405000 2,07 2,07

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,6200 0,0982252 0,15 0,15

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM,
SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 4,3300 0,4641000 2,00 2,00

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE
*400* G)

UN 19,1800 0,0581486 1,11 1,11

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 45,5000 0,0273859 1,24 1,24

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM,
SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 10,9200 0,1076000 1,17 1,17

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM,
PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)

M 10,0000 1,0830000 10,83 10,83

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 27,10

CUSTO UNITÁRIO 20,31 27,10 47,41

BDI GERAL (28,00%) 5,69 7,58 13,27

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 26,00 34,68 60,68

9.2.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

UN

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO

H 5,0294 0,0452334 0,22 0,22

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,0452334 0,32 0,32

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,5400 0,7773000 0,42 0,42

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,46 0,46

Custo total da mão de obra (B) 1,42

C-MATERIAL

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM
850 GR

UN 52,3900 0,0148000 0,77 0,77

ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO
SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL

UN 1,5400 1,0000000 1,54 1,54

CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM,
COM GRELHA REDONDA BRANCA

UN 11,6600 1,0000000 11,66 11,66

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,6200 0,0365000 0,05 0,05
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 32/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE
*400* G)

UN 19,1800 0,0200000 0,38 0,38

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN 45,5000 0,0225000 1,02 1,02

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 15,42

CUSTO UNITÁRIO 1,42 15,42 16,84

BDI GERAL (28,00%) 0,40 4,32 4,72

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,82 19,74 21,56

9.2.6 CAIXA  DE  GORDURA  SIMPLES,  CIRCULAR,  EM  CONCRETO  PRÉ-MOLDADO,  DIÂMETRO  INTERNO  =  0,4  M, ALTURA INTERNA = 0,4
M. AF_05/2018

UN

A-EQUIPAMENTOS

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 12.639,1300 0,0000002

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,

UN 266.543,8400 0,0000063 1,67 1,67

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1,67

B-MÃO DE OBRA

OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 7,8651 0,0801007 0,63 0,63

OPERADOR DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

H 7,4585 0,0025536 0,01 0,01

PEDREIRO H 7,0947 0,0361116 0,25 0,25

SERVENTE H 5,1364 0,0434268 0,22 0,22

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 1,1100 0,7773000 0,86 0,86

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,80 0,80

Custo total da mão de obra (B) 2,77

C-MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 55,0000 0,0211200 1,16 1,16

CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE
MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40
CM

UN 68,2100 1,0000000 68,21 68,21

GASOLINA COMUM L 4,4500 0,0013645

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 3,4200 0,1564140 0,53 0,53

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 69,90

CUSTO UNITÁRIO 2,77 69,90 1,67 74,34

BDI GERAL (28,00%) 0,78 19,57 0,47 20,82
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 33/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3,55 89,47 2,14 95,16

9.2.7 CAIXA  DE  INSPEÇÃO  EM  CONCRETO  PRÉ-MOLDADO  DN  60CM  COM  TAMPA  H=  60CM  -  FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO UN

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO

H 5,0294 0,3876468 1,94 1,94

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,3876468 2,75 2,75

PEDREIRO H 7,0947 0,5793057 4,11 4,11

SERVENTE H 5,1364 0,5814702 2,98 2,98

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 11,7800 0,7773000 9,16 9,16

ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,37 10,37

Custo total da mão de obra (B) 31,31

C-MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 55,0000 0,0020000 0,11 0,11

CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE
MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60*
CM, H= 60* CM

UN 98,2800 1,0000000 98,28 98,28

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,8600 2,0000000 1,72 1,72

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 100,11

CUSTO UNITÁRIO 31,31 100,11 131,42

BDI GERAL (28,00%) 8,77 28,03 36,80

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 40,08 128,14 168,22

10.1.1 CUBA  DE  EMBUTIR  OVAL  EM  LOUÇA  BRANCA,  35  X 50CM  OU  EQUIVALENTE,  INCLUSO  VÁLVULA  E  SIFÃO TIPO GARRAFA EM
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

B-MÃO DE OBRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,4474000 3,17 3,17

MARMORISTA / GRANITEIRO H 7,4050 0,8413234 6,23 6,23

SERVENTE H 5,1364 0,4075000 2,09 2,09

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 11,4900 0,7773000 8,93 8,93

ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,16 9,16

Custo total da mão de obra (B) 29,58

C-MATERIAL

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10
M (L X C)

UN 3,0000 0,0812000 0,24 0,24

LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA
BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM

UN 68,3100 1,0000000 68,31 68,31

MASSA PLASTICA PARA
MARMORE/GRANITO

KG 31,9200 0,5271000 16,82 16,82

SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU
LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "

UN 112,5000 0,9999112 112,49 112,49
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 34/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

VALVULA EM METAL CROMADO PARA
TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO

UN 17,5800 1,0000000 17,58 17,58

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 215,44

CUSTO UNITÁRIO 29,58 215,44 245,02

BDI GERAL (28,00%) 8,28 60,33 68,61

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 37,86 275,77 313,63

10.1.2 BANCADA   DE   GRANITO   CINZA   ANDORINHA   POLIDO,   DE   1,75   X   0,50   M,   PARA   PIA   DE   COZINHA   - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

B-MÃO DE OBRA

MARMORISTA / GRANITEIRO H 7,4050 0,3770578 2,79 2,79

SERVENTE H 5,1364 0,2154616 1,10 1,10

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 3,8900 0,7773000 3,02 3,02

ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,26 3,26

Custo total da mão de obra (B) 10,17

C-MATERIAL

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM
PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 0,7300 6,0000000 4,38 4,38

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA
REGIAO, E=  *2,5* CM

M2 241,5000 1,0050000 242,70 242,70

MASSA PLASTICA PARA
MARMORE/GRANITO

KG 31,9200 0,5228000 16,68 16,68

REJUNTE EPOXI BRANCO KG 86,5700 0,0211000 1,82 1,82

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS
IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,
BRANCO

UN 12,8900 2,0000000 25,78 25,78

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 291,36

CUSTO UNITÁRIO 10,17 291,36 301,53

BDI GERAL (28,00%) 2,85 81,58 84,43

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 13,02 372,94 385,96

10.1.3 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,10 X 0,50 M, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

B-MÃO DE OBRA

MARMORISTA / GRANITEIRO H 7,4050 0,6644159 4,92 4,92

SERVENTE H 5,1364 0,3401086 1,74 1,74

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 6,6600 0,7773000 5,18 5,18

ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,54 5,54

Custo total da mão de obra (B) 17,38

C-MATERIAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 35/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM
PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 0,7300 6,0000000 4,38 4,38

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA
REGIAO, E=  *2,5* CM

M2 241,5000 0,3770000 91,04 91,04

MASSA PLASTICA PARA
MARMORE/GRANITO

KG 31,9200 0,3844000 12,27 12,27

REJUNTE EPOXI BRANCO KG 86,5700 0,0154000 1,33 1,33

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS
IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO

UN 10,7200 2,0000000 21,44 21,44

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 130,46

CUSTO UNITÁRIO 17,38 130,46 147,84

BDI GERAL (28,00%) 4,87 36,53 41,40

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 22,25 166,99 189,24

SINAPI-86889
10.1.4 BANCADA  DE  GRANITO  CINZA  POLIDO,  DE  1,50  X  0,60
M,  PARA  PIA  DE  COZINHA  -  FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

Item: 10.1.2 BANCADA   DE   GRANITO   CINZA   ANDORINHA   POLIDO,   DE   1,75   X   0,50   M,   PARA   PIA   DE   COZINHA   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020UN

10.1.5 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

B-MÃO DE OBRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,3255467 2,30 2,30

SERVENTE H 5,1364 0,0922382 0,47 0,47

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 2,7700 0,7773000 2,15 2,15

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,16 2,16

Custo total da mão de obra (B) 7,08

C-MATERIAL

CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA
SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 5,0000 1,0000000 5,00 5,00

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10
M (L X C)

UN 3,0000 0,0365000 0,10 0,10

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM
COMPLEMENTOS

UN 242,1100 1,0000000 242,11 242,11

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 11,9400 2,0000000 23,88 23,88

VALVULA DE DESCARGA EM METAL
CROMADO PARA MICTORIO COM
ACIONAMENTO POR PRESSAO E
FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 190,7500 1,0000000 190,75 190,75
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 36/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 461,84

CUSTO UNITÁRIO 7,08 461,84 468,92

BDI GERAL (28,00%) 1,98 129,32 131,30

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 9,06 591,16 600,22

10.1.6 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL
CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

B-MÃO DE OBRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,9288624 6,59 6,59

SERVENTE H 5,1364 0,4865000 2,49 2,49

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 9,0800 0,7773000 7,06 7,06

ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,40 7,40

Custo total da mão de obra (B) 23,54

C-MATERIAL

BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA
ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA

UN 283,9600 1,0000000 283,96 283,96

ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40
CM

UN 28,2400 1,0000000 28,24 28,24

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10
M (L X C)

UN 3,0000 0,0210000 0,06 0,06

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYLON TAMANHO S-10

UN 16,1000 2,0000000 32,20 32,20

REJUNTE EPOXI BRANCO KG 86,5700 0,0881000 7,62 7,62

VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO
SANITARIO

UN 1,8400 1,0000000 1,84 1,84

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 353,92

CUSTO UNITÁRIO 23,54 353,92 377,46

BDI GERAL (28,00%) 6,59 99,10 105,69

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 30,13 453,02 483,15

10.1.7 TORNEIRA  CROMADA  DE  MESA,  1/2”  OU  3/4”,  PARA  LAVATÓRIO,  PADRÃO  MÉDIO  -  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

B-MÃO DE OBRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,0284175 0,20 0,20

SERVENTE H 5,1364 0,0108833 0,05 0,05

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,2500 0,7773000 0,19 0,19

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,19 0,19

Custo total da mão de obra (B) 0,63

C-MATERIAL

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10
M (L X C)

UN 3,0000 0,0210000 0,06 0,06
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 37/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA
LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)

UN 66,9200 1,0000000 66,92 66,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 66,98

CUSTO UNITÁRIO 0,63 66,98 67,61

BDI GERAL (28,00%) 0,18 18,75 18,93

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,81 85,73 86,54

10.1.8 TORNEIRA  CROMADA  TUBO  MÓVEL,  DE  MESA,  1/2”  OU  3/4”,  PARA  PIA  DE  COZINHA,  PADRÃO  ALTO  -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

B-MÃO DE OBRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,0479231 0,34 0,34

SERVENTE H 5,1364 0,0109684 0,05 0,05

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,3900 0,7773000 0,30 0,30

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,30 0,30

Custo total da mão de obra (B) 0,99

C-MATERIAL

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10
M (L X C)

UN 3,0000 0,0210000 0,06 0,06

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA
COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 "
OU 3/4 " (REF 1167)

UN 78,4300 1,0000000 78,43 78,43

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 78,49

CUSTO UNITÁRIO 0,99 78,49 79,48

BDI GERAL (28,00%) 0,28 21,97 22,25

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,27 100,46 101,73

10.1.9 CUBA  DE  EMBUTIR  DE  AÇO  INOXIDÁVEL  MÉDIA,  INCLUSO  VÁLVULA  TIPO  AMERICANA  E  SIFÃO  TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

B-MÃO DE OBRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,4474000 3,17 3,17

MARMORISTA / GRANITEIRO H 7,4050 0,4753545 3,52 3,52

SERVENTE H 5,1364 0,2914000 1,49 1,49

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 8,1800 0,7773000 6,36 6,36

ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,48 6,48

Custo total da mão de obra (B) 21,02

C-MATERIAL

CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR
COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12*
CM

UN 124,7900 0,9999199 124,78 124,78

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10
M (L X C)

UN 3,0000 0,0812000 0,24 0,24

MASSA PLASTICA PARA
MARMORE/GRANITO

KG 31,9200 0,2974000 9,49 9,49
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 38/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU
LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "

UN 112,5000 1,0000000 112,50 112,50

VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA
AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "

UN 38,4200 1,0000000 38,42 38,42

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 285,43

CUSTO UNITÁRIO 21,02 285,43 306,45

BDI GERAL (28,00%) 5,89 79,92 85,81

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 26,91 365,35 392,26

10.1.10 CHUVEIRO TIPO DUCHA, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO

H 5,0294 0,1680735 0,84 0,84

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,1680735 1,19 1,19

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 2,0300 0,7773000 1,58 1,58

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,71 1,71

Custo total da mão de obra (B) 5,32

C-MATERIAL

CHUVEIRO CROMADO UN 54,0000 1,0000000 54,00 54,00

FITA DE VEDACAO M 0,1800 1,1200000 0,20 0,20

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 54,20

CUSTO UNITÁRIO 5,32 54,20 59,52

BDI GERAL (28,00%) 1,49 15,18 16,67

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 6,81 69,38 76,19

10.1.11 ESPELHO  CRISTAL  ESPESSURA  4MM,  COM MOLDURA  EM ALUMINIO  E  COMPENSADO  6MM PLASTIFICADO M2

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE CARPINTEIRO H 5,5858 0,6890000 3,84 3,84

VIDRACEIRO H 7,1589 0,6872564 4,92 4,92

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 8,7600 0,7773000 6,81 6,81

ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,55 7,55

Custo total da mão de obra (B) 23,12

C-MATERIAL

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
CIMENTICIOS

L 11,1700 0,1800000 2,01 2,01

CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1"
X 3/4 ", E = 1/8 "

KG 26,0000 1,5400000 40,04 40,04

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL
(COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60
X 2,20* M

M2 23,3300 1,0500000 24,49 24,49

ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 393,6800 1,0000000 393,68 393,68
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 39/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 460,22

CUSTO UNITÁRIO 23,12 460,22 483,34

BDI GERAL (28,00%) 6,47 128,87 135,34

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 29,59 589,09 618,68

10.1.12 DIVISORIA   EM   GRANITO   BRANCO   POLIDO,   ESP   =   3CM,   ASSENTADO   COM   ARGAMASSA   TRACO   1:4, ARREMATE EM
CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

M2

B-MÃO DE OBRA

MARMORISTA / GRANITEIRO H 7,4050 1,7135506 12,68 12,68

SERVENTE H 5,1364 0,8484334 4,35 4,35

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 17,0300 0,7773000 13,24 13,24

ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,11 14,11

Custo total da mão de obra (B) 44,38

C-MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 55,0000 0,0037950 0,20 0,20

CIMENTO BRANCO KG 5,1000 0,7000000 3,57 3,57

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,8600 1,2854820 1,10 1,10

DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES
POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0* CM

M2 267,6700 1,0000374 267,68 267,68

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 272,55

CUSTO UNITÁRIO 44,38 272,55 316,93

BDI GERAL (28,00%) 12,43 76,31 88,74

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 56,81 348,86 405,67

10.1.13 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA,
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

B-MÃO DE OBRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 2,0874737 14,81 14,81

SERVENTE H 5,1364 0,8516833 4,37 4,37

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 19,1800 0,7773000 14,91 14,91

ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,30 15,30

Custo total da mão de obra (B) 49,39

C-MATERIAL

ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40
CM

UN 28,2400 1,0000000 28,24 28,24

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10
M (L X C)

UN 3,0000 0,1232000 0,36 0,36

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA
*54 X 44* CM

UN 157,6000 0,9999366 157,59 157,59
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 40/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 11,9400 6,0000000 71,64 71,64

REJUNTE EPOXI BRANCO KG 86,5700 0,0866000 7,49 7,49

SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU
LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "

UN 112,5000 1,0000000 112,50 112,50

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA
LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)

UN 66,9200 1,0000000 66,92 66,92

VALVULA EM METAL CROMADO PARA
TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO

UN 17,5800 1,0000000 17,58 17,58

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 462,32

CUSTO UNITÁRIO 49,39 462,32 511,71

BDI GERAL (28,00%) 13,83 129,45 143,28

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 63,22 591,77 654,99

10.1.14 VASO  SANITARIO  SIFONADO  CONVENCIONAL  PARA  PCD  SEM  FURO  FRONTAL  COM LOUÇA  BRANCA  SEM ASSENTO, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E

UN

B-MÃO DE OBRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 1,1540000 8,18 8,18

SERVENTE H 5,1364 0,5565000 2,85 2,85

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 11,0300 0,7773000 8,57 8,57

ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,92 8,92

Custo total da mão de obra (B) 28,52

C-MATERIAL

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL
PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA
BRANCA, SEM ASSENTO

UN 530,5900 1,0000000 530,59 530,59

CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA
SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 5,0000 1,0000000 5,00 5,00

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYLON TAMANHO S-10

UN 16,1000 2,0000000 32,20 32,20

REJUNTE EPOXI BRANCO KG 86,5700 0,0881000 7,62 7,62

VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO
SANITARIO

UN 1,8400 1,0000000 1,84 1,84

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 577,25

CUSTO UNITÁRIO 28,52 577,25 605,77

BDI GERAL (28,00%) 7,99 161,63 169,62

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 36,51 738,88 775,39

10.1.15 BARRA   DE   APOIO   RETA,   EM   ACO   INOX   POLIDO,   COMPRIMENTO   80   CM,    FIXADA   NA   PAREDE   -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 41/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

B-MÃO DE OBRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,3137917 2,22 2,22

SERVENTE H 5,1364 0,0988518 0,50 0,50

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 2,7200 0,7773000 2,11 2,11

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,13 2,13

Custo total da mão de obra (B) 6,96

C-MATERIAL

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO
MINIMO 3 CM

UN 157,6600 1,0000000 157,66 157,66

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 11,9400 6,0000000 71,64 71,64

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 229,30

CUSTO UNITÁRIO 6,96 229,30 236,26

BDI GERAL (28,00%) 1,95 64,20 66,15

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 8,91 293,50 302,41

10.1.16 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

B-MÃO DE OBRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,3132171 2,22 2,22

SERVENTE H 5,1364 0,0986708 0,50 0,50

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 2,7200 0,7773000 2,11 2,11

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,13 2,13

Custo total da mão de obra (B) 6,96

C-MATERIAL

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO
MINIMO 3 CM

UN 133,1400 1,0000000 133,14 133,14

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 11,9400 6,0000000 71,64 71,64

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 204,78

CUSTO UNITÁRIO 6,96 204,78 211,74

BDI GERAL (28,00%) 1,95 57,34 59,29

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 8,91 262,12 271,03

10.1.17 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CANOPLA COM ALAVANCA PARA VALVULA DE DESCARGA PARA VASO SANITARIO PCD UN

C-MATERIAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 42/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CANOPLA
COM ALAVANCA PARA VALVULA DE
DESCARGA PARA VASO SANITARIO PCD 1

UN 300,4194 1,0000000 300,41 300,41

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 300,41

CUSTO UNITÁRIO 300,41 300,41

BDI GERAL (28,00%) 84,11 84,11

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 384,52 384,52

11.1.1 RETIRADA DE INSTALACOES ELETRICAS M

B-MÃO DE OBRA

ELETRICISTA H 7,0947 0,0893672 0,63 0,63

SERVENTE H 5,1364 0,4766249 2,44 2,44

ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,10 3,10

Custo total da mão de obra (B) 6,17

CUSTO UNITÁRIO 8,56 8,56

BDI GERAL (28,00%) 2,40 2,40

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 10,96 10,96

11.2.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DETECTOR DE FUMACA OPTICO ENDERECAVEL BIVOLT 12/24 V, PARA PAREDE OU TETO UN

B-MÃO DE OBRA

ELETRICISTA H 7,0947 0,3825848 2,71 2,71

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 4,5000 0,7773000 3,50 3,50

Custo total da mão de obra (B) 6,21

C-MATERIAL

DETECTOR DE FUMACA OPTICO UN 68,5177 1,0000000 68,51 68,51

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 68,51

CUSTO UNITÁRIO 8,00 68,51 76,51

BDI GERAL (28,00%) 2,24 19,18 21,42

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 10,24 87,69 97,93

11.2.2 DETECTOR TERMICO OPTICO ENDERECAVEL BIVOLT 12/24V PARA PAREDE OU TETO UN

B-MÃO DE OBRA

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 4,5000 0,7773000 3,50 3,50

Custo total da mão de obra (B) 3,50

CUSTO UNITÁRIO 8,00 68,51 76,51

BDI GERAL (28,00%) 2,24 19,18 21,42

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 10,24 87,69 97,93

11.2.3 FORNECIMENTO E  INSTALACAO DE ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL, TIPO QUEBRA VIDRO UN

B-MÃO DE OBRA

ELETRICISTA H 7,0947 0,4944930 3,50 3,50

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 6,7900 0,7773000 5,28 5,28
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 43/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Custo total da mão de obra (B) 8,78

C-MATERIAL

ACIONADOR MANUAL ALARME DE
INCENDIO

UN 47,6645 1,0000000 47,66 47,66

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 47,66

CUSTO UNITÁRIO 12,07 47,66 59,73

BDI GERAL (28,00%) 3,38 13,34 16,72

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 15,45 61,00 76,45

11.2.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SIRENE ELETRONICA MEDIA TIPO CORNETA UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,1400 0,4099947 2,10 2,10

ELETRICISTA H 7,0947 0,4099947 2,90 2,90

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 5,0000 0,7773000 3,89 3,89

Custo total da mão de obra (B) 8,89

C-MATERIAL

SIRENE AUDIO VISUAL 24V UN 74,4758 1,0000000 74,47 74,47

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 74,47

CUSTO UNITÁRIO 8,89 74,47 83,36

BDI GERAL (28,00%) 2,49 20,85 23,34

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 11,38 95,32 106,70

11.2.5 CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO 2,5MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL M

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,0295647 0,14 0,14

ELETRICISTA H 7,0947 0,0295647 0,20 0,20

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,32 0,32

Custo total da mão de obra (B) 0,66

C-MATERIAL

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL
2,5 MM2

M 1,2900 1,1900000 1,53 1,53

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,4000 0,0090000 0,03 0,03

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 1,56

CUSTO UNITÁRIO 0,92 1,56 2,48

BDI GERAL (28,00%) 0,26 0,43 0,69

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,18 1,99 3,17

11.2.6 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN

Travessa Quintino Bocaiúva 2301 - Sala 2112 - Belém/PA                                                                                                   Cnpj: 34.903.229/0001-58

Fone/Fax: (91) 3241-7214                                                                                                                             condisa@condisa.com.br



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 44/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,2103339 1,04 1,04

ELETRICISTA H 7,0947 0,2103339 1,49 1,49

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 2,5300 0,7773000 1,97 1,97

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,38 2,38

Custo total da mão de obra (B) 6,88

C-MATERIAL

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM
PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 0,2400 2,0000000 0,48 0,48

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA
ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM
TAMPA CEGA

UN 11,9100 1,0000000 11,91 11,91

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 12,39

CUSTO UNITÁRIO 6,88 12,39 19,27

BDI GERAL (28,00%) 1,93 3,47 5,40

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 8,81 15,86 24,67

11.2.7 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL, CAPACIDADE ATE 256 ENDERECOS, 4 LACOS
COM BATERIA REF. WALMONOF, ABAFIRE, DELTAFIRE OU EQUIVALENTE

UN

C-MATERIAL

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRAL
DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL,
CAPACIDADE ATE
256 ENDERECOS, 4 LACOS COM BATERIA
REF. WALMONOF, ABAFIRE, DELTAFIRE OU
EQUIVALENTE

UN 828,1705 1,0000000 828,17 828,17

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 828,17

CUSTO UNITÁRIO 828,17 828,17

BDI GERAL (28,00%) 231,89 231,89

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1.060,06 1.060,06

11.2.8 ELETRODUTO  DE  AÇO  GALVANIZADO,  CLASSE  LEVE,  DN 25 MM  (1??),  APARENTE,  INSTALADO  EM  TETO  -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,0855691 0,42 0,42

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO

H 5,0294 0,0100000 0,05 0,05

ELETRICISTA H 7,0947 0,0831607 0,59 0,59

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,0690000 0,48 0,48

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,35 1,35

Custo total da mão de obra (B) 2,89

C-MATERIAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 45/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO
DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E
PARAFUSO DE FIXACAO

UN 0,9200 0,6500000 0,59 0,59

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO
ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE
DE 0,90 MM

M 10,0500 1,0500000 10,55 10,55

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO
GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE
25 MM (1")

UN 1,6600 0,3333000 0,55 0,55

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 11,69

CUSTO UNITÁRIO 4,09 11,69 15,78

BDI GERAL (28,00%) 1,14 3,28 4,42

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5,23 14,97 20,20

11.2.9 CABO PARA ALARME DE INCENDIO 2 VIAS DE 2,50MM² - COM DRENO M

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,1400 0,0386108 0,19 0,19

ELETRICISTA H 7,0947 0,0386108 0,27 0,27

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,43 0,43

Custo total da mão de obra (B) 0,89

C-MATERIAL

CABO PARA ALARME DE INCENDIO 2 VIAS DE
2,50MM² - COM DRENO

M 7,7455 1,0000000 7,74 7,74

FITA ISOLANTE M 11,3500 0,0500000 0,56 0,56

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 8,30

CUSTO UNITÁRIO 1,25 8,30 9,55

BDI GERAL (28,00%) 0,35 2,32 2,67

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,60 10,62 12,22

11.3.1 CAIXA   DE   LIGAÇÃO   OCTOGONAL   3"   X   3",ELETRODUTO   FLEXÍVEL   COM   ANEL   DESLIZANTE,   PVC   -FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,0635925 0,31 0,31

ELETRICISTA H 7,0947 0,0635925 0,45 0,45

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,7600 0,7773000 0,59 0,59

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,71 0,71

Custo total da mão de obra (B) 2,06

C-MATERIAL

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM
PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 2,4200 1,0000000 2,42 2,42

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 2,42

CUSTO UNITÁRIO 2,06 2,42 4,48
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 46/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

BDI GERAL (28,00%) 0,58 0,67 1,25

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2,64 3,09 5,73

11.3.2 CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO 1,5MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL M

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,0085181 0,04 0,04

ELETRICISTA H 7,0947 0,0085181 0,06 0,06

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,08 0,08

Custo total da mão de obra (B) 0,18

C-MATERIAL

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5
MM2

M 1,3800 1,1900000 1,64 1,64

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,4000 0,0090000 0,03 0,03

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 1,67

CUSTO UNITÁRIO 0,26 1,67 1,93

BDI GERAL (28,00%) 0,07 0,47 0,54

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,33 2,14 2,47

SINAPI-91926
11.3.3 CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO
2,5MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL

Item: 11.2.5 CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO 2,5MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVELM

11.3.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², EPR NÃO HALOGENADO 0,6/1,0 KV, 90°C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,0390883 0,19 0,19

ELETRICISTA H 7,0947 0,0390883 0,27 0,27

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,44 0,44

Custo total da mão de obra (B) 0,90

C-MATERIAL

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16
MM2

M 9,2200 1,1900000 10,97 10,97

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,4000 0,0090000 0,03 0,03

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 11,00

CUSTO UNITÁRIO 1,26 11,00 12,26

BDI GERAL (28,00%) 0,35 3,08 3,43

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,61 14,08 15,69
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 47/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

11.3.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², EPR NÃO HALOGENADO 0,6/1,0 KV, 90°C - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

M

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,0210713 0,10 0,10

ELETRICISTA H 7,0947 0,0210713 0,14 0,14

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,23 0,23

Custo total da mão de obra (B) 0,47

C-MATERIAL

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25
MM2

M 14,0400 1,0150000 14,25 14,25

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,4000 0,0090000 0,03 0,03

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 14,28

CUSTO UNITÁRIO 0,66 14,28 14,94

BDI GERAL (28,00%) 0,18 4,00 4,18

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,84 18,28 19,12

11.3.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², EPR NÃO HALOGENADO 0,6/1,0 KV, 90°C - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

M

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,0241030 0,12 0,12

ELETRICISTA H 7,0947 0,0241030 0,17 0,17

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,26 0,26

Custo total da mão de obra (B) 0,55

C-MATERIAL

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35
MM2

M 19,3500 1,0150000 19,64 19,64

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,4000 0,0090000 0,03 0,03

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 19,67

CUSTO UNITÁRIO 0,78 19,67 20,45

BDI GERAL (28,00%) 0,22 5,51 5,73

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,00 25,18 26,18

11.3.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², EPR NÃO HALOGENADO 0,6/1,0 KV, 90°C - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

M

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,0288003 0,14 0,14
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 48/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

ELETRICISTA H 7,0947 0,0288003 0,20 0,20

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,32 0,32

Custo total da mão de obra (B) 0,66

C-MATERIAL

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50
MM2

M 27,5900 1,0150000 28,00 28,00

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,4000 0,0090000 0,03 0,03

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 28,03

CUSTO UNITÁRIO 0,92 28,03 28,95

BDI GERAL (28,00%) 0,26 7,85 8,11

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,18 35,88 37,06

11.3.8 CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO 4,0MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL M

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,0142558 0,07 0,07

ELETRICISTA H 7,0947 0,0142558 0,10 0,10

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,16 0,16

Custo total da mão de obra (B) 0,33

C-MATERIAL

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4
MM2

M 2,3000 1,1900000 2,73 2,73

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,4000 0,0090000 0,03 0,03

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 2,76

CUSTO UNITÁRIO 0,46 2,76 3,22

BDI GERAL (28,00%) 0,13 0,77 0,90

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,59 3,53 4,12

11.3.9 CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO 6,0MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL M

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,0183106 0,09 0,09

ELETRICISTA H 7,0947 0,0183106 0,12 0,12

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,20 0,20

Custo total da mão de obra (B) 0,41

C-MATERIAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 49/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6
MM2

M 3,2200 1,1900000 3,83 3,83

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 3,4000 0,0090000 0,03 0,03

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 3,86

CUSTO UNITÁRIO 0,57 3,86 4,43

BDI GERAL (28,00%) 0,16 1,08 1,24

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,73 4,94 5,67

11.3.10 TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO 16MM² UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,1400 0,0172543 0,08 0,08

ELETRICISTA H 7,0947 0,0345086 0,24 0,24

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,3200 0,7773000 0,25 0,25

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,28 0,28

Custo total da mão de obra (B) 0,85

C-MATERIAL

TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO
16MM²

UN 1,3300 1,0000000 1,33 1,33

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 1,33

CUSTO UNITÁRIO 0,85 1,33 2,18

BDI GERAL (28,00%) 0,24 0,37 0,61

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,09 1,70 2,79

11.3.11 TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO  25MM² UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,1400 0,0165184 0,08 0,08

ELETRICISTA H 7,0947 0,0330368 0,23 0,23

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,3100 0,7773000 0,24 0,24

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,27 0,27

Custo total da mão de obra (B) 0,82

C-MATERIAL

TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO
25MM²

UN 1,8000 1,0000000 1,80 1,80

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 1,80

CUSTO UNITÁRIO 0,82 1,80 2,62

BDI GERAL (28,00%) 0,23 0,50 0,73

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,05 2,30 3,35

11.3.12 TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO  35MM² UN

Travessa Quintino Bocaiúva 2301 - Sala 2112 - Belém/PA                                                                                                   Cnpj: 34.903.229/0001-58

Fone/Fax: (91) 3241-7214                                                                                                                             condisa@condisa.com.br



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 50/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,1400 0,0159621 0,08 0,08

ELETRICISTA H 7,0947 0,0319242 0,22 0,22

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,3000 0,7773000 0,23 0,23

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,27 0,27

Custo total da mão de obra (B) 0,80

C-MATERIAL

TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO
35MM²

UN 2,1700 1,0000000 2,17 2,17

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 2,17

CUSTO UNITÁRIO 0,80 2,17 2,97

BDI GERAL (28,00%) 0,22 0,61 0,83

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,02 2,78 3,80

11.3.13 TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO  50MM² UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,1400 0,0147731 0,07 0,07

ELETRICISTA H 7,0947 0,0295462 0,20 0,20

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,2700 0,7773000 0,21 0,21

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,24 0,24

Custo total da mão de obra (B) 0,72

C-MATERIAL

TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO
50MM²

UN 3,5400 1,0000000 3,54 3,54

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 3,54

CUSTO UNITÁRIO 0,72 3,54 4,26

BDI GERAL (28,00%) 0,20 0,99 1,19

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,92 4,53 5,45

11.3.14 TOMADA  HEXAGONAL  DUPLA,  DE  EMBUTIR  (1  MÓDULO),  2P+T  10  A,  INCLUINDO  SUPORTE  E  PLACA  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,4960000 2,47 2,47

ELETRICISTA H 7,0947 0,6173623 4,38 4,38

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 6,8500 0,7773000 5,32 5,32

ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,35 6,35

Custo total da mão de obra (B) 18,52

C-MATERIAL

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2",
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

UN 2,3700 1,0000000 2,37 2,37
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 51/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO /
PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,2300 1,0000000 1,23 1,23

TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS
MODULO)

UN 6,3800 1,0000000 6,38 6,38

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 9,98

CUSTO UNITÁRIO 18,52 9,98 28,50

BDI GERAL (28,00%) 5,19 2,79 7,98

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 23,71 12,77 36,48

11.3.15 INTERRUPTOR  PARALELO  (1  MÓDULO)  COM  1  TOMADA  DE  EMBUTIR  2P+T  10  A,   SEM  SUPORTE  E  SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,2353829 1,17 1,17

ELETRICISTA H 7,0947 0,2353829 1,66 1,66

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 2,8300 0,7773000 2,20 2,20

ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,67 2,67

Custo total da mão de obra (B) 7,70

C-MATERIAL

INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V
(APENAS MODULO)

UN 7,3000 1,0000000 7,30 7,30

TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS
MODULO)

UN 6,3800 1,0000000 6,38 6,38

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 13,68

CUSTO UNITÁRIO 7,70 13,68 21,38

BDI GERAL (28,00%) 2,16 3,83 5,99

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 9,86 17,51 27,37

11.3.16 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,7200000 3,59 3,59

ELETRICISTA H 7,0947 0,8400637 5,96 5,96

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 9,5500 0,7773000 7,42 7,42

ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,91 8,91

Custo total da mão de obra (B) 25,88

C-MATERIAL

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2",
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

UN 2,3700 1,0000000 2,37 2,37

INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V
(APENAS MODULO)

UN 7,3000 1,0000000 7,30 7,30
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 52/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS
MODULO)

UN 5,6100 1,0000000 5,61 5,61

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO /
PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,2300 1,0000000 1,23 1,23

TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS
MODULO)

UN 6,3800 1,0000000 6,38 6,38

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 22,89

CUSTO UNITÁRIO 25,88 22,89 48,77

BDI GERAL (28,00%) 7,25 6,41 13,66

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 33,13 29,30 62,43

11.3.17 INTERRUPTOR  SIMPLES  (2  MÓDULOS)  COM  1  TOMADA  DE  EMBUTIR  2P+T  10  A,   INCLUINDO  SUPORTE  E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,6370000 3,17 3,17

ELETRICISTA H 7,0947 0,7583125 5,38 5,38

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 8,5500 0,7773000 6,65 6,65

ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,96 7,96

Custo total da mão de obra (B) 23,16

C-MATERIAL

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2",
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

UN 2,3700 1,0000000 2,37 2,37

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS
MODULO)

UN 5,6100 2,0000000 11,22 11,22

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO /
PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,2300 1,0000000 1,23 1,23

TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS
MODULO)

UN 6,3800 1,0000000 6,38 6,38

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 21,20

CUSTO UNITÁRIO 23,16 21,20 44,36

BDI GERAL (28,00%) 6,48 5,94 12,42

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 29,64 27,14 56,78

11.3.18 TOMADA UNIVERSAL 2 POLOS 10A - 250V UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,3080000 1,53 1,53

ELETRICISTA H 7,0947 0,4298984 3,05 3,05

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 4,5800 0,7773000 3,56 3,56

ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,21 4,21
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 53/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Custo total da mão de obra (B) 12,35

C-MATERIAL

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2",
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

UN 2,3700 1,0000000 2,37 2,37

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO /
PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,2300 1,0000000 1,23 1,23

TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS
MODULO)

UN 6,3800 1,0000000 6,38 6,38

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 9,98

CUSTO UNITÁRIO 12,35 9,98 22,33

BDI GERAL (28,00%) 3,46 2,79 6,25

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 15,81 12,77 28,58

11.3.19 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO  SUPORTE E  PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,3080000 1,53 1,53

ELETRICISTA H 7,0947 0,4298984 3,05 3,05

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 4,5800 0,7773000 3,56 3,56

ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,21 4,21

Custo total da mão de obra (B) 12,35

C-MATERIAL

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2",
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

UN 2,3700 1,0000000 2,37 2,37

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO /
PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,2300 1,0000000 1,23 1,23

TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS
MODULO)

UN 8,1600 1,0000000 8,16 8,16

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 11,76

CUSTO UNITÁRIO 12,35 11,76 24,11

BDI GERAL (28,00%) 3,46 3,29 6,75

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 15,81 15,05 30,86

11.3.20 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,0316397 0,15 0,15

ELETRICISTA H 7,0947 0,0316397 0,22 0,22

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,3700 0,7773000 0,29 0,29
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 54/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,35 0,35

Custo total da mão de obra (B) 1,01

C-MATERIAL

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE
32A

UN 39,6100 1,0000000 39,61 39,61

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E
1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

UN 0,7400 2,0000000 1,48 1,48

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 41,09

CUSTO UNITÁRIO 1,01 41,09 42,10

BDI GERAL (28,00%) 0,28 11,51 11,79

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,29 52,60 53,89

11.3.21 DISJUNTOR COMPACTO TRIPOLAR, 100 A 160A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,1351630 0,67 0,67

ELETRICISTA H 7,0947 0,1351630 0,95 0,95

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 1,6200 0,7773000 1,26 1,26

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,53 1,53

Custo total da mão de obra (B) 4,41

C-MATERIAL

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
125A

UN 264,7200 1,0000000 264,72 264,72

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 264,72

CUSTO UNITÁRIO 4,41 264,72 269,13

BDI GERAL (28,00%) 1,23 74,13 75,36

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5,64 338,85 344,49

11.3.22 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,1331919 0,66 0,66

ELETRICISTA H 7,0947 0,1331919 0,94 0,94

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 1,6000 0,7773000 1,24 1,24

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,51 1,51

Custo total da mão de obra (B) 4,35

C-MATERIAL

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE
50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V

UN 60,0800 1,0000000 60,08 60,08

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 60,08

CUSTO UNITÁRIO 4,35 60,08 64,43
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 55/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

BDI GERAL (28,00%) 1,22 16,82 18,04

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5,57 76,90 82,47

11.3.23 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,1319191 0,65 0,65

ELETRICISTA H 7,0947 0,1319191 0,93 0,93

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 1,5800 0,7773000 1,23 1,23

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,49 1,49

Custo total da mão de obra (B) 4,30

C-MATERIAL

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE
100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V

UN 84,6400 1,0000000 84,64 84,64

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 84,64

CUSTO UNITÁRIO 4,30 84,64 88,94

BDI GERAL (28,00%) 1,20 23,70 24,90

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5,50 108,34 113,84

11.3.24 DISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO  DIN,   CORRENTE   NOMINAL  DE   10A   -  FORNECIMENTO  E   INSTALAÇÃO. UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,0115209 0,05 0,05

ELETRICISTA H 7,0947 0,0115209 0,08 0,08

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,1300 0,7773000 0,10 0,10

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,12 0,12

Custo total da mão de obra (B) 0,35

C-MATERIAL

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6
ATE  32A

UN 6,9100 1,0000000 6,91 6,91

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E
1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

UN 0,7400 1,0000000 0,74 0,74

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 7,65

CUSTO UNITÁRIO 0,35 7,65 8,00

BDI GERAL (28,00%) 0,10 2,14 2,24

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,45 9,79 10,24

11.3.25 DISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO  DIN,   CORRENTE   NOMINAL  DE   16A   -  FORNECIMENTO  E   INSTALAÇÃO. UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,0159197 0,07 0,07

ELETRICISTA H 7,0947 0,0159197 0,11 0,11
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 56/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,1800 0,7773000 0,14 0,14

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,17 0,17

Custo total da mão de obra (B) 0,49

C-MATERIAL

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6
ATE  32A

UN 6,9100 1,0000000 6,91 6,91

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E
1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

UN 0,7400 1,0000000 0,74 0,74

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 7,65

CUSTO UNITÁRIO 0,49 7,65 8,14

BDI GERAL (28,00%) 0,14 2,14 2,28

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,63 9,79 10,42

11.3.26 DISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO  DIN,   CORRENTE   NOMINAL  DE   20A   -  FORNECIMENTO  E   INSTALAÇÃO. UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,0221073 0,11 0,11

ELETRICISTA H 7,0947 0,0221073 0,15 0,15

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,2600 0,7773000 0,20 0,20

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,24 0,24

Custo total da mão de obra (B) 0,70

C-MATERIAL

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6
ATE  32A

UN 6,9100 1,0000000 6,91 6,91

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,9600 1,0000000 0,96 0,96

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 7,87

CUSTO UNITÁRIO 0,70 7,87 8,57

BDI GERAL (28,00%) 0,20 2,20 2,40

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,90 10,07 10,97

11.3.27 DISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO  DIN,   CORRENTE   NOMINAL  DE   25A   -  FORNECIMENTO  E   INSTALAÇÃO. UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,0221073 0,11 0,11

ELETRICISTA H 7,0947 0,0221073 0,15 0,15

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,2600 0,7773000 0,20 0,20

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,24 0,24

Custo total da mão de obra (B) 0,70

C-MATERIAL

Travessa Quintino Bocaiúva 2301 - Sala 2112 - Belém/PA                                                                                                   Cnpj: 34.903.229/0001-58

Fone/Fax: (91) 3241-7214                                                                                                                             condisa@condisa.com.br



COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 57/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6
ATE  32A

UN 6,9100 1,0000000 6,91 6,91

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,9600 1,0000000 0,96 0,96

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 7,87

CUSTO UNITÁRIO 0,70 7,87 8,57

BDI GERAL (28,00%) 0,20 2,20 2,40

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,90 10,07 10,97

11.3.28 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,0235021 0,11 0,11

ELETRICISTA H 7,0947 0,0235021 0,16 0,16

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,2700 0,7773000 0,21 0,21

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,26 0,26

Custo total da mão de obra (B) 0,74

C-MATERIAL

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE
32A

UN 39,6100 1,0000000 39,61 39,61

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E
1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

UN 0,7400 2,0000000 1,48 1,48

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 41,09

CUSTO UNITÁRIO 0,74 41,09 41,83

BDI GERAL (28,00%) 0,21 11,50 11,71

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,95 52,59 53,54

11.3.29 ELETROCALHA  FIXADA  LISA  OU,  LARGURA  50  MM  E  ALTURA  50  MM,  ESPAÇADO  A  CADA  1,5  M,  EM PERFILADO DE SEÇÃO
38X76 MM, POR METRO DE ELETRECALHA FIXADA. AF_07/2017

M

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO

H 5,0294 0,0096091 0,04 0,04

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,0672634 0,47 0,47

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,38 0,38

Custo total da mão de obra (B) 0,89

C-MATERIAL

ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO
EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM,
DIAMETRO DO FURO = 17 MM

UN 0,6300 4,0000000 2,52 2,52

CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM
PARAFUSO 1/4" X 40 MM

UN 0,8600 1,3330000 1,14 1,14
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 58/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76
MM, CHAPA 22

M 9,3800 0,2930000 2,74 2,74

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO
1/4"

UN 0,2100 4,0000000 0,84 0,84

VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4
" (6,3 MM)

M 2,1000 0,4670000 0,98 0,98

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 8,22

CUSTO UNITÁRIO 1,29 8,22 9,51

BDI GERAL (28,00%) 0,36 2,30 2,66

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,65 10,52 12,17

11.3.30 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,0322934 0,16 0,16

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO

H 5,0294 0,0100000 0,05 0,05

ELETRICISTA H 7,0947 0,0322934 0,22 0,22

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,0690000 0,48 0,48

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,76 0,76

Custo total da mão de obra (B) 1,67

C-MATERIAL

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO
DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E
PARAFUSO DE FIXACAO

UN 0,9200 0,6500000 0,59 0,59

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO,
COR AMARELA, DE 25 MM

M 1,2700 1,1000000 1,39 1,39

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 1,98

CUSTO UNITÁRIO 2,38 1,98 4,36

BDI GERAL (28,00%) 0,67 0,55 1,22

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3,05 2,53 5,58

SINAPI-95746
11.3.31 ELETRODUTO  DE  AÇO  GALVANIZADO,  CLASSE  LEVE,
DN 25 MM,  APARENTE,  INSTALADO  EM  TETO  -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

Item: 11.2.8 ELETRODUTO  DE  AÇO  GALVANIZADO,  CLASSE  LEVE,  DN 25 MM  (1??),  APARENTE,  INSTALADO  EM  TETO  -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M

11.3.32 ELETRODUTO  FLEXÍVEL  CORRUGADO,  PVC,  DN  32  MM  (1"),  PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO  EM M

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,0765718 0,38 0,38

ELETRICISTA H 7,0947 0,0765718 0,54 0,54

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,87 0,87

Custo total da mão de obra (B) 1,79

C-MATERIAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 59/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO,
COR AMARELA, DE 32 MM

M 2,1800 1,0170000 2,21 2,21

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 2,21

CUSTO UNITÁRIO 2,51 2,21 4,72

BDI GERAL (28,00%) 0,70 0,62 1,32

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3,21 2,83 6,04

11.3.33 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE ACO DE SOBREPOR, ATE 70 DIVISOES MODULARES. UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 2,0088819 10,01 10,01

ELETRICISTA H 7,0947 2,0057226 14,23 14,23

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 24,2400 0,7773000 18,84 18,84

ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,88 22,88

Custo total da mão de obra (B) 65,96

C-MATERIAL

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM
BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30
DISJUNTORES DIN, 225 A

UN 763,5200 1,0000000 763,52 763,52

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 763,52

CUSTO UNITÁRIO 65,96 763,52 829,48

BDI GERAL (28,00%) 18,47 213,78 232,25

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 84,43 977,30 1.061,73

11.3.34 LUMINÁRIA   TIPO   PLAFON,   DE   SOBREPOR,   COM   1   LÂMPADA   LED   DE   12/13   W,   SEM   REATOR   - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,0837958 0,41 0,41

ELETRICISTA H 7,0947 0,2011324 1,42 1,42

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 1,8300 0,7773000 1,42 1,42

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,62 1,62

Custo total da mão de obra (B) 4,87

C-MATERIAL

LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE
SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = *17* CM

UN 20,7200 1,0000000 20,72 20,72

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 20,72

CUSTO UNITÁRIO 4,87 20,72 25,59

BDI GERAL (28,00%) 1,36 5,81 7,17

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 6,23 26,53 32,76

11.3.35 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN

B-MÃO DE OBRA
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 60/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,0569391 0,28 0,28

ELETRICISTA H 7,0947 0,1366276 0,96 0,96

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 1,2400 0,7773000 0,96 0,96

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,10 1,10

Custo total da mão de obra (B) 3,30

C-MATERIAL

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE
ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE
*36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E
REATOR INCLUSOS)

UN 80,1400 1,0000000 80,14 80,14

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 80,14

CUSTO UNITÁRIO 3,30 80,14 83,44

BDI GERAL (28,00%) 0,93 22,43 23,36

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 4,23 102,57 106,80

11.3.36 CURVA  90  GRAUS,  EM  FERRO  MALEÁVEL,  CONEXÃO  MACHO  E  FÊMEA  DN  20  (3/4")  -  FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO

H 5,0294 0,1176004 0,59 0,59

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,1176004 0,83 0,83

SOLDADOR H 7,7260 0,1176004 0,90 0,90

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 2,3200 0,7773000 1,80 1,80

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,91 1,91

Custo total da mão de obra (B) 6,03

C-MATERIAL

CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO
CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN
20 MM (3/4")

UN 16,0800 1,0000000 16,08 16,08

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013,
DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

KG 21,1200 0,0120000 0,25 0,25

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 16,33

CUSTO UNITÁRIO 6,03 16,33 22,36

BDI GERAL (28,00%) 1,69 4,57 6,26

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 7,72 20,90 28,62

11.3.37 RELE   FOTOELETRICO   P/   COMANDO   DE   ILUMINACAO   EXTERNA   220V/1000W    -   FORNECIMENTO   E UN

B-MÃO DE OBRA

ELETRICISTA H 7,0947 0,1287747 0,91 0,91

SERVENTE H 5,1364 0,1287747 0,66 0,66

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 1,5700 0,7773000 1,22 1,22

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,44 1,44
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 61/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

Custo total da mão de obra (B) 4,23

C-MATERIAL

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO
BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE

UN 20,7900 1,0000000 20,79 20,79

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 20,79

CUSTO UNITÁRIO 4,23 20,79 25,02

BDI GERAL (28,00%) 1,18 5,83 7,01

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5,41 26,62 32,03

11.3.38 CONECTOR TIPO BOX RETO, DN 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO

H 5,0294 0,0210626 0,10 0,10

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,0947 0,0210626 0,14 0,14

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 0,2400 0,7773000 0,19 0,19

ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,20 0,20

Custo total da mão de obra (B) 0,63

C-MATERIAL

CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM
ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X
3/4"

UN 12,2500 1,0000000 12,25 12,25

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,6200 0,0432000 0,06 0,06

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES
DE COBRE

250G 37,3700 0,0063000 0,23 0,23

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES
DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR
(SEM CHUMBO)

UN 203,8400 0,0048000 0,97 0,97

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 13,51

CUSTO UNITÁRIO 0,63 13,51 14,14

BDI GERAL (28,00%) 0,18 3,78 3,96

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,81 17,29 18,10

11.3.39 DISJUNTOR DR BIPOLAR 13A  A 25A, CORRENTE NOMINAL DE 30MA UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 5,1400 0,0987546 0,50 0,50

ELETRICISTA H 7,0947 0,1975092 1,40 1,40

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 1,9000 0,7773000 1,48 1,48

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,68 1,68

Custo total da mão de obra (B) 5,06

C-MATERIAL

DISJUNTOR 10 DR TETRAPOLAR 25A 10 MA -
PADRAO DIN

UN 109,2700 1,0000000 109,27 109,27
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 62/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 109,27

CUSTO UNITÁRIO 5,06 109,27 114,33

BDI GERAL (28,00%) 1,42 30,59 32,01

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 6,48 139,86 146,34

SINAPI-95801
11.3.40 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

Item: 11.2.6 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_PUN

11.3.41 INTERRUPTOR   SIMPLES   (1   MÓDULO),   10A/250V,   INCLUINDO   SUPORTE   E   PLACA   -   FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,9866 0,2250000 1,12 1,12

ELETRICISTA H 7,0947 0,3467377 2,46 2,46

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 3,5800 0,7773000 2,78 2,78

ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,26 3,26

Custo total da mão de obra (B) 9,62

C-MATERIAL

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2",
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

UN 2,3700 1,0000000 2,37 2,37

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS
MODULO)

UN 5,6100 1,0000000 5,61 5,61

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO /
PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,2300 1,0000000 1,23 1,23

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 9,21

CUSTO UNITÁRIO 9,62 9,21 18,83

BDI GERAL (28,00%) 2,69 2,58 5,27

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 12,31 11,79 24,10

11.3.42 SAIDA   LATERAL   DUPLA   PARA   ELETRODUTO   3/4",   INCLUSO   PARAFUSOS   E   PORCAS   DE   FIXACAO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

C-MATERIAL

SAIDA   LATERAL   DUPLA   PARA
ELETRODUTO   3/4",   INCLUSO   PARAFUSOS
E   PORCAS   DE   FIXACAO, FORNECIMENTO
E INSTALACAO

2,1151 1,0000000 2,11 2,11

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 2,11

CUSTO UNITÁRIO 2,11 2,11

BDI GERAL (28,00%) 0,59 0,59

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2,70 2,70

12.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA M²

B-MÃO DE OBRA
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Empresa: CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA Data: 21/12/2020

Contratante: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI Sisplo F33 A280000

Projeto: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref: SINAPI/PA-OUT/20

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E SEIDO Página: 63/63

Desc. Ref.: Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2020/10;2-SEOP-PA-2020/09 Origem: SIN0061

Encargos Sociais Horistas: 77,73% Encargos Sociais Mensalistas: 40,78% Encargos Complementares: SIM

SERVIÇO UNID.
CUSTO

UNITÁRIO
CONSUMO

CUSTO DISCRIMINADO

M.OBRA MATERIAL EQPTO TOTAL

SERVENTE H 5,1364 0,2383433 1,22 1,22

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 1,2200 0,7773000 0,95 0,95

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,29 1,29

Custo total da mão de obra (B) 3,46

CUSTO UNITÁRIO 3,46 3,46

BDI GERAL (28,00%) 0,97 0,97

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 4,43 4,43

12.2 DESMOBILIZACAO EM CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP

A-EQUIPAMENTOS

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL
14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9710 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

UN 303.199,4700 0,0001085 32,90 32,90

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 32,90

B-MÃO DE OBRA

MOTORISTA DE CAMINHAO H 6,4686 0,3292830 2,13 2,13

Encargos Sociais Horistas (77,73%) 2,1300 0,7773000 1,66 1,66

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,51 1,51

Custo total da mão de obra (B) 5,30

C-MATERIAL

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA
PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA
DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50
M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN 19.486,5700 0,0001086 2,11 2,11

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 3,4200 13,6169591 46,57 46,57

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS 48,68

CUSTO UNITÁRIO 5,30 48,68 32,90 86,88

BDI GERAL (28,00%) 1,48 13,64 9,21 24,33

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 6,78 62,32 42,11 111,21

Travessa Quintino Bocaiúva 2301 - Sala 2112 - Belém/PA                                                                                                   Cnpj: 34.903.229/0001-58

Fone/Fax: (91) 3241-7214                                                                                                                             condisa@condisa.com.br



Rua dos Mundurucús, 2711 – Cremação – 66.035-360 – Belém – Pará.
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A
HORISTA 

%
MENSALISTA %

A1 8,00 8,00
A2 0,00 0,00
A3 0,00 0,00
A4 0,00 0,00
A5 0,00 0,00
A6 3,00 3,00
A7 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 0,00
A8 0,00 0,00

11,00 11,00

B % %

B1 18,11 0,00
B2 4,15 0,00
B3 0,91 0,69
B4 10,94 8,33
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 2,66 0,00
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09
B9 FÉRIAS GOZADAS 8,53 6,50
B10 0,03 0,03

46,24 16,26

C % %

C1 5,23 3,98
C2 0,12 0,09
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 5,28 4,02
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,90 2,97
C5 0,44 0,34

14,97 11,40

D % %

D1 5,09 1,79

D2 0,43 0,33

5,52 2,12

TAXA TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D) 77,73% 40,78%

REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 
AVISO PRÉVIO INDENIZADO

TOTAL DO GRUPO  D

AVISO PRÉVIO TRABALHADO

INDENIZAÇÃO ADICIONAL REFERENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 110/01
TOTAL DO GRUPO  C

INCIDÊNCIA CUMULATIVA

REINCIDÊNCIAS DE "A" SOBRE "B"

AVISO PRÉVIO INDENIZADO

TOTAL DO GRUPO B

ENCARGOS SOCIAIS GLOBAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"

TOTAL DO GRUPO  A

SALÁRIO MATERNIDADE

ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DE "A"

REPOUSO SEMANAL E FERIADOS
FERIADOS

13 SALARIO
AUXILIO ENFERMIDADE

CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA
CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 - MPEG

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - TABELA SINAPI - SIMPLES NACIONAL

SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO - RAT

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 

OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO "GUILHERME DE LA PENHA" DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E
DOCUMENTAÇÃO – SEIDO, localizado no Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém-PA

*As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas de recolhimento conforme dispões o art. 13, § 3º, da Lei
Complementar 123/2006.

SECONCI

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI *
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI *
SERVIÇO DE APOIO 'A PEQUENA E MÉDIA EMPRESA - SEBRAE *
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA *



SINAPI - Composição de Encargos Sociais

01/2020

HORISTA
%

MENSALISTA
%

HORISTA 
%

MENSALISTA
%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,11% Não incide 18,11% Não incide
B2 Feriados 4,15% Não incide 4,15% Não incide
B3 Auxílio - Enfermidade 0,91% 0,69% 0,91% 0,69%
B4 13º Salário 10,94% 8,33% 10,94% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,66% Não incide 2,66% Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 8,53% 6,50% 8,53% 6,50%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 46,24% 16,26% 46,24% 16,26%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,23% 3,98% 5,23% 3,98%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 5,28% 4,02% 5,28% 4,02%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90% 2,97% 3,90% 2,97%
C5 Indenização Adicional 0,44% 0,34% 0,44% 0,34%
C Total 14,97% 11,40% 14,97% 11,40%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,77% 2,73% 17,02% 5,98%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

0,44% 0,33% 0,46% 0,35%

D  Total 8,21% 3,06% 17,48% 6,33%
86,22% 47,52% 115,49% 70,79%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

PARÁ VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C


