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ANEXO

MUSEU PARAENSE EMILIO GOLDI

Niicleo de Engenharia e Arquitetura - NUENA

PROJETO BASICO

(Processo SEIn.° 01205.000278/2018-81)

1. OBJETO

1.1 Contratagdo de pessoa juridica para a prestagéo de servigos especializados de engenharia para a elaboragdo de Laudo de Avaliagdo Estrutural e Patologias e do Projeto de Recuperagao
e/ou Reforgo Estrutural para cinco iméveis historicos do museu Emilio Goeldi.

ITEM DESCRICAO/ Unidade Quantidade Valor Unitario | Valor Global
ESPECIF]CACAO Medida Maximo Maximo
SERVICO DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO E PROJETO
EXECUTIVO DE REFORCO ESTRUTURAL
Elaboragdo de Laudo de Avaliagdo Estrutural e Patologias, incluindo )
1 levantamentos, prospec¢do das fundagdes, inspegdo visual, relatorio Servigo 01 R$ 135.666,48 | RS 135.666,48

fotografico, detalhamentos e do Projeto Executivo de Recuperagdo e/ou
Refor¢o Estrutural para cinco iméveis historicos do Museu Paraense
Emilio Goeldi.

1.2 Em conformidade com a Siimula n° 259/2010 do Tribunal de Contas da Unido-TCU, esta Administra¢do informa que o valor maximo admitido sera aquele informado na tabela acima
e constante na Planilha Orgamentaria.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

Trata-se de contratagdo de servigos especializados de elaboragao de laudo técnico de avaliag@o estrutural e projeto de recuperagao e reforgo estrutural para o Chalé atualmente ocupado pelo
Servigo de Comunicagdo Social, Chalé atualmente ocupado pelo setor de contratos, prédio da diretoria e Rocinha e Biblioteca Clara Galvao, localizados no Parque Zoobotanico do MPEG, na
Trav. 9 de janeiro.

Considerando o valor historico das edificagdes e as patologias estruturais encontradas, tais como: fissuras, manchas de infiltragdo e recalques que comprometem a garantia da resisténcia,
estabilidade e durabilidade das edificagdes, torna-se necessaria a contratagdo de empresa especializada para elaborag@o de laudo técnico de avaliagdo estrutural incluindo, levantamentos,
prospeccao das fundagdes, inspegdo visual, relatério fotografico, detalhamentos e projeto executivo de reforgo estrutural, visando assegurar as condigdes de estabilidade e seguranga dos

imoveis ¢ subsidiar a futura contratagdo da execugdo do servigo de reforgo estrutural das edificagdes.

Inicialmente deverdo ser observadas as condi¢des estruturais das edificagdes, necessarios para garantir a melhor opgao de projeto na fase posterior. Essa analise inicial sera materializada na
forma de laudo estrutural conclusivo, que demonstrara fundamentadamente a solugdo de intervengao das areas afetadas.

Apos esta analise devera ser elaborado projeto executivo de refor¢o de estruturas, de forma a garantir o funcionamento da parte analisada e intervir tecnicamente nas patologias existentes.

Estes dois procedimentos sdo necessarios e justificam-se por tratar de situagdo especifica de intervengdo estrutural, acrescentando a este fato a importéncia e seguranga necessarias, por se
tratar de edificagdes historicas.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:
3.1 - Realizagiio de inspecio e estudos técnicos e elaboragio de Laudo de Avaliag¢do Estrutural e outras Patologias.

3.1.1 — Devera ser realizada criteriosa inspe¢do dos componentes estruturais ¢ de vedagdo do imovel para detec¢ao das patologias existentes e se necessario, realizagdo de inspe¢des em
fundagdes, cobertura, sistema de esgoto sanitario e de drenagem de aguas pluviais, etc., para verificagao da origem dos danos, observando fissuras, trincas, rachaduras e deformagdes,
aparéncia, prote¢do de armaduras e eflorescéncias, com prospec¢ao e verificagdo da estabilidade estrutural.

3.1.2 - Elaboragdo de Laudo Técnico de Avaliagdo de toda a Estrutura do imovel (lajes, vigas, pilares e fundagdes) e de outras patologias, bem como, emitir parecer sobre a influéncia da
vibrag@o que ocorre na edificagdo provocada pela movimentagao do trafego de veiculos na rua principal e possivel solu¢@o para o problema. O Laudo de Avaliagdo devera relatar
minuciosamente a situagdo em que se encontra a estrutura do imovel bem como outras patologias existentes; relacionar e explicar as provaveis causas do surgimento dos problemas, definindo
o grau de risco e sugerindo medidas para a recuperagio da integridade fisica e estética do imovel visando a conservagao e o prolongamento da vida 1til da edificagéo.

3.1.3 — Elaboragdo de documentario fotografico com o registro das situagdes observadas e encontradas e das prospec¢des bem como o mapeamento das anomalias;
3.1.4 - As fotografias devem ser numeradas correspondentemente ao detalhe que se quer documentar e, sempre que possivel, datadas pelos profissionais envolvidos no trabalho;
3.1.5 — Estimamos para que se tenha um diagnostico seguro a necessidade de realizag¢do dos seguintes testes e ensaios:

e Abertura de janelas para inspecdo de lajes, vigas e pilares;

e Determinagao da espessura de recobrimento de concreto;

e Levantamento de nivel de lajes e pisos empregando equipamentos a laser, com vistas a identificar a existéncia de eventuais deformagdes/deflexdes;
e Realizagdo de teste de estanqueidade de tubulagdes, caixas de coleta e passagem com vistas a identificar eventuais vazamentos;

o Escavagdes para inspegdes em fundagdes;

o Etc;

3.1.6 - Todos os servigos acima descritos, que ndo constam da planilha orgamentaria, serdo executados pelo Contratado e seus custos encontram-se embutidos no pre¢o da mao de obra.
Caso haja a necessidade de realizagdo de mais algum ensaio ndo previsto na relagdo acima, que ¢ apenas uma sugestéo, os mesmos deverao ser realizados sem custos adicionais ao
Contratante.



3.2 - Elaboracio de Projeto Executivo de Recuperacio e/ou Reforco Estrutural
A Contratada devera elaborar Projeto Executivo detalhado para a recuperag@o das patologias encontradas, composto das seguintes parte:

3.2.1. - Plantas com todos os desenhos e detalhes necessarios a perfeita interpretacio do projeto, contendo também os resumos de quantitativo de material a ser utilizado na
execuciio da obra

O projeto devera ser apresentado contendo todo o conjunto de informagdes técnicas necessarias a analise e aprovagdo pelas autoridades competentes. Sera elaborado com base nas
recomendagdes técnicas normativas vigentes e de maneira que permita a obtengado das licengas e demais documentos indispensaveis para a execugéo da obra futura.

3.2.2. - Memoéria de Calculo do Projeto
Memoria de calculo do projeto executivo de reforgo estrutural
3.2.3. - Especifica¢des Técnicas dos materiais a serem utilizados e Memorial Descritivo dos procedimentos de servicos a serem realizados para a recuperacio da edificacio

O Memorial descritivo dos servigos contera as informagdes complementares ao projeto de recuperagdo estrutural e de patologias, e ao orgamento da obra a ser executada na edificagdo.
Relatorio detalhado, justificando as solugdes adotadas e demonstrando sua utilizagdo. Devera descrever o projeto, as partes que o compdem e evidenciar o atendimento as necessidades e
exigéncias estabelecidas, bem como mencionando as normas técnicas observadas, descrevendo detalhadamente a execugdo dos servigos listados. Devera mencionar as caracteristicas de todos
os materiais a serem utilizados, bem como a sistematica a ser adotada na execugdo dos servigos. A relagdo de materiais devera ser agrupada de maneira racional e homogénea, qualificando-os
de modo a permitir maior facilidade de exame e aquisigéo.

3.2.4. - Planilha or¢camentaria para a execu¢do dos servicos e memoria de calculo dos quantitativos previstos. Para a elaboracio do or¢camento, os pregos contidos na planilha
devem ser obtidos na mais recente base de dados do SINAPI, informando o codigo especifico do servigo

A Planilha Or¢amentaria devera apresentar a descri¢do e indicar os valores dos servigos que serdo necessarios a execugao da obra ou servigo.
Adotar, nesta ordem, os seguintes critérios para avaliagdo dos pregos referenciais maximos permitidos:

e Os pregos, sempre que possivel, deverdo ser obtidos na base de dados do SINAPI, divulgada no site da Caixa Economica Federal, informando o cddigo do item que serviu de referéncia
para a formagéo do prego.

o Subsidiariamente, pregos do Sicro2 da localidade;

o Subsidiariamente, pregos de outros sistemas aprovados pela Administragdo Publica, na hipdtese de ndo serem encontradas referéncias nos sistemas anteriores, ou em caso de
incompatibilidade técnica das composigdes desses paradigmas frente as peculiaridades do servigo, desde que demonstrada documentalmente mediante justificativa técnica;

o Subsidiariamente, cotagdo de mercado contendo o minimo de trés cotagdes de empresas/fornecedores distintos, fazendo constar do respectivo processo a documentagdo comprobatoria
pertinente aos levantamentos e estudos que fundamentaram o preco estimado.

Devera ser apresentada também a composi¢do dos pregos unitarios dos servigos constantes da Planilha Orgamentaria. Para Leis Sociais incluir percentual de acordo com percentual utilizado
pelo SINAPI. A Planilha Orgamentaria apresentada pela contratada servira de referéncia para o futuro processo licitatorio da obra de recuperagdo e/ou reforgo estrutural das edificagdes.

Nos valores indicados deverdo estar incluidos todos os custos referentes a cada um dos servigos relacionados na planilha.
3.2.5. - Cronograma fisico-financeiro para o desenvolvimento da obra de recuperacio estrutural
Cronograma mensal, onde estejam definidos percentuais e valores de cada uma das etapas necessarias a obra, informando o prazo maximo que devera ser estabelecido para a sua execugio.

Na entrega final dos servigos, a Contratada devera apresentar a Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART, acompanhada do respectivo comprovante de pagamento ¢ devidamente
registrada junto ao CREA, contendo todos os elementos e dados exigidos referentes aos projetos.

Diretrizes para elaboracgio dos projetos

Todos os estudos e projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harmoénica e consistente, observando a ndo interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificagdo, ¢ atendendo
as seguintes diretrizes gerais de projeto de modo a preservar o desempenho, a seguranga ¢ a confiabilidade dos componentes e dos sistemas da edificagdo, prolongar sua vida util e reduzir os
custos de manutengdo:

1. Utilizar materiais e métodos construtivos adequados ao objetivo do Contratante e as condi¢des do local de execugio;
II. Adotar solugdo racional, que ofereca facilidade de execug@o e manutengao futura da edificagao;
III. Adotar solugdes técnicas pautadas em critérios de economicidade, entendida de forma abrangente, significando a otimizagdo dos recursos fisicos e financeiros existentes, ¢ de maneira
mais restrita, referindo-se a busca de solugdes construtivas racionais.

Coordenagio e responsabilidade
1. O projeto completo, constituido de todos os elementos especificos, devidamente compatibilizados, sera de responsabilidade do Contratado e por ele coordenado, de modo a promover
ou facilitar as consultas e informagdes solicitadas pelo Contratante.
II. O autor ou autores deverdo assinar todas as pegas graficas que compdem os projetos especificos, indicando os nimeros de inscrigdo e das ART’s efetuadas nos Orgdos de
regulamentagdo profissional.
TI1. O recebimento do projeto ndo eximira seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislagdo pertinentes as atividades profissionais.
Entrega dos produtos
Apresentaciio de desenhos e documentos
1. Os desenhos e documentos a serem elaborados deverdo respeitar as normas técnicas pertinentes e normas de desenho técnico.
IL. Os projetos deverdo ser registrados e entregues em arquivos digitais (tipo .dwg) e em jogos de copias impressas e assinados pelos responsaveis técnicos, com identifica¢cdes onde
constem as informagdes a seguir:
i. Nome do Projeto;
ii. Nomes dos arquivos gravados;
iii. Numeragdo sequencial de todas as pranchas, informando o niimero total de pranchas;
iv. Nomes da Contratante e do Contratado.
III. A Contratada devera providenciar o registro no CREA-PA.
Deverdo ser fornecidos ao Contratante (03) trés jogos de copias impressas do projeto com as devidas assinaturas de seus responsaveis técnicos. As copias, sem redugio, deverdo ser impressas
em papel sulfite por processo eletrostatico ou por plotagem computadorizada, deverdo ser dobradas, protegidas em envelopes plasticos e encadernadas em volumes que deverdo conter, além
das capas e desenhos, indice com relagdo dos desenhos, indicando o nome do projeto, nimero do desenho, escala, data e reviso.
Apresentacdo dos textos e planilhas
1. Os textos que componham ou acompanhem os projetos deverdo ser gerados a partir de programas, tipo Word, registrados em arquivos digitais (tipo .doc).
II. As planilhas que componham ou acompanhem os projetos deverdo ser gerados a partir de programas, tipo Excel e Volare, registrados em arquivos digitais (tipo .xls). i. Todos os pregos
unitarios deverdo ser apresentados em moeda corrente nacional e conter apenas duas casas decimais;

II1. Os textos e planilhas deverdo ser entregues impressos em papel tamanho A4, em impressora a laser, jato de tinta ou similar e gravados em arquivos digitais identificados, onde constem
as informagdes abaixo: i. Nome do Projeto: ii. Nomes dos arquivos gravados; iii. Nomes da Contratante e da Contratada.



IV. Deverio ser fornecidos trés conjuntos do Caderno que contera Laudo de Avaliagao Estrutural, Memorial Descritivo dos Servigos, Especificagdes técnicas, Planilha Orgamentaria,
Relatorio de composigéo dos Pregos Unitarios e Cronograma Fisico-Financeiro de Execugdo, com todos os textos explicativos e complementares aos projetos.
V. Todos os textos e planilhas deverdo ser devidamente assinados pelos seus responsaveis técnicos, com indicagdo do niimero de registro no CREA.
Documentacio exigida na entrega final dos produtos

Na entrega final dos servigos, a Contratada devera apresentar a Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART, acompanhada do respectivo comprovante de pagamento ¢ devidamente
registrada junto ao CREA, contendo todos os elementos e dados exigidos referentes aos projetos.

Disposicdes gerais e observacoes

—

Os documentos a serem entregues quando da conclus@o dos servigos (Plantas, Relatorios, Memoriais, planilhas, etc.) deverdo ser claros e objetivos, ndo permitindo que sejam suscitadas
duavidas ou interpretagdes duibias, relativas aos seus conteudos;

O Contratado sera responsavel pela compatibilizagdo de todos os projetos executivos, pela listagem dos servigos e quantitativos langados na planilha orgamentaria, os quais serdo
utilizados no processo licitatorio para a contratagdo da obra;

II1. Correrdo por conta do Contratado toda e qualquer despesa com a realizagdo dos servigos, ndo constantes da planilha de Custos.

IV. Todas as ocorréncias que impliquem em atraso no prazo da execugao dos servigos, bem como quaisquer intercorréncias, deverdo ser comunicadas formalmente a fiscalizagao.

V. A vigéncia do Contrato para execugdo destes servigos devera ser de 150 dias, contados a partir da data de assinatura do contrato.

1L

—

Documentos de referéncia

O Museu Paraense Emilio Goeldi fornecera o cadastramento arquitetonico em meio digital —~AUTOCAD, anexo a este projeto basico.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1 Trata-se de Servigos de Engenharia, a ser contratado mediante licitagao, e com base no valor estimado dos servigos, enquadra-se na modalidade Carta Convite descrita no Art. 22 da Lei
8.666/93, com valor maximo de contratagdo de até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).

4.2 Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do
aludido decreto, cuja execugao indireta ¢ vedada.

4.3 A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. A natureza do servigo ¢ de prestagdo ndo continuada.

5.1.2. A execugdo do contrato ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administragdo, vedando-se qualquer relag@o entre estes que caracterize pessoalidade
e subordinagdo direta.

5.2 Comprovagdo de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto definido neste Instrumento, mediante apresentagdo
de atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, nos termos do art. 30 da Lei n°® 8.666/93.

5.3. A Contratada devera ter um responsavel técnico devidamente habilitado para o exercicio das fungdes relativas as atividades pertinentes.

5.4. A contratada ndo pode empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao.

5.5 A contratada deve estar regular em consulta aos seguintes cadastros:

5.5.1 Consulta Consolidada de Pessoa Juridica emitida pelo TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

5.5.2 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - TST (http:/www.tst.jus.br/certidao).

5.5.3 Certidao de Regularidade Fiscal emitido pela Receita Federal (http:/servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntalnter/InformaNICertidao.asp?tipo=1)

5.5.4 Certiddo de Regularidade Municipal

5.5.5 A regularidade verificada no SICAF substitui as Certiddes acima.

5.5.6 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

5.6 Cabera a contratada executar os servigos em estrita conformidade com os requisitos de sustentabilidade disposto na Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1 de 19 de janeiro de 2010, e se
pautara no uso racional de recursos de forma a evitar e prevenir o desperdicio bem como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental.

5.7 A contratada devera fornecer aos seus profissionais Equipamentos de Prote¢@o Individual - EPI que se fizerem necessarios para a execugdo de servigos e fiscalizar o uso, em especial pelo
que consta da Norma de Regulamentadora n° 6 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

5.8 Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a prestagdo do servigo.

6. VISTORIA

6.1 Para o correto dimensionamento e elaborag@o de sua proposta, o licitante deverd realizar vistoria nas instalac¢des do local de execugio dos servicos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9:00 horas as 17 horas, com agendamento prévio com o NUENA- Nucleo de engenharia e arquitetura, telefone: (91) 3182-3264.

6.2 Para a vistoria, o licitante ou seu representante legal, devera estar devidamente identificado apresentando documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para o ato e
habilitagdo profissional (carteira do CREA ou CAU).

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1 Os projetos deverdo obedecer rigorosamente as legislagdes federal, estadual e municipal, os regulamentos técnicos oficiais, as normas ABNT aplicaveis e demais legislagdes vigentes;
7.2 O prazo para inicio da execugéo do objeto a partir da assinatura do contrato ¢ de até 10 dias corridos.

7.3 O Laudo de Avaliagdo Estrutural e Patologias e o Projeto de Recuperag@o e/ou Reforgo Estrutural para cinco imdveis historicos do museu Emilio Goeldi devera ser entregue em etapas no
prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias ap6s a assinatura do contrato em arquivo eletronico, conforme demonstrado em cronograma anexo a este projeto basico, elaborado em editor de


https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1

texto, do tipo MICROSOFT WORD e/ou MICROSOFT EXCEL e 2 (duas) copias impressas devidamente assinadas e acompanhadas de anotagéo de responsabilidade técnica emitida por
profissional habilitado.

7.3.1 O prazo acima podera ser estendido em caso de excepcionalidades devidamente justificadas e aceitas pelo fiscal técnico do MPEG.

7.3.2 A contratada devera realizar reunides periodicas com a fiscalizagdo do Contrato, no minimo 01 (uma) inicial e outras a serem programadas a cada entrega e registradas no cronograma
inicial de atividades homologado, ou a qualquer momento, se convocado, para avaliagdo do andamento da execug@o do objeto;

7.3.3 Os servigos a serem executados no parque zooboténico tais como: visitas, inspe¢des técnicas e prospec¢do das fundagdes deverdo ser agendados previamente com a fiscalizagdo do
contrato.

7.4 Etapas de execugio:

* Realizagdo de inspegdo, mapeamento de anomalias, registro e caracterizagdo das mesmas em planta e vistas e estudos técnicos com a finalidade de subsidiar o laudo de avaliagdo estrutural e
outras patologias;

* Levantamento geométrico das pegas (secgdes e dimensdes), visando reproduzir o projeto estrutural;
» Escavagao para verificagao de ocorréncia de anomalias encontradas nas fundagdes;
* Documentario Fotografico com a finalidade de melhor registrar as ocorréncias;

» Emissdo de laudo de avaliagdo estrutural e outras patologias com a finalidade de apresentar diagnostico da em que se encontra a estrutura dos iméveis, bem como outras patologias
existentes;

* Projeto de reforgo estrutural para as edificagdes objeto desta contratagdo, incluindo representagio grafica (plantas, cortes, detalhamentos, etc), memoria de calculo, memorial descritivo,
cronograma fisico financeiro, planilha or¢amentaria e composi¢ao de pregos unitarios;

obs: Todos os documentos acima listados deverdo ser acompanhados das respectivas anotagdes de responsabilidade técnica - ART.
7.5 Cronograma de realizacdo dos servicos:

Encaminhado em arquivo anexo a este projeto basico. (4289969)

7.6 Os locais de execu¢do dos servicos siio os seguintes:
e LOCALIZACAO: trav. 9 de janeiro, parque zoobotanico do MPEG.
01- Chalé IT —datado do ano de 1902 (Ocupado atualmente pela Assessoria de Comunica¢do Social)
AREA APROXIMADA DO IMOVEL: 90 m?
NUMERO DE PAVIMENTOS: 01 pavimento.
PATOLOGIAS EVIDENTES: O imovel apresenta rachaduras, trincas e fissuras em paredes internas e externas e recalque de piso.
02- Chalé III — (Ocupado atualmente pelo Nicleo de Contratos)
AREA APROXIMADA DO IMOVEL: 90 m?
NUMERO DE PAVIMENTOS: 01 pavimento.
PATOLOGIAS EVIDENTES: O imovel apresenta rachaduras, trincas e fissuras em paredes internas e externas e recalque de piso.
03- Diretoria - Prédio “EMILIE SNETHLAGE?”, datado do ano de 1897.
AREA APROXIMADA DO IMOVEL: 248,97 m?
NUMERO DE PAVIMENTOS: 01 pavimento.
PATOLOGIAS EVIDENTES: O imovel apresenta rachaduras, trincas e fissuras em paredes internas e externas e recalque de piso.
04- Rocinha “DOMINGOS SOARES FERREIRA PENNA” (1895).
AREA APROXIMADA DO IMOVEL: 1314 m?
NUMERO DE PAVIMENTOS: 02 pavimentos.
05- Biblioteca “CLARA MARIA GALVAO” (1899)
AREA APROXIMADA DO IMOVEL: 572,67 m?

NUMERO DE PAVIMENTOS: 01 pavimento.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO:
8.1. Atores que participarao da gestio do contrato:

8.1.1. Para gestdo do contrato o MPEG nomeara a Equipe de Gesto e Fiscalizagdo do Contrato, mediante portaria ou instrumento equivalente, para anotar todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo do objeto, determinando o que for necessario a regularizagio das faltas ou defeitos observados, e atestara as notas fiscais e/ou faturas apresentadas para fins de pagamento.

8.1.2. Os servidores designados como Fiscais obedecerdo as disposi¢des de normas e resolugdes internas do CONTRATANTE, assim como o disposto na Instru¢do Normativa N° 05, de 25 de
maio de 2017.

8.2. Mecanismos de comunica¢do entre CONTRATANTE E CONTRATADA:

8.2.1. A comunicagdo entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA, se dara preferencialmente por meio escrito, sempre que se entender necessario o registro de ocorréncia relacionada a
execugdo do CONTRATO, nas formas abaixo:

a. Comunicagao de problemas, adverténcias, solicitagdo de providéncias, adequagdo e ciéncia: Oficio ou e-mail, devendo a contratada adotar o mesmo meio iniciado pela contratante para
cada situagdo expressa.

8.3. Critérios de medicdo e pagamento:



8.3.1. Como forma de remunerar a CONTRATADA de modo adequada e proporcional a qualidade dos servigos fornecidos, a CONTRATANTE verificara se todos os critérios técnicos foram
observados e se todos os servigos do MPEG foram avaliados, aplicando sangdes/multas quando ndo cumpridos os niveis de exigéncia definidos nos critérios de Descrig¢do da Solug@o.

8.4. Critérios de Contratag¢io:
8.4.1 A presente contratagdo adotara como regime de execugdo de Empreitada por Pre¢o Global.
8.4.2 O contrato tera vigéncia pelo periodo de 150 dias, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1°, da Lei n. 8.666/93.

8.4.3 A contratag@o dos servicos, objeto deste Projeto Basico, dar-se-a por meio de Contrato Administrativo, a ser assinado com a empresa que iniciara a prestagdo do servico, no prazo de
10 (dez) dias corridos, a contar da convocagao para a celebragdo do mesmo, e conforme Minuta de Contrato.

8.5 Critérios de avaliacido de Conformidade:

8.5.1 A avaliagdo da conformidade dos servigos entregues com relagdo as especificagdes técnicas e com a proposta da contratada, sera realizado pelo fiscal técnico designado pelo MPEG.
8.5.2 O método de avaliagdo da conformidade dos servigos entregues observara os critério de Descrigdo da Solugao e Modelo de Execugdo do Objeto, definidos neste instrumento.

8.6 Das sancgoes e rescisao

8.6.1 O critério de sangdes, glosas e condigdes para rescisdo contratual, devidamente justificadas e os respectivos procedimentos para aplicagdo, utilizam como referencial os modelos de
minutas padronizados de atos convocatorios e contratos da Advocacia-Geral da Unido.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execug@o dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo,
certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestagéo do servigo, no prazo e condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico;
9.5 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
9.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

9.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo
previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgdo € apoio ao usuario;

9.6.2 direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3 promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagao a
fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concess@o de diarias e
passagens.

9.7 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
9.8 Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9.9 Cientificar o 6rgdo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogéo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1 Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas.

10.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

10.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug@o do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamente
a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

9.5 Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comisséo ou fung¢do de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos
do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

10.6 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestag¢do dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido, 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

10.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagédes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdarias e as demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante,

10.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.9 Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

10.10 Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

10.11 Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.12 Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto
Basico, no prazo determinado.



10.13 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

10.14 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.15 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

10.16 Cumprir, durante todo o periodo de execug@o do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras
de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

10.17 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.18 Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.19 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante;

10.20 Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo;

10.21 Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VII —F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

10.21.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limita¢des;

10.21.2 Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugéo do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes
civis e penais cabiveis.

10.22 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugo do servigo;

10.23 Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1 Ndo sera admitida a subcontratagdo do objeto.

12. ALTERACAO SUBJETIVA
12.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagio exigidos

na licitag@o original; sejam mantidas as demais clausulas e condig¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragéo a
continuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1 O acompanhamento ¢ a fiscaliza¢do da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 ¢ 73 da Lei n° 8.666,
de 1993.

13.2 O representante da Contratante devera ter a qualificagao necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.

13.3 A verificagdo da adequagdo da prestagao do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

13.4 A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execug@o do servigo, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacéo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65

da Lei n° 8.666, de 1993.

13.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.6 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

13.7 O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo
de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislag@o vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 ¢ 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

13.8 As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizag@o ou tinico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

13.9 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.10 Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servigo em relagéo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

13.11 O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos.

13.12 As disposigdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.
13.13 A fiscalizag@o de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO .



14.1 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo.

14.1.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo,
através de planilha e memoria de célculo detalhada.

14.1.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

14.1.3 A Contratada também apresentara, a cada medigéo, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

14.2 O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apods a entrega da documentagao acima, da seguinte forma:

14.2.1 A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servigo, com a finalidade de verificar a adequaga@o dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1.1 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

14.2.1.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou tinica medic@o de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

14.2.1.3 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2.1.4 A aprovagdo da medigéo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados

14.2.2 No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em
consondncia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

14.2.2.1 quando a fiscalizag@o for exercida por um tnico servidor, o relatorio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusio acerca das ocorréncias na execugao do contrato,
em relagdo a fiscalizag@o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

14.2.2.2 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

14.2.2.2.1 Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia
do esgotamento do prazo.

14.3 No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.3.1 Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidag@o e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

14.3.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e
14.3.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

14.3.4 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposigdes legais em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

14.3.5 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

15. DO PAGAMENTO
15.1 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

15.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverio ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

15.3 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto Basico.

15.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666, de 1993.

15.5 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de
abril de 2018.

15.6 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
15.6.1 o prazo de validade;

15.6.2 a data da emissdo;

15.6.3 os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

15.6.4 o periodo de prestagdo dos servigos;

15.6.5 o valor a pagar; e

15.6.7 eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

15.7 Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

15.8 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera efetuada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.8.1 ndo produziu os resultados acordados;
15.8.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
15.8.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.9 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.



15.10 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manuteng@o das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

15.11 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagado de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificago, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situa¢@o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

15.12 Previamente a emissdo de nota de empenho ¢ a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em
licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢ao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa
n° 3, de 26 de abril de 2018.

15.13 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

15.14 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

15.15 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situag@o junto ao
SICAF.

15.16 Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

15.17 Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI
da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

15.18 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 4 empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento
na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

15.19 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéo financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/ 100)120,00016438

= (TX)|l = TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

16 REAJUSTE

16.1 Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentag@o das propostas.

17 GARANTIA DA EXECUCAO
17.1 Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao, pelas razdes abaixo justificadas:

17.1.1 Trata-se de servigo para emissdo de Laudo Técnico e Projeto de Reforgo Estrutural com definigdes ja definidas na legislag@o propria e por regime de empreitada global, que sera
realizado em um periodo curto para execugdo dos servigos, de até 120 dias, ndo sendo necessario a exigéncia de garantia.

18 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1 Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666 de 1993, a CONTRATADA que:

18.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagéo;
18.1.2 ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

18.1.3 falhar ou fraudar na execugao do contrato;

18.1.4 comportar-se de modo inidoneo; ou

18.1.5 cometer fraude fiscal.

18.2 Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

18.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

18.2.2 Multa de:
18.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execug@o dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apbs o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da

obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

18.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

18.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugao total da obriga¢do assumida;

18.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e



18.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogagdo), observado o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

18.2.2.6 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

18.2.3 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Piblica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

18.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

18.3 As sangdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 ¢ 19.2.4 poderao ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.4 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situag@o que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, por ocorréncia; 05
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servi¢os contratados, por empregado ¢ por dia; 03
4 Recusar-se a executar servi¢o determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02
5 Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e 03
por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia; 01
7 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia; 02
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por dia; 01
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, ap6s reincidéncia formalmente notificada 03
pelo orgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execug@o do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagdo de obrigagdes da CONTRATADA 01

18.5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
18.5.1 tenham sofrido condenag@o definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
18.5.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

18.5.3 demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

18.6 A aplicac@o de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

18.7 A autoridade competente, na aplicagao das san¢des, levara em consideragao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragio,
observado o principio da proporcionalidade.

18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19 CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

Nota explicativa: O art. 30, IX, da IN SEGES/MP n. 5/2017 determina que o Projeto Basico contenha os critérios de sele¢do do fornecedor, e seu anexo V, disposigdo 2.8, explicita quais sdo
esses critérios. Todos esses devem estar previstos no edital, pois esse instrumento disciplina justamente a escolha da melhor proposta.

Em vista disso, optamos por remeter ao edital, na maioria das disposi¢des deste topico, com excegdo das que digam respeito a matéria de ordem técnica, atentos ao fato de que a elaboragéo do
PB ¢ realizada pelo setor requisitante, conforme art. 29, §2°, da IN SEGES/MP n. 5/2017

2. As exigéncias de habilita¢ao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
2. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

1. No minimo, 01 (um) Atestado (ou declaragéo) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa juridica de direito ptiblico ou privado, registrado(s) no CREA ou CAU,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto (Projeto de reforco estrutural) desta licitagdo, acompanhado da respectiva Certiddao de Acervo Técnico -
CAT;

2. Registro ou inscrigdo atualizado e de regularidade no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, competente
da regido a que estiver vinculado o licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, relativo a situagdo da empresa licitante ¢ do Responsavel Técnico;

3. Comprovagdo de possuir, em seu quadro técnico, profissional de nivel superior com formagéo em Engenharia Civil ou Arquitetura, detentor de Anotagdo de
Responsabilidade Técnica, acompanhada da respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo,
o qual sera o responsavel pela execugdo do objeto contratado.

2. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

1. Valor Global: R$ 135.666,48 (cento ¢ trinta e cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta ¢ oito centavos).

2. Valores unitarios: conforme planilha de composigéo de precos anexa ao edital.

3. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administra¢do, salvo se o prego de cada uma das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

2. O critério de julgamento da proposta ¢ o menor prego global.
2. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

20. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

20.1 O custo estimado da contratago ¢ o previsto no valor global méaximo.



20.2 Tal valor foi obtido a partir de or¢amento de referéncia de obras e servigos de engenharia, conforme Decreto n® 7.983 de 08 de abril de 2013, cujo valor é de RS 135.666,48 (cento e trinta
¢ cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

21. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

21.1 A dotagdo orgamentaria relativa ao objeto desse termo de referéncia esta prevista na LOA 2019 do Museu Paraense Emilio Goeldi/MCTIC e se encontra disponivel no 6rgdo,
conforme pré-empenho (SEI n® 4310091 ), nas caracteristicas abaixo informadas:

PTRES: 090550

FONTE: 0178980000
NATUREZA DESPESA: 449051
PI: 4125000001

UGR: 240125

VALOR: RS 135.666,48 (cento e trinta e cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos)

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo I — Planilha orgamentaria;
e Anexo II — Planilha de BDI
e Anexo III — Planilha de Encargos sociais;
¢ Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro;
e Anexo V — Levantamento cadastral arquitetonico das edificagdes existentes.
(assinatura eletrénica)
Renata Bastos Santiago
Responsdavel Técnico

Documento assinado eletronicamente por Renata Bastos Santiago, Analista em Ciéncia e Tecnologia, em 02/09/2019, as 11:27 (hordrio oficial de Brasilia), com fundamento no art. 62, § 19,
do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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