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CLIENTE:  MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI FOLHA:

PROJETO:  6079-MURO DA DIVISA
LOCAL:  AV. GOV. MAGALHAES BARATA X TRAVESSA 9 DE JANEIRO X RUA ALCINDO DATA 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 MOBILIDADE DA OBRA

1.1.1 PROPRIA K-ADM-0001 MOBILIZAÇÃO DE OBRA UN 1.00                         
-                           

1.2 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO CANTEIRO
1.2.1 PROPRIA K-ADM-0002 CONSUMOS GERAIS POR MES (ÁGUA, ENERGIA, MAT ESCRIT, FERRAMENTAS LEVES) MES 2.00                         

1.2.2 SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 440.00                    
1.2.3 PROPRIA K-ADMC-0001 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 440.00                    

-                           
1.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.3.1 PROPRIA K-ARQU-0399 PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL M2 6.00                         
-                           

2.0 BENFEITORIAS
-                     
-                           

3.0 INFRAESTRUTURA

-                           

4.0 SUPERESTRUTURA

-                           

5.0 ARQUITETURA
5.1 REVESTIMENTOS

5.1.1 SINAPI 73899/001 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO M3 3.70                         
5.1.2 SINAPI 85387 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3 4.81                         

5.1.3 SINAPI 87561

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE
1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE
5M2 E 10M2, ESPESSURA 10MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014

M2 581.88                    

5.1.4 SINAPI 74199/001
CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM,
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M2 581.88                    

5.1.5 PROPRIA K-ARQU-0310 TRATAMENTO PARA TRINCAS  - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO M 2.70                         
-                           

5.2 PINTURA
5.2.1 PROPRIA K-ARQU-0105

PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRILICA, DUAS DEMAOS, SEM EMASSAMENTO -
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

M2

5.2.2 SINAPI 73924/003 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2
5.2.3 SINAPI 74064/001 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS M2

-                           
5.3 PROTEÇÃO DOS MUROS

5.3.1 SINAPI 74098/001 RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM M 215.51                    
-                           

5.4 RECOMPOSIÇÃO DE GRADIS
5.4.1 PROPRIA K-ARQU-0395 RECOMPOSIÇÃO DAS PONTEIRAS DE FERRO NOS GRADIS UN 10.00                       
5.4.2 PROPRIA K-ARQU-0396 RECOMPOSIÇÃO DE GRADIS E/OU PORTÕES EM FERRO M² 80.33                       

-                           

6.0 INSTALAÇÕES PREDIAIS
-                     
-                           

7.0 SERVIÇOS FINAIS DE OBRA
7.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

7.1.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 937.51                    
-                           

7.2 DESMOBILIZAÇÃO -                     
7.2.1 PROPRIA K-ADM-0004 DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UN 1.00                         

-                           
7.3 PROJETO AS-BUILT -                     

7.3.1 PROPRIA K-ADM-0005 ELABORACAO DE   AS BUILT - (PRF.SC) M2 937.51                    
-                           
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CLIENTE:  MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI FOLHA:

PROJETO:  6079-MURO DA DIVISA
LOCAL:  AV. GOV. MAGALHAES BARATA X TRAVESSA 9 DE JANEIRO X RUA ALCINDO DATA 

 TOTAL GERAL  QUANT. PREÇO UNITÁRIOITEM BASE COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO UND

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL % DO TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES -                             0.00%
2.0 BENFEITORIAS -                             0.00%
3.0 INFRAESTRUTURA -                             0.00%
4.0 SUPERESTRUTURA -                             0.00%
5.0 ARQUITETURA -                             0.00%
6.0 INSTALAÇÕES PREDIAIS -                             0.00%
7.0 SERVIÇOS FINAIS DE OBRA -                             0.00%

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 0%

ENCARGOS SOCIAIS %
B.D.I. SERV. %
B.D.I. EQHP %

DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
ÁREA TOTAL CONST.: #REF! m²
CUSTO POR M² #REF! R$ / m²
TIPO DECONSTRUÇÃO:

-                        

RESUMO DO ORÇAMENTO

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO
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CLIENTE:
PROJETO:
LOCAL:
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### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
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TOTAL GERAL -                              
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0%

0.00 0.00 0.00

0.00
0% 0%

0.00 0.00 0.00
0% 0% 0%

0.00 0.00 0.00
0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%0% 100% 0% 0%
7.0 SERVIÇOS FINAIS DE OBRA                                            -   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.0 INSTALAÇÕES PREDIAIS                                            -   0.00 0.00 0.00 0.00

50% 50% 0% 0%
5.0 ARQUITETURA                                            -   0.00 0.00 0.00

0%

0% 0% 0% 0%

0.00 0.00

3.0 INFRAESTRUTURA                                            -   0.00 0.00 0.00
0% 0% 0%

4.0 SUPERESTRUTURA                                            -   

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0% 0% 0%

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%
0.00 0.00 0.00

0%

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0% 0% 15% 0%

0% 0% 0%

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0% 0% 0% 0%
0.00 0.00 0.00
0% 0%

0% 0% 0%

2.0 BENFEITORIAS                                            -   0.00 0.00 0.00 0.00

43.32% 56.68% 0% 0%0% 0% 0%

0.00 0.00 0.00
11% 30% 22%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES                                            -   0.00 0.00

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL
1º MÊS 2º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FOLHA:

DATA:
#REF!

#REF!

0.00

#REF!
#REF!

0.00 0.00 0.00

9º MÊS8º MÊS 10º MÊS6º MÊS 7º MÊS

0.00

3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

0.00 0.00 0.00
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CÁLCULO DE BONIFICAÇÕES DE DESPESA INDIRETA - SERVIÇOS FOLHA:
LOCAL: #REF!

ITEM DISCRIMINAÇÃO %

 GRUPO A 5.27%

1  Administração Central - AC 4.00%
2  Risco - R 1.27%

 GRUPO B 9.43%

3   Seguro de Risco de Engenharia e Garantia - SG  0.80%
4  Lucro Bruto - L 7.40%
5  Despesas Financeiras - DF 1.23%

 GRUPO C - I 7.65%

6  ISS 2.00%
7  PIS 0.65%
8  COFINS 3.00%
9  AJUSTE DECORRENTE DA LEI 12.715/2012 2.00%

BDI  BDI = ((( 1 + ( AC + S + R + G )*( 1 + DF ) * ( 1 + L )) / ( 1 - I )) - 1 24.87%

Fórmula para o cálculo do BDI:

BDI = {[( 1 + ( AC + S + R + G )*( 1 + DF ) * ( 1 + L )] / ( 1 - I )} - 1

Formula do B.D.I. conforme acordão TCU 2369-2011 - Pag. 53

_______________________
Arq. Daniel Pires Barbosa

Coodenador de Orçamento
CREA nº: A95496-9
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CÁLCULO DE BONIFICAÇÕES DE DESPESA INDIRETA - EQUIPAMENTOS FOLHA:
LOCAL: #REF!

ITEM DISCRIMINAÇÃO %

 GRUPO A 4.30%

1  Administração Central - AC 3.45%
2  Risco - R 0.85%

 GRUPO B 6.44%

3  Seguro de Risco de Engenharia e Garantia - SG 0.48%
4  Lucro Bruto - L 5.11%
5  Despesas Financeiras - DF 0.85%

 GRUPO C - I 7.65%

7  ISS 2.00%
8  PIS 0.65%
9  COFINS 3.00%
10  AJUSTE DECORRENTE DA LEI 12.715/2012 2.00%

BDI  BDI = ((( 1 + ( AC + S + R + G )*( 1 + DF ) * ( 1 + L )) / ( 1 - I )) - 1 20.27%

Fórmula para o cálculo do BDI:

BDI = {[( 1 + ( AC + S + R + G )*( 1 + DF ) * ( 1 + L )] / ( 1 - I )} - 1

Formula do B.D.I. conforme acordão TCU 2369-2011 - Pag. 53

_______________________
Arq. Daniel Pires Barbosa

Coodenador de Orçamento
CREA nº: A95496-9
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA COM DESONERAÇÃO FOLHA:
LOCAL: #REF!

CÓD. DESCRIÇÃO HORISTA %

A1 INSS 0.00
A2 SESI 1.50
A3 SENAI 1.00
A4 INCRA 0.20
A5 SEBRAE 0.60
A6 Salário Educação 2.50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3.00
A8 FGTS 8.00
A9 SECONCI 1.00
A TOTAL 17.80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17.99
B2 Feriados 4.69
B3 Auxílio - Enfermidade 0.91
B4 13º Salário 10.93
B5 Licença Paternidade 0.08
B6 Faltas Justificadas 0.73
B7 Dias de Chuva 1.35
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0.12
B9 Férias Gozadas 9.56

B10 Salário Maternidade 0.03
B TOTAL 46.39

C1 Aviso Prévio Indenizado 5.90
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0.14
C3 Férias Indenizadas 3.97
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4.90
C5 Indenização Adicional 0.50
C TOTAL 15.41

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8.26

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado

0.50

D TOTAL 8.76

GRUPO D 88.36

FONTE: Caixa Econômica Federal (SINAPI)

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

_______________________
Arq. Daniel Pires Barbosa

Coodenador de Orçamento
CREA nº: A95496-9
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