



Museu Paraense Emílio Goeldi

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados de engenharia para a elaboração de Laudo de Avaliação Estrutural e Patologias e do Projeto de Recuperação e/ou Reforço Estrutural para cinco imóveis históricos do museu Emílio Goeldi.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UN	TOTAL	
				Unitário	Parcial
A	CHALÉ 2				
1	Inspeção visual/mapeamento de anormalidades	16	h	126,87	2.029,92
2	Escavação manual para inspeção das fundações existentes	2	M3	123,15	246,30
3	Documentário fotográfico	16	H	108,89	1.742,24
4	Emissão de laudo de avaliação estrutural	40	H	108,89	4.355,60
5	Projeto executivo de recuperação/reforço estrutural	120	H	126,87	15.745,48
	TOTAL (A):				24.119,54
B	CHALÉ 3				
1	Inspeção visual/mapeamento de anormalidades	16	h	126,87	2.029,92
2	Escavação manual para inspeção das fundações existentes	2	M3	123,15	246,30
3	Documentário fotográfico	16	H	108,89	1.742,24
4	Emissão de laudo de avaliação estrutural	40	H	108,89	4.355,60
5	Projeto executivo de recuperação/reforço estrutural	120	H	126,87	15.745,48
	TOTAL (B):				24.119,54
C	DIRETORIA				
1	Inspeção visual/mapeamento de anormalidades	16	h	126,87	2.029,92
2	Escavação manual para inspeção das fundações existentes	3	M3	123,15	369,45
3	Documentário fotográfico	16	H	108,89	1.742,24
4	Emissão de laudo de avaliação estrutural	40	H	108,89	4.355,60
5	Projeto executivo de recuperação/reforço estrutural	120	H	126,87	15.745,48
	TOTAL (C):				24.242,69
D	ROCINHA				
1	Inspeção visual/mapeamento de anormalidades	16	h	126,87	2.029,92
2	Escavação manual para inspeção das fundações existentes	6	M3	123,15	738,90
3	Documentário fotográfico	32	H	108,89	3.484,48
4	Emissão de laudo de avaliação estrutural	40	H	108,89	4.355,60
5	Projeto executivo de recuperação/reforço estrutural	160	H	126,87	20.820,28
	TOTAL (D):				31.429,18
E	BIBLIOTECA CLARA GALVÃO				
1	Inspeção visual/mapeamento de anormalidades	16	h	126,87	2.029,92
2	Escavação manual para inspeção das fundações existentes	8,65	M3	123,15	1.065,25
3	Documentário fotográfico	32	H	108,89	3.484,48
4	Emissão de laudo de avaliação estrutural	40	H	108,89	4.355,60
5	Projeto executivo de recuperação/reforço estrutural	160	H	126,87	20.820,28
	TOTAL (E):				31.755,53
	TOTAL GERAL:				135.666,48

* Os preços já incluem BDI de 28,82% e encargos sociais de 89,42%