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MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
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ANEXO

Processo Administrativo n° 01205.000245/2020-55
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020

 
ANEXO 06  – MODELO - PROPOSTA  DE PREÇOS

 
A Comissão Permanente de Licitação
MCTIC/Museu Paraense Emílio Goeldi
Ref.: Edital Tomada de Preços n.º 01/2020
 
Razão Social da Proponente:
CNPJ:
Endereço Completo e Telefone fixo e/ou móvel:
Dados Bancários:
 

Após examinar a estudar cuidadosamente os documentos deste edital, com os quais concordamos e
tendo tomado pleno conhecimento da natureza dos trabalhos objeto desta Tomada de Preços, no que possa afetá-la
em custo e prazo, apresentamos a nossa proposta de preços  para execução da OBRA DE REFORMA
DE TELHADOS com área de 3.520,10 m², em prédios localizados no Campus de Pesquisa do Museu
Paraense Emílio Goeldi em Belém-PA , nos seguintes termos.

Declaramos expressamente que:
a) A nossa proposta foi calculada conforme planilha de custos e preços, tendo como referência o

mês de ______, e cujo o preço global é R$ 00,00 ( ...................................)
b) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições desta licitação,

expressas no Edital e seus anexos;
c) Temos pleno conhecimento do local onde será executada a obra e os serviços objeto desta

licitação, para o fiel cumprimento das condições de garantia que oferecemos;
d) Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos à execução do objeto desta licitação,

inclusive as obrigações e encargos trabalhistas com o pessoal;
e) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo de 60 (sessenta)

dias , contados da data de sua apresentação;
f) Comprometemo-nos a não transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;
g) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitação e temos ciência do

inteiro teor do seu conteúdo e condições constante no Edital e seus anexos.
Esclarecemos, finalmente, que o nosso representante credenciado está autorizado e habilitado a

prestar a essa Comissão Permanente de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que se fizerem
necessárias.

Cidade _____ de ___________de ____
 
 
 

____________________________________
Assinatura /  Identificação do representante legal

RG/CPF do representante legal
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CAMPUS DE PESQUISA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                       
1.1 MOBILIZAÇÃO DE OBRA -                             

1.1.1 MOBILIZAÇÃO DE OBRA UNID 1,00               -                                   

1.2 ADMINISTRAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CANTEIRO -                             
1.2.1 ENG. CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.200,00        -                                   
1.2.2 ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.200,00        -                                   
1.2.3 PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA (1,50x2,00m cada) UNID 4,00               -                                   

1.2.4
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00M ALT 2,50M, PARA ESCRITÓRIO COMPLETO, SEM

DIVISÓRIAS INTERNAS
MES 10,00             -                                   

1.2.5 TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PVC MAXITELA LARANJA M 318,00           -                                   
1.2.6 LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO METÁLICO (4 MESES) M²/MÊS 617,00           -                                   

1.3 REMOÇÕES E RETIRADAS -                             

1.3.1 Retirada de estrutura de madeira da cobertura M² 1.587,01        -                                   

1.3.2 Remoção de telhas metálicas, de forma manual, sem reaproveitamento M² 4.963,51        -                                   

1.3.4
Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem

reaproveitamento.
M² 376,97           -                                   

1.3.3 Retirada de forros de madeira  sem reaproveitamento M² 376,97           -                                   

1.3.5 Retirada  das  instalação (elétrica, lógica e SDAI) com reaproveitamento UNID 86,00             -                                   

1.3.6 Remoção de entulho até 12 km M³ 234,46           -                                   

2.0 SUPERESTRUTURA -                       

2.1 METALICA -                             

2.1.1
Fornecimento e instalação de estrutura metalica da cobertura, conforme os projetos

COCET Gab e Lab
KG 16.900,00      -                                   

2.1.2
Revisão das estruturas metálicas dos telhados dos prédios: ARQUEOLOGIA, HERBÁRIO

E BIBLIOTECA
m² 2.901,38        -                                   

3.0 COBERTURA -                       
3.1 COBERTURA -                             

3.1.1

Fornecimento e instalação de telhas metalicas trapezoidal termo acústicas pintadas,

do tipo Galvalume (alumínio + zinco), miolo de Poliuretano (PUR) injetado, espessura

isolante de 30 mm, entre duas telhas metálicas trapezoidais de forma a constituir

um "sanduíche", incluso todos os acessórios e acabamentos (frontais e laterais) para

um perfeito  acabamento,  fabericação ISOESTE ou similar.

M² 4.963,90        -                                   

3.1.2 Cumeeira M 200,38           -                                   

4.0 ARQUITETURA -                       

4.1 FORRO -                             

4.1.1 Fornecimento e instalação de forro reguado de madeira M² 376,97           -                                   

4.2 PINTURA -                             

4.1.2

Fornecimento e aplicação de pintura em esmalte fosco, em duas demaõs, sobre

superficie metálica, incluindo uma demão de fundo anticorrosivo tipo ZARCÂO,

aplicado utilisando ar comprimido

M2 3.900,90        -                                   

4.1.3
Fornecimento e aplicação de verniz sintetico em duas demãos sobre madeira (forro, e

esquqdrias)
M² 1.256,58        -                                   

4.1.4

Fornecimento e aplicação de três demãos de pintura impermeabilizante flexível a

base acrílica, na cor branco, fabricação IGOFLEX ou similar. aplicação de três demãos

de pintura impermeabilizante flexível a base acrílica, na cor branco, fabricação

IGOFLEX ou similar. 

M² 2.425,24        -                                   

5.0 INSTALAÇÕES PREDIAIS -                       
5.1 INSTALAÇOES ELÉTRICAS -                             

5.1.1
Reinstalação das instalações elétricas: condutores, eletrodutos, luminárias e etc

(considerando substituição de 30% do material desinstalado)
und 46,00             -                                   

5.1.2
Reinstalação das instalações de lógica (considerando substituição de 30% do material

desinstalado)
und 20,00             -                                   

5.1.3
Desinstalação e Reinstalação dos sistema de SPDA (considerando a substituição de

30% do material desinstalado)
und 44,00             -                                   

5.1.4 Reinstalação do sistema de detecção e alarme de incêndio und 20,00             -                                   

REFORMA DOS TELHADOS: ARQUEOLOGIA – COCHS; HERBÁRIO – COBOT; 

GABINETES E LABORATÓRIOS – COCET; BIBLIOTECA DOMINGOS FERREIRA 

PENNA – SEIDO

PROJETO:  

LOCAL:  

DATA BASE

 MAIO/2020

 TOTAL GERAL  QUANT. PREÇO UNITÁRIOITEM DESCRIÇÃO UND
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6 SERVIÇOS FINAIS DE OBRA -                       
6.1 LIMPEZA DA OBRA -                             

6.1.1 LIMPEZA  DA OBRA M² 1.256,58        -                                   

6.2 DESMOBILIZAÃO -                             
6.2.1 DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UNID 1,00               -                                   

0,00% -                             

ITEM VALOR TOTAL % DO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                                  0,00%

2 SUPERESTRUTURA -                                  0,00%

3 COBERTURA -                                  0,00%

4 ARQUITETURA -                                  0,00%

5 INSTALAÇÕES PREDIAIS -                                  0,00%

6 SERVIÇOS FINAIS DE OBRA -                                  0,00%

0%

 TOTAL DE MATERIAIS

 TOTAL DE EQUIPAMENTOS

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO

 TOTAL GERAL

-                           

RESUMO DO ORÇAMENTO

 TOTAL DE MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

                            ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS : XX,XX% (HORA)
                            B.D.I. SERV.: XX,XX%


