



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 27.850.633/0001-45  
Razão Social: IGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  
Nome Fantasia: IGF CONSTRUCOES  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **11/08/2021**

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 15/12/2020  
FGTS Validade: 03/12/2020  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 03/04/2021

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/04/2021  
Receita Municipal Validade: 20/12/2020

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2021



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 18/11/2020 10:55:36

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **IGF CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI**  
CNPJ: **27.850.633/0001-45**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Constam Registros**  
Multa - Lei 12.846/13 (Sem informação) - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS - TO  
Multa - Lei 12.846/13 (Sem informação) - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS - TO  
Multa - Lei 12.846/13 (Sem informação) - Petróleo Brasileiro S.A.

Multa - Lei 12.846/13 (Sem informação) - Petróleo Brasileiro S.A.  
Multa - Lei 12.846/13 (Sem informação) - Petróleo Brasileiro S.A.  
Multa - Lei 12.846/13 (Sem informação) - Petróleo Brasileiro S.A.  
Multa - Lei 12.846/13 (Sem informação) - Petróleo Brasileiro S.A.  
Multa - Lei 12.846/13 (Sem informação) - Petróleo Brasileiro S.A.  
Multa - Lei 12.846/13 (Sem informação) - Petróleo Brasileiro S.A.  
Publicação Extraordinária - Lei 12.846/13 (Sem informação) - Petróleo Brasileiro S.A.  
Multa - Lei 12.846/13 (Sem informação) - Petróleo Brasileiro S.A.  
Publicação Extraordinária - Lei 12.846/13 (Sem informação) - Petróleo Brasileiro S.A.  
Multa - Lei 12.846/13 (Sem informação) - Petróleo Brasileiro S.A.  
Publicação Extraordinária - Lei 12.846/13 (Sem informação) - Petróleo Brasileiro S.A.  
Multa - Lei 12.846/13 (Sem informação) - Petróleo Brasileiro S.A.

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



**IGF**  
**Construções e Serviços Eireli - epp**

**MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020**

**“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DO ARQUIVO "GUILHERME DE LA PENHA" DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO – SEIDO, LOCALIZADO NO CAMPUS DE PESQUISA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, EM BELÉM-PA”.**

**“HABILITAÇÃO”**





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 27.850.633/0001-45  
Razão Social: IGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  
Nome Fantasia: IGF CONSTRUCOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/08/2021

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/12/2020 ✓
FGTS	Validade:	03/12/2020 ✓
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	03/04/2021 ✓

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/04/2021 ✓
Receita Municipal	Validade:	20/12/2020 ✓

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021 ✓

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 17/11/2020 11:08

CPF: 522.892.902-97 Nome: ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1

# HABILITAÇÃO JURÍDICA

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA  
IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Pelo presente Instrumento Particular de ato Constitutivo:

ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 11/10/1998, SOLTEIRA, ESTUDANTE, CPF nº 522.892.902-97, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6950376, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado no(a) CONJUNTO GREEN VILLE I, 5000, QUADRA 15, LOTE 10, PARQUE VERDE, BELÉM-PA, CEP 66.635-010, BRASIL.

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa girará sob o nome empresarial IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e nome fantasia IGF CONSTRUÇÕES.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa terá sede: RUA ASSEMBLÉIA, 170 B, MARACANGALHA, BELÉM, PA, CEP 66.110-190.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

**DO OBJETO E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUARTA.** A empresa terá por objeto(s):  
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.

Req: 8170000209836

*Oficial*  
Página 1

**Junta Comercial do Estado do Pará**

Certifico o Registro em 30/05/2017

Arquivamento 15600183371 de 30/05/2017 Protocolo 176369597 de 29/05/2017

Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP NIRE 15600183371

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.viaunica/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 5179898755954

30/05/2017  
*Isabelle Gioia*



**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA  
IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS**

- 4120-4/00 - construção de edifícios.
- 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários.
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias.
- 4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações.
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas.
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
- 4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes.
- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

**CLÁUSULA QUINTA.** A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

**DO CAPITAL**

**CLÁUSULA SEXTA.** A empresa terá o capital de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

**CLÁUSULA SÉTIMA.** A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA OITAVA.** A administração da empresa caberá **ISOLADAMENTE** a ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA NONA.** Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Req: 81700000209836

Página 2

**Junta Comercial do Estado do Pará**

Certifico o Registro em 30/05/2017

Arquivamento 15600183371 de 30/05/2017 Protocolo 176369597 de 29/05/2017

Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP NIRE 15600183371

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.viaunica/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 5179898755954

30/05/2017

*Gioia*

*8*  
*3*  
*30/05/2017*  
*Isabelle Gioia*  
*04*





**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA  
IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**DO FALECIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

**DO FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** Fica eleito o foro de BELEM, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

BELEM, 26 de maio de 2017.

**KÓS MIRANDA**  
*Isabelle Gídia F. L. Ferreira*  
**ISABELLE GÍDIA FARIAS COUTINHO FERREIRA**  
CPF: 522.892.902-97

CARTÓRIO  
6º Tabelionato de Notas de Belém/PA  
Raimunda Terezinha de Kós Miranda - Tabelã Vitalícia  
Av. Grazi Aguiar nº 668 - Nazare - Cep 66035-000 - Belém/PA - Fone: (91) 3212-3181 / Fax: 3224-1071

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:  
**ISABELLE GÍDIA FARIAS COUTINHO FERREIRA**

Do que dou fé, Belém-PA, 26 de Maio de 2017.  
Em testemunha de verdade

REYNOL BURMAGLIA DE MIRANDA JUNIOR  
TABELÃO SUBSTITUTO



Req: 81700000209836

Página 3

**Junta Comercial do Estado do Pará**

Certifico o Registro em 30/05/2017

Arquivamento 15600183371 de 30/05/2017 Protocolo 176369597 de 29/05/2017

Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP NIRE 15600183371

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.viaunica/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 5179898755954

30/05/2017



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/05/2017 SOB Nº: 15600183371  
Protocolo: 17/636959-7, DE 29/05/2017

IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
EIRELI

*Marcelo Cebolão*  
MARCELO CEBOLÃO  
SECRETÁRIO GERAL

**Junta Comercial do Estado do Pará**

Certifico o Registro em 30/05/2017  
Arquivamento 15600183371 de 30/05/2017 Protocolo 176369597 de 29/05/2017  
Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP NIRE 15600183371  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.viaunica/TELAVALIDADOCS.aspx>  
Chancela 5179898755954

30/05/2017



Presidência da República  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

A empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI estabelecida na(o) RUA ASSEMBLÉIA, 170 B , MARACANGALHA, BELÉM, PA, CEP 66110190, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra nas condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: Enquadramento EMPRESA DE PEQUENO PORTE

BELEM,PA, 26 de maio de 2017.

*Isabelle Gioia F. C. Ferreira*  
ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM <u>30/05/17</u>	Finalidade do registro
<i>Herayne Alves</i> Técnica GRM CPF: 582149513	<b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ</b> CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/05/2017 SOB Nº: 20000522209 Protocolo: 17/636948-1, DE 29/05/2017 Empresa: 15 6 0018337 1 IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI <i>Marcelo Cebolão</i> MARCELO CEBOLÃO SECRETÁRIO GERAL

Requerimento: 81700000209836

Junta Comercial do Estado do Pará

Certifico o Registro em 30/05/2017

Arquivamento 20000522209 de 30/05/2017 Protocolo 176369481 de 29/05/2017

Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP NIRE 15600183371

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.viaunica/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 5176615016400

*Marcelo Cebolão*  
30/05/2017



## ATO DE ALTERAÇÃO DA IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ nº 27.850.633/0001-45

ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 11/10/1998, SOLTEIRA, ESTUDANTE, CPF nº 522.892.902-97, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6950376, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) CONJUNTO GREEN VILLE I, 5000, QUADRA 15 LOTE 10, PARQUE VERDE, BELÉM, PA, CEP 66635010, BRASIL.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600183371, com sede Rua Assembléia, 170 B, Maracangalhã Belém, PA, CEP 66.110-190, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.850.633/0001-45, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

### OBJETO

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa passa a ter o seguinte objeto:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES;CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES,ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES;MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS,PORTOS E AEROPORTOS.

### CNAE FISCAL

- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

Req: 81800000019570

Certifico o Registro em 22/01/2018  
Arquivamento 20000549533 de 22/01/2018 Protocolo 186958226 de 22/01/2018  
Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI NIRE 15600183371  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx>  
Chancela 83150594585700



**ATO DE ALTERAÇÃO DA IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**CNPJ nº 27.850.633/0001-45**


**4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos**

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece BELEM.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.








BELEM, 17 de janeiro de 2018.

  
ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA  
CPF: 522.892.902-97

Req: 8180000019570

Certifico o Registro em 22/01/2018  
Arquivamento 20000549533 de 22/01/2018 Protocolo 186958226 de 22/01/2018  
Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI NIRE 15600183371  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx>  
Chancela 83150594585700



  
  
Página 2  
  
  
  
  
  
09



186958226

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
PROTOCOLO	186958226 - 22/01/2018
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15600183371  
CNPJ 27.850.633/0001-45  
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2018  
SOB N: 20000549533

Marcelo A. P. Cebolão  
Secretário Geral

22/01/2018

1

Certifico o Registro em 22/01/2018  
Arquivamento 20000549533 de 22/01/2018 Protocolo 186958226 de 22/01/2018  
Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI NIRE 15600183371  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx>  
Chancela 83150594585700

## ATO DE ALTERAÇÃO DA IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ nº 27.850.633/0001-45

ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 11/10/1998, SOLTEIRA, ESTUDANTE, CPF nº 522.892.902-97, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6950376, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) CONJUNTO GREEN VILLE I, 5000, QUADRA 15 LOTE 10, PARQUE VERDE, BELÉM, PA, CEP 66635010, BRASIL.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600183371, com sede Rua Assembléia, 170 B, Maracangalha Belém, PA, CEP 66.110-190, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.850.633/0001-45, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes.

### DO CAPITAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

### DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A administração da empresa caberá a ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA TERCEIRA.** O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Req: 8180000059539

Certifico o Registro em 23/02/2018  
Arquivamento 20000553661 de 23/02/2018 Protocolo 186874472 de 20/02/2018  
Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI NIRE 15600183371  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx>  
Chancela 87368661116859



**ATO DE ALTERAÇÃO DA IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**


**CNPJ nº 27.850.633/0001-45**

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**


**CLÁUSULA QUARTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece BELEM.

**CLÁUSULA QUINTA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

BELEM, 16 de fevereiro de 2018./


  
ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA  
CPF: 522.892.902-97

Req: 81800000059539


  
Página 2

Certifico o Registro em 23/02/2018  
Arquivamento 20000553661 de 23/02/2018 Protocolo 186874472 de 20/02/2018  
Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI NIRE 15600183371  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx>  
Chancela 87368661116859









12





186874472

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
PROTOCOLO	186874472 - 20/02/2018
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

#### MATRIZ

NIRE 15600183371  
CNPJ 27.850.633/0001-45  
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/02/2018  
SOB N: 20000553661

*J*

*Marcelo A. P. Cebolão*

Marcelo A. P. Cebolão  
Secretário Geral

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

23/02/2018

1

Certifico o Registro em 23/02/2018  
Arquivamento 20000553661 de 23/02/2018 Protocolo 186874472 de 20/02/2018  
Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI NIRE 15600183371  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx>  
Chancela 87368661116859

*J*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

13

## ATO DE ALTERAÇÃO DA IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ nº 27.850.633/0001-45

ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 11/10/1998, SOLTEIRA, EMPRESARIO, CPF nº 522.892.902-97, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6950376, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) CONJUNTO GREEN VILLE I, 5000, QUADRA15 LOTE 10, PARQUE VERDE, BELÉM, PA, CEP 66635010, BRASIL.

Titular da empresa de nome IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600183371, com sede Rua Assembléia, 170 B, Maracangalha Belém, PA, CEP 66.110-190, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.850.633/0001-45, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

### DO CAPITAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

### DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A administração da empresa caberá a ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 11/10/1998, SOLTEIRA, EMPRESARIO, CPF nº 522.892.902-97, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6950376, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) CONJUNTO GREEN VILLE I, 5000, QUADRA15 LOTE 10, PARQUE VERDE, BELÉM, PA, CEP 66635010, BRASIL com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA TERCEIRA.** O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Req: 81900000253196

Página 1

Certifico o Registro em 04/06/2019  
Arquivamento 20000610022 de 04/06/2019 Protocolo 195461541 de 03/06/2019 NIRE 15600183371  
Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 72851271186454



**ATO DE ALTERAÇÃO DA IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**CNPJ nº 27.850.633/0001-45**

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA QUARTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece BELEM.

**CLÁUSULA QUINTA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

BELEM, 30 de maio de 2019.


  
**KÓS MIRANDA**  
ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA

6º Tabelionato de Notas de Belém/PA  
Raimunda Terezinha de Kós Miranda - Tabelã Vitalícia  
Av. Graç de Aguiar nº 668 - Nazaré - Cep. 66035-000 - Belém/PA - Fone: (91) 3212-3781 / Fax: 3224-1071

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:  
[Assinatura] - ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA

Belém - PA, 31 de Maio de 2019.  
de Verdade

NEWTON BURLANQUINI DE MIRANDA R  
TABELIÃO SUBSTITUTO



Req: 81900000253196

Página 2



Certifico o Registro em 04/06/2019  
Arquivamento 20000610022 de 04/06/2019 Protocolo 195461541 de 03/06/2019 NIRE 15600183371  
Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 72851271186454

*[Handwritten signatures and initials]*



195461541

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
PROTOCOLO	195461541 - 03/06/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

#### MATRIZ

NIRE 15600183371  
CNPJ 27.850.633/0001-45  
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2019  
SOB N: 20000610022

Fernando Nilson Velasco Junior  
Secretário Geral

04/06/2019

1

Certifico o Registro em 04/06/2019  
Arquivamento 20000610022 de 04/06/2019 Protocolo 195461541 de 03/06/2019 NIRE 15600183371  
Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 72851271186454

ATO DE ALTERAÇÃO DA IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ nº 27.850.633/0001-45

**ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA** nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 11/10/1998, SOLTEIRA, EMPRESARIO, CPF nº 522.892.902-97, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6950376, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) CONJUNTO GREEN VILLE I, 5000, QUADRA15 LOTE 10, PARQUE VERDE, BELÉM, PA, CEP 66635010, BRASIL.

Titular da empresa de nome **IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600183371, com sede Rua Assembléia, 170 B, Maracangalha Belém, PA, CEP 66110190, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.850.633/0001-45, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA DO CAPITAL:** O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 1.120.000,00 (Um Milhão Cento e Vinte Mil Reais), em moeda corrente nacional, mediante a incorporação do saldo da conta de reservas de lucros, no valor 384.770,00 (Trezentos e Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Setenta Reais) e mais R\$ 135.230,00 (Sento e Trinta e Cinco Mil Duzentos e Trinta Reais) subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

**CLÁUSULA SEGUNDA DA ADMINISTRAÇÃO:** A administração da empresa caberá a ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 11/10/1998, SOLTEIRA, EMPRESARIO, CPF nº 522.892.902-97, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6950376, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) CONJUNTO GREEN VILLE I, 5000, QUADRA15, LOTE 10, PARQUE VERDE, BELÉM, PA, CEP 66635010, BRASIL com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

**CLÁUSULA TERCEIRA DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**CLÁUSULA QUARTA DA RATIFICAÇÃO E FORO:** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece BELEM.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes



**CONSOLIDACÃO**

**CLAUSULA PRIMEIRA DA DENOMINAÇÃO:** A empresa girará sob a denominação de IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

**CLAUSULA SEGUNDA DA SEDE DA SOCIEDADE:** a empresa tem sua sede sito a Rua Assembléia, 170 B, Maracangalha Belém, PA, CEP 66110190. Podendo a critério da sua titular, abrir filiais em qualquer parte do território Nacional.

Req: 81900000458944

Página 1



ATO DE ALTERAÇÃO DA IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ nº 27.850.633/0001-45

**CLAUSULA TERCEIRA DO OBJETO SOCIAL:** A empresa tem por objeto social:

- 41.20-4-00 – CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS.
- 42.11-1-01 – CONSTRUÇÕES DE RODOVIAS E FERROVIAS.
- 42.21-9-04 – CONSTRUÇÕES DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES.
- 42.22-7-01 – CONSTRUÇÕES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS EXETO OBRAS DE IRRIGAÇÕES.
- 42.99-5-01 – CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS.
- 43.21-5-00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA.
- 43.29-1-03 – INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES.
- 43.29-1-04 – MONTAGENS E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, POSTOS E AEROPORTOS.

**CLAUSULA QUARTA – PRAZO DE DURAÇÃO:** A empresa inicio suas atividades a partir da data do arquivamento em que foi constituída e seu prazo de duração é indeterminado.

**CAUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL:** O capital social é de R\$ 1.120.000,00 (Um Milhão Cento e Vinte Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

**CLAUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO:** A empresa será administrada por sua titular ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERRE, aquém caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extra judicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

**CLAUSULA SÉTIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL:** O termino de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.


**CAUSULA OITAVA – DA DECLARAÇÃO:** declara a titular para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

**CLAUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE:** A responsabilidade da titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.







**CLAUSULA DECIMA – DO DESEMPEDIMENTO:** A titular declara sob as penas da lei, que não está impedida, por Lei especial, e nem condenada ou que se encontre sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração da empresa, bem como não esta impedida, ou virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que se vale, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, 1º, CC/2002).

**CLASULA DECIMA PRIMEIRA – DO FORO:** Quaisquer dúvidas ou divergências e, na eventualidade de qualquer demanda judicial com base neste contrato, fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Benevides-PA, com preterição a qualquer outro por mais privilegiado que seja, onde serão processadas ações competentes.

Req: 81900000458944

  
Página 2



  
  
  
  
  
  
48

ATO DE ALTERAÇÃO DA IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ nº 27.850.633/0001-45

BELEM, 1 de outubro de 2019.

Isabelle Gioia F. C. Ferreira  
ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA

Req: 81900000458944

Página 3



Certifico o Registro em 07/10/2019  
Arquivamento 20000626575 de 07/10/2019 Protocolo 195058658 de 04/10/2019 NIRE 15600183371  
Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 74214009875552

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

19



195058658

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
PROTOCOLO	195058658 - 04/10/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

#### MATRIZ

NIRE 15600183371  
CNPJ 27.850.633/0001-45  
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2019  
SOB N: 20000626575

#### EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000626575

Fernando Nilson Velasco Junior  
Secretário Geral



Certifico o Registro em 07/10/2019  
Arquivamento 20000626575 de 07/10/2019 Protocolo 195058658 de 04/10/2019 NIRE 15600183371  
Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 74214009875552

07/10/2019

1



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 6950376 2 VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 08/07/2011

NOME ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA

FILIAÇÃO JORGE MANOEL COUTINHO FERREIRA  
ROSE TATIANE GIOIA FARIAS FERREIRA

NATURALIDADE Bauru SP DATA DE NASCIMENTO 11/10/1998

DOC ORIGEM C.NASC-1 SUBD. BAURU SP NUM:79475 LIV:A236 FOL:294

CPF

PARA ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7116 DE 28/08/03 001



CARTÓRIO KÓS MIRANDA  
6º Ofício de Notas - Av. Braz de Aguiar, 668  
Belém, PA - Fones: (91) 3212-3781/3212-3255  
Confere com o original. Autentico e dou fé

Belém, 12 NOV. 2020

Newton B. Miranda Jr.  
Tabelião Substituto

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE SEGURANÇA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
POLÍCIA CIVIL  
DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO

POLEGAR DIREITO

PRIMÁRIO PLASTICAM

Isabelle Gioia F. C. Ferreira

008712841 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

*[Handwritten signatures and marks]*

23

04/06/2019



**Ministério da Fazenda**  
**Receita Federal**  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número  
**522.892.902-97**

Nome  
**ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA**

Nascimento  
**11/10/1998**

CÓDIGO DE CONTROLE  
**2A64.D93E.75D4.2F6D**



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil  
às 14:43:42 do dia 04/06/2019 (hora e data de Brasília)  
dígito verificador: 00  
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

X

*[Handwritten signatures and marks]*

**REGULARIDADE FISCAL  
E TRABALHISTA**



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>27.850.633/0001-45</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>30/05/2017</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**IGF CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**IGF CONSTRUÇOES**

PORTE  
**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias**  
**42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações**  
**42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**  
**42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**  
**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**  
**43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes**  
**43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl**

LOGRADOURO  
**R ASSEMBLEIA**

NÚMERO  
**170 B**

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
**66.110-190**

BAIRRO/DISTRITO  
**MARACANGALHA**

MUNICÍPIO  
**BELEM**

UF  
**PA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**IGFCONSTRUCOESENG@GMAIL.COM**

TELEFONE  
**(91) 3246-7766**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**30/05/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/10/2020 às 10:01:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IGF CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 27.850.633/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:12:30 do dia 19/02/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/08/2020.

Código de controle da certidão: 84A8.AC1F.66E5.762F  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Handwritten signatures and initials]*

25

## Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPJ: 27.850.633/0001-45 - IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Período: 01/01/2020 a 12/08/2020

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
84A8.AC1F.66E5.762F	Positiva com efeitos de negativa	19/02/2020 13:12:30	17/08/2020	Válida Prorrogada até 15/12/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegund
3EBD.BB44.56B4.0CEA	Positiva com efeitos de negativa	04/12/2019 16:36:39	01/06/2020	Válida Prorrogada até 29/09/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegund
5D89.5F01.C924.FB2D	Positiva com efeitos de negativa	11/11/2019 08:03:34	09/05/2020	Válida Prorrogada até 06/09/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegund
9A9E.722B.8B92.BF24	Positiva com efeitos de negativa	07/10/2019 09:54:42	04/04/2020	Expirada Prorrogada até 03/07/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegund
2EA8.4D0E.2F4D.8BE3	Positiva com efeitos de negativa	29/07/2019 23:41:59	25/01/2020	Expirada	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegund

<< < 1 2 > >>

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.  
 Expirada Prorrogada: A data de validade da certidão expirou. O prazo de validade desta certidão foi prorrogada pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).  
 Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar)

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 27.850.633/0001-45  
**Razão Social:** IGF CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI EPP  
**Endereço:** R ASSEMBLEIA 170 B / MARACANGALHA / BELEM / PA / 66110-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/11/2020 a 03/12/2020

**Certificação Número:** 2020110402225986485018

Informação obtida em 12/11/2020 11:22:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
 CNPJ: 27.850.633/0001-45  
 Certidão n°: 27495868/2020  
 Expedição: 20/10/2020, às 11:11:53  
 Validade: 17/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que IGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.850.633/0001-45, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**Secretaria Municipal de Finanças**

**ALVARÁ DE LICENÇA / 2020**

Inscrição_Mobiliária	285.281-1	Data de Validade	10/04/2021	Nº Guia	21.1.023691-9
Nome ou Razão Social	<b>IGF CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI</b>				
Endereço	R ASSEMBLÉIA 000170 Bairro: MARACANGALHA CEP: 66110190				
CPF/MF	*****	CNPJ/MF	27.850.633/0001-45	Data de Início da Atividade	22/01/2018
Descrição do Objeto Social - CNAE/CBO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS;CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES;CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO;CONSTRUCAO DE IN					
Out-Door:	SIM	Identificação:	1	Propaganda:	**
		Mural:	**	Mostruários:	*
				Horário Especial:	***

Belém 07 de MAIO de 2020

*Jose Batista*  
JOSE BATISTA CAPELOTTI JUNIOR  
Secretário(a) Municipal de Finanças

*Lia Marcia Pamplona Naff*  
LIA MARCIA PAMPLONA NAFF  
Diretor(a) do Departamento de Tributos Mobiliários

Código de autenticação: M31G71 U0R50M 9IBAN2 83I3C1 A2A65N

Emitido em 08 de MAIO de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - DETM

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL - CISC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 285.281-1	CNPJ / CPF 27.850.633/0001-45	DATA INSCRIÇÃO 30/05/2017	SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO	DATA BAIXA -
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------

NOME EMPRESARIAL IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO NÃO SE APLICA
---	--

NOME FANTASIA IGF CONSTRUÇOES
----------------------------------

INÍCIO NO ESTABELECIMENTO 30/05/2017	FIM NO ESTABELECIMENTO 04/06/2019	Nº ESTABELECIMENTO/DEPENDENTE 1	TIPO ESTABELECIMENTO SEDE
---	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

GRADUADO RUA ASSEMBLEIA	NÚMERO 0	COMPLEMENTO 170 B
----------------------------	-------------	----------------------

CEP 66110190	BAIRRO MARACANGALHA	MUNICÍPIO BELEM	UF: PA	SEQ. IMOBILIÁRIO
-----------------	------------------------	--------------------	-----------	------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO igfconstrucoeseng@gmail.com	TELEFONE 93167511	NIRE 15600183371
--	----------------------	---------------------

TRIBUTAÇÃO(ÕES) TLPL ISS SIMPLES NACIONAL	DATA INÍCIO 27/04/2017 01/01/2018	DATA FIM
---	---	----------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4120-4/00-04 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
---

CÓDIGO(S) E DESCRIÇÃO(ÕES) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)
4120-4/00-03 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4221-9/04-04 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES
4221-9/04-03 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES
4299-5/01-03 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299-5/01-04 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4222-7/01-04 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO
4222-7/01-03 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO
4211-1/01-04 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211-1/01-03 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4321-5/00-03 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4321-5/00-04 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4329-1/03-03 INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
4329-1/03-04 INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES



Emitido em: 23/10/2020 às 16:59:19

VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:  
<http://sistat.belem.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf>

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 1a4a9e35eae3178ecde43d57c44f61e



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
**FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.566.774-2	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 27.850.633/0001-45	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15600183371
NOME EMPRESARIAL IGF CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - EPP		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO IGF CONSTRUÇOES		
SEDE CERAT BELÉM		
ENDEREÇO RUA ASSEMBLEIA, 170 B MARACANGALHA		
REGIME DE PAGAMENTO Simples Nacional	MUNICÍPIO BELEM	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 09/06/2017	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4120400 - Construção de edifícios		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4221904 - Construção de estações e redes de telecomunicações		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4321500 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4329103 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos		

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.  
 Emitido no dia 21/10/2020 às 16:42:46 pelo Portal de Serviços da SEFA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 079932/119/2020

Contribuinte: IGF CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI  
CPF/CNPJ: 27.850.633/0001-45  
Inscrição Mobiliária: 285281-1  
Inscrição 004/34883/21/17/0527/000/093-86 ()  
Endereço R ASSEMBLÉIA , 170

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às 12:54 horas, do dia 24/06/2020 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta ) dia(s)

Código de Controle de Certidão : PZFB.KCZU.HWT7.PZC1.1KYX

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : [ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e](http://ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e).

## SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** IGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP

**Inscrição Estadual:** 15.566.774-2

**CNPJ:** 27.850.633/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 11:04:44 do dia 20/10/2020

**Válida até:** 18/04/2021

**Número da Certidão:** 702020080684935-6

**Código de Controle de Autenticidade:** C2BC582F.A63E573C.0805E63E.AAE3A858

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

## SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** IGF CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - EPP**Inscrição Estadual:** 15.566.774-2**CNPJ:** 27.850.633/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 11:04:44 do dia 20/10/2020**Válida até:** 18/04/2021**Número da Certidão:** 702020080684936-4**Código de Controle de Autenticidade:** 222A7A08.E3946253.C9C9BDEA.EA4A5663**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

**QUALIFICAÇÃO  
ECONÔMICA-FINANCEIRA**




PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  
 FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA**

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 27.850.633/0001-45, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.



terça-feira, 6 outubro, 2020

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 06/10/2020 10:17:08

CONTROLE: 10061007644045

Válida até 04/01/2021 00:00:00

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.


Libra (marcelo.costa)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

1



Assinado com senha por MARCELO SANTOS COSTA(usuário), MARGUI GASPAR BITTENCOURT(usuário) e ROSELI CLECIA PEREIRA SOARES COUTO(usuário).  
 Autenticado digitalmente por MARGUI GASPAR BITTENCOURT(usuário), conforme previsto na Lei 11.419/2006 e regulamentada pela Portaria 2067/2020-GP.  
 Use 2592172.16326132-7842 para a consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/siga-autenticidade>  
 Documento gerado por MARCELO SANTOS COSTA \*Data e hora: 07/10/2020 12:28



PAMEM202027215

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.





Termo de Abertura

Contém este livro diário nº 004, 107 (cento e sete) páginas, numeradas eletrônica e seguidamente do nº. 1 ao nº. 107 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito.

Nome da Empresa ..... : IGF Construções e Serviços Eireli-EPP.

Endereço ..... : Rua da Assembleia nº 170 B.

Cidade ..... : Belém – Pará

Bairro ..... : Maracangalha

CEP ..... : 66.110-190

Reg. na JUCEPA ..... : 15.600.183.371

Data do Reg. na Junta ..... : 30 / 05 / 2017

Inscrição Estadual ..... : 15.566.774-2

CNPJ ..... : 27.850.633/0001-45

Inscrição Municipal ..... :

Nome do Contador ..... : Francisco Ipslon Terezo Rosas

CRC-PA do Contador ..... : 005289/O-0

Nome do Titular ..... : Isabelle Gioia Faria Coutinho Ferreira

Cargo do Titular ..... : Titular Pessoa Física

CPF do Titular ..... : 522.892.902-97

Fim do Exercício Social 31/12/2019

Belém (PA), 01 de janeiro de 2019.

CSAS

Junta Comercial do Estado do Pará  
Certifico o Registro em 23/04/2020  
Arquivamento 209986166 Protocolo 204434211 de 14/04/2020  
Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
NIRE 15600183371  
Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 180755983232



# I & F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ : 27.850.633/0001-45

NIRE : 15.600.183.371

BALANÇO PATRIMONIAL EM : 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>DISPONIVEL</b>	<b>279.175,23</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.100,00</b>
CAIXA	6.994,77	INSS A RECOLHER	4.475,42
BANCO C / MOVIMENTO	191.089,83	FGTS A RECOLHER	5.624,58
<b>BANCO CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>81.090,63</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	71.090,63	SALÁRIOS A RECOLHER	0,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO-OUROCAI	10.000,00	HONORARIOS A RECOLHER	0,00
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.021.027,06</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>9,10</b>
DUPLICATAS A RECEBER	1.021.027,06	IMPOSTOS A RECOLHER	9,10
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>63.083,92</b>	IRRF SALÁRIOS	9,10
IMPOSTOS A RECUPERAR	63.083,92	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>205.153,80</b>
		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS-SENEGE	71.802,20
		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS-STYLUS	133.351,60
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 1.363.286,21</b>	<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 215.262,90</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
<b>ATIVO REALIZAVEL A LP</b>	<b>0,00</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>34.891,55</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.182.914,86</b>
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.120.000,00</b>
CUSTO CORRIGIDO	450,00	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.120.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-450,00	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>62.914,86</b>
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>34.891,55</b>	LUCROS PARA EXPANSÃO	62.914,86
CUSTO CORRIGIDO	36.163,32		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-1.271,77		
<b>FERRAMENTAS</b>	<b>0,00</b>		
CUSTO CORRIGIDO	146,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-146,00		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 34.891,55</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 1.398.177,76</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 1.398.177,76</b>

Belém, 20 de abril de 2020

Nome : Isabelle Gioia Faria Coutinho Ferreira	Nome : Francisco Ipslon Terezo Rosas
Cargo : Titular Pessoa Física	Cargo : Contador
RG. N° : 6.950.376 - SSP-PA	CRC-PA : 005289 / O - 0
CPF. N° : 522.892.902-97	CPF. N° : 019.496.912 - 68

Conforme o Art. 2º da Ofício Circular N° 116/GAB-DNRC de : 29/05/2007

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;  
 b) As informações foram extraídas da folha n° 100 do Livro Diário n° 004, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob n° : **209986185 em : 23/04/2020**  
 c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Isabelle Gioia Faria Coutinho Ferreira  
 Titular Pessoa Física  
 RG. N° : 6.950.376 - SSP-PA  
 CPF. N° : 522.892.902-97

Francisco Ipslon Terezo Rosas  
 Contador: CRC-PA - 005289/O-0  
 CPF: 019.496.912-68

10/06/2020

Certifico o Registro em 10/06/2020

Arquivamento 20000657664 de 10/06/2020 Protocolo 204280915 de 10/06/2020 NIRE 15600183371

Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 127721743859556



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnsCA9FJKXFKQ09BNw&chave2=K72jYVYD11DmUwX BDMXow  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR : 01949691268-FRANCISCO IPSLON TEREZO ROSAS | 52289290297-ISABELLE GIOIA FARIA COUTINHO FERREIRA

**IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
**CNPJ : 27.850.633/0001-45**  
**NIRE : 15.600.183.371**  
**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM : 31/12/2019**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCAGFJKXFO09BNwchave2=K72jYVYD11DmUwx\_BDMXow  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01949691268-FRANCISCO IPSLON TEREZO ROSAS | 52289290297-ISABELLE GIOIA FARIA COUTINHO FERREIRA

RECEITAS OPERACIONAIS		1.678.469,58
<b>RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>1.678.469,58</b>
RECEITAS DE SERVIÇOS A VISTA	1.678.469,58	<b>1.678.469,58</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>		<b>1.678.469,58</b>
<b>(-) CUSTO DOS SERVIÇOS</b>		<b>1.265.798,66</b>
PESSOAL	552.757,47	
ENCARGOS SOCIAIS	16.339,56	
MATERIAIS DIVERSOS	696.701,63	
<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>		<b>412.670,92</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>320.371,97</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL	134.613,34	
ENCARGOS SOCIAIS	17.596,60	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.625,68	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	36.345,61	
DESPESAS FINANCEIRAS	2.850,37	
OUTRAS DESPESAS	128.966,05	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>92.298,95</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>		<b>1.862,93</b>
<b>(+) RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.862,93</b>
DESCONTOS OBTIDOS	1.858,40	
JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,53	
<b>(+) RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>		<b>94.161,88</b>
<b>LUCROS</b>		<b>94.161,88</b>
<b>(-) IMPOSTOS</b>		<b>31.253,93</b>
(-) IMPOSTO SIMPLES	31.253,93	
<b>LUCROLIQUIDO DO EXERCICIO</b>		<b>62.907,95</b>

Belém, 20 de abril de 2020

Nome : Isabelle Gioia Faria Coutinho Ferreira	Nome : Francisco Ipsilon Terezo Rosas
Cargo : Titular Pessoa Física	Cargo : Contador
RG. N° : 6.950.376 - SSP-PA	CRC-PA : 005289 / O - 0
CPF. N° : 522.892.902-97	CPF. N° : 019.496.912 - 68

Conforme o Art.2º do Ofício Circular N° 116/GAB-DNRC de : 29/05/2007

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;  
 b) As informações foram extraídas da folha n° 101 do Livro Diário n° 004, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob n°: **209986166 em : 23/04/2020**  
 c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Isabelle Gioia Faria Coutinho Ferreira  
 Titular Pessoa Física  
 RG. N° : 6.950.376 - SSP-PA  
 CPF. N° : 522.892.902-97

Francisco Ipsilon Terezo Rosas  
 Contador: CRC-PA - 005289/O-0  
 CPF: 019.496.912-68



Certifico o Registro em 10/06/2020  
 Arquivamento 20000657664 de 10/06/2020 Protocolo 204280915 de 10/06/2020 NIRE 15600183371  
 Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 127721743859556

10/06/2020



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwfnscA9FJXXF0U09BNw&chave2=K72jYVYD1IDmUw\_EDMxow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01949691268-FRANCISCO IPSILON TEREZO ROSAS | 522829290297-ISABELLE GIOIA FARIA COU TINHO FERREIRA

# IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ : 27.850.633/0001-45  
NIRE : 15.600.183.371

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE EM : 31/12/2019

<b>Lucro do Exercício</b>		<b>62.907,95</b>
Parcela dos Sócios da Controlador	62.907,95	
Parcela dos não Controladores	0,00	
(-) Ajustes de Instrumentos Financeiros		0,00
Tributos sobre Ajustes de Instrumentos Financeiros		0,00
Equivalência Patrimonial sobre Ganhos Abrangentes de Coligadas		0,00
Ajuste de Conversão do Período		0,00
(-) Tributos sobre Ajustes de Conversão do Período		0,00
<b>Outros Resultados Abrangentes antes da Reclassificação</b>		<b>0,00</b>
Ajuste de Instrumentos Financeiros Reclassificados para Resultados		0,00
<b>Outros Resultados Abrangentes</b>		<b>0,00</b>
Parcela dos Sócios da Controladora	0,00	
Parcela dos não Controladora	0,00	
<b>Resultado Abrangente Total</b>		<b>62.907,95</b>
Parcela dos Sócios da Controladora	0,00	
Parcela dos não Controladora	0,00	

Belém, 20 de abril de 2020

Nome : Isabelle Gioia Faria Coutinho Ferreira	Nome : Francisco Ipsilon Terezo Rosas
Cargo : Titular Pessoa Física	Cargo : Contador
RG. Nº: 6.950.376 - SSP-PA	CRC-PA: 005289 / O - 0
CPF. Nº: 522.892.902-97	CPF. Nº: 019.496.912 - 68

Conforme o Art.2º do Ofício Circular Nº 116/GAB-DNRC de: 29/06/2007

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

b) As informações foram extraídas da folha nº 102 do Livro Diário nº 004, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº: 209986166 em: 23/04/2020

c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Isabelle Gioia Faria Coutinho Ferreira  
Titular Pessoa Física  
RG. Nº: 6.950.376 - SSP-PA  
CPF. Nº: 522.892.902-97

Francisco Ipsilon Terezo Rosas  
ador: CRC-PA - 005289  
CPF: 019.496.912-68

10/06/2020



Certifico o Registro em 10/06/2020  
Arquivamento 20000657664 de 10/06/2020 Protocolo 204280915 de 10/06/2020 NIRE 15600183371  
Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 127721743859556



Certifico o Registro em 10/06/2020  
 Arquivamento 20000657664 de 10/06/2020 Protocolo 204280915 de 10/06/2020 NIRE 15600183371  
 Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 127721743859556

**IGF CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**  
**CNPJ : 27.850.633/0001-45**  
**Nire: 15.600.183.371**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - ANO DE 2019**

TÍTULOS	SALDOS		CAPITAL REALIZADO		RESERVAS DE AÇÕES EM			RESERVAS DE REAVALIÇÃO DE ATIVOS		RESERVA DE LUCROS	LUCROS / PREJUÍZO ACUM.	TOTAL
	ANTERIORES	EXERCÍCIO	SUBSCRITO	EXERCÍCIO	AÇÃO NA SUBSCRIÇÃO	TESOURARIA	INVESTIMENTO	PRÓPRIOS	CONTROLADORES			
SALDOS EM : 31 / 12 / 2018	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.733,78	-8.556,87	0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL SOCIAL		350.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
AUMENTO DE CAPITAL		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. DE AÇÕES PRÓPRIA COM RESERVA DE ÁGIO		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÃO, INCENTIVOS FISCAIS, IR		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÃO P/ AUMENTO DE CAPITAL		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00		384.770,00		0,00		0,00	0,00	384.770,00	0,00	0,00
DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO P/ CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	62.907,95	0,00
RESERVA DE LUCROS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	53.951,08	53.951,08	0,00
CAPITAL REALIZADO EM DINHEIRO		0,00		385.230,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDOS EM : 31 / 12 / 2019</b>		<b>350.000,00</b>		<b>770.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.914,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.914,86</b>

**DEMONSTRAÇÃO DA RESERVA DE LUCROS**

TÍTULOS	SALDOS ANTERIORES	LEGAL	ESTATUTÁRIA	RESERVA P/ RETENÇÃO PARA		SOMA
				AUMENTO DE CAPITAL	EXPANSÃO	
SALDOS EM : 31 / 12 / 2018	393.733,78	0,00	0,00	0,00	393.733,78	393.733,78
REVERSÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	384.770,00	384.770,00
TRANSFERÊNCIA DO LUCRO LÍQUIDO P/ RESERVA DE LUCROS		0,00	0,00	0,00	53.951,08	53.951,08
<b>SALDOS EM : 31 / 12 / 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.914,86</b>	<b>62.914,86</b>

Belém, 20 de abril de 2020

Nome: Isabela Gaus Faria Coutinho Ferreira  
 Cargo: Contador  
 RG: Nº 5.560.376 - SSP-PA  
 CPF: Nº 522.892.902-87

Conforme o Art. 2º do Ofício Circular Nº 116/GAB-DNRC de 29/05/2007  
 a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e não responsabilizamos por elas;  
 b) As informações foram extraídas da folha nº 103 do Livro Diário nº 004, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº: 209986166 em: 23/04/2020  
 c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 d) A sociedade não possui Auditores Independentes.

Isabela Gaus Faria Coutinho Ferreira  
 Titular Pessoa Física  
 RG: Nº 5.560.376 - SSP-PA

Francisco Ipaton Terezo Rossa  
 Contador CRC-PA - 005289100  
 CPF: 019.466.915-68

PARÁ, 20 de abril de 2020  
**ISABELA GAUS FARIÁ COUTINHO FERREIRA**

[http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=ampwYn5CA9FJKXFOU09BNw&chave2=K72j1yVYD11DmDwX\\_EDMX0w](http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=ampwYn5CA9FJKXFOU09BNw&chave2=K72j1yVYD11DmDwX_EDMX0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01949691268-FRANCISCO ISLON TEREZO ROSSA | 52289290297-ISABELLE GIOIA FARIÁ COUTINHO FERREIRA



10/06/2020

*[Handwritten signatures and initials]*



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9fUjXXFQJ09BNw&chave2=K72jYVYD1IDmXw\_BDMXov  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01949691268-FRANCISCO IPSILON TEREZO ROSAS | 52289290297-ISABELLE GIOIA FARIA COUTINHO FERREIRA

**I G F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
**CNPJ : 27.850.633/0001-45**  
**NIRE : 15.600.183.371**  
**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM : 31/12/2019**

<b>RECEITAS</b>		<b>1.678.469,58</b>
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.678.469,58	
Provisão para Devedores Duvidosos - Reversão / (Constituição)	-	
Receitas não Operacionais		
<b>( - ) Insumos Adquiridos de Terceiros (Incluir ICMS e IPI)</b>		<b>1.486.595,58</b>
Pessoal	687.370,81	
Encargos Sociais	33.936,16	
Custos das Mercadorias e Serviços Vendidos	0,00	
Materiais	696.701,63	
Energia Elétrica	15.265,35	
Serviços de Terceiros e outros	25.625,68	
Perda / Recuperação de valores ativos	0,00	
Outras Aquisições	27.695,95	
<b>( = ) Valor Adicionado Bruto</b>		<b>191.874,00</b>
<b>( - ) Retenções</b>		<b>128.966,05</b>
Depreciação	128.966,05	
Amortização	-	
<b>( = ) Valor Adicionado Produzido pela Entidade</b>		<b>62.907,95</b>
<b>( + ) Valor Adicionado Produzido pela Entidade</b>		<b>0,00</b>
Resultado de Equivalência Patrimonial		
Receitas Financeiras	0,00	
Receita de Alienação de Imobilizado	0,00	
<b>( = ) Valor Adicionado Total a Distribuir</b>		<b>62.907,95</b>
<b>( - ) Distribuição do Valor Adicionado</b>		<b>62.907,95</b>
Pessoal e Encargos	-	
Imposos, Taxas e Contribuições	-	
Juros e Aluguéis	-	
Juros sobre o capital Próprio	-	
Dividendos	-	
Lucros retidos	0,00	
Lucro do Exercício	62.907,95	

Belém, 20 de abril de 2020

Nome : Isabelle Gioia Faria Coutinho Ferreira	Nome : Francisco Ipsilon Terezo Rosas
Cargo : Titular Pessoa Física	Cargo : Contador
RG. Nº : 6.950.376 - SSP-PA	CRC-PA : 005289 / O - 0
CPF. Nº : 522.892.902-97	CPF. Nº : 019.496.912 - 68

Conforme o Art.2º do Ofício Circular Nº 116/GAB-DNRC de : 29/05/2007  
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;  
b) As informações foram extraídas da folha nº 104 do Livro Diário nº 004, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº : 209886166 em : 23/04/2020  
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Isabelle Gioia Faria Coutinho Ferreira  
Titular Pessoa Física  
RG. Nº : 6.950.376 - SSP-PA  
CPF. Nº : 522.892.902-97

Francisco Ipsilon Terezo Rosas  
Contador: CRC-PA - 005289/O-0  
CPF: 019.496.912-68

10/06/2020

Certifico o Registro em 10/06/2020  
Arquivamento 20000657664 de 10/06/2020 Protocolo 204280915 de 10/06/2020 NIRE 15600183371  
Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 127721743859556



*[Handwritten signatures and initials]*



**I G F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
**CNPJ : 27.850.633/0001-45**  
**NIRE : 15.600.183.371**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM : 31/12/2019**

**FLUXO DE CAIXA**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Clientes	1.678.469,58	
(+) Dividendos Recebidos	0,00	
(+) Juros Recebidos	0,00	
(+) Recebimento por reembolso de seguros	0,00	
(+) Recebimento de lucros de subsidiárias	0,00	
(-) Pagamento a Fornecedores	2.374.972,38	
(-) Pagamento de Salários e Encargos	721.306,97	
(-) Impostos pago	31.253,93	
(-) Juros pagos	0,00	
(-) Outros pagamentos	27.695,95	
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>		<b>-1.476.759,65</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Alienação de Imobilizado	0,00	
(+) Alienação de Investimentos	0,00	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00	
(-) Aquisição de Investimentos	0,00	
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>		<b>0,00</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital	384.770,00	
(+) Juros recebidos de empréstimos	0,00	
(+) Empréstimos tomados	0,00	
(+) Aumento de capital social	385.230,00	
(-) Pagamento de leasing (principal)	0,00	
(-) Pagamento de lucros e dividendos	0,00	
(-) Juros pagos por empréstimo	0,00	
(-) Pagamento de empréstimo / debêntures	0,00	
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>		<b>770.000,00</b>
<b>(=) Aumento ou Redução do Caixa Líquido</b>		<b>-706.759,65</b>
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA		
(+) Saldo Inicial - (Caixa / Bancos)		<b>985.934,88</b>
(+) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-1.476.759,65	
(+) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	0,00	
(+) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	770.000,00	
<b>(=) Saldo Final - (Caixa / Bancos)</b>		<b>279.175,23</b>

Belém, 20 de abril de 2020

Nome : Isabelle Gioia Faria Coutinho Ferreira	Nome : Francisco Ipsilon Terezo Rosas
Cargo : Titular Pessoa Física	Cargo : Contador
RG. Nº : 6.950.376 - SSP-PA	CRC-PA : 005289 / O - 0
CPF. Nº : 522.892.902-97	CPF. Nº : 019.496.912 - 68

Conforme o Art.2º do Ofício Circular Nº 116/GAB-DNRC de : 29/06/2007

- a) Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;  
 b) As informações foram extraídas da folha nº 105 do Livro Diário nº 004, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº: 209986166 em : 23/04/2020  
 c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;  
 d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Isabelle Gioia Faria Coutinho Ferreira  
 Titular Pessoa Física  
 RG. Nº : 6.950.376 - SSP-PA  
 CPF. Nº : 522.892.902-97

Francisco Ipsilon Terezo Rosas  
 Contador: CRC-PA - 005289/O-0  
 CPF: 019.496.912-68

10/06/2020

Certifico o Registro em 10/06/2020  
 Arquivamento 20000657664 de 10/06/2020 Protocolo 204280915 de 10/06/2020 NIRE 15600183371  
 Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 127721743859556



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

# I G F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ : 27.850.633/0001-45  
NIRE : 15.600.183.371

## ÍNDICES ECONÔMICOS BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\* 2019 \*\*\*

(A) - LIQUIDEZ GERAL	
LG =	AC + RLP PC + ELP
LG =	R\$ 1.363.286,21 R\$ 216.262,90
LG =	6,33

(B) - LIQUIDEZ CORRENTE	
LC =	AC PC
LC =	R\$ 1.363.286,21 R\$ 216.262,90
LC =	6,33

(C) - GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE	
GEC =	PC PL + REF
GEC =	R\$ 216.262,90 R\$ 1.182.914,86
GEC =	0,18

(D) - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL	
GE =	PC + ELP PL + REF
GE =	R\$ 216.262,90 R\$ 1.182.914,86
GE =	0,18

(E) - IMOBILIZAÇÃO PATRIMONIAL	
IP =	AP PL
IP =	R\$ 34.891,55 R\$ 1.182.914,86
IP =	0,03

(F) - LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS	
LRP =	AC - PC PL
LRP =	R\$ 1.148.023,31 R\$ 1.182.914,86
LRP =	0,97

(G) - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO	
IE =	PC + ELP AT
IE =	R\$ 216.262,90 R\$ 1.398.177,76
IE =	0,15

(H) - GRAU DE SOLVÊNCIA	
GS =	AT PC + ELP
GS =	R\$ 1.398.177,76 R\$ 216.262,90
GS =	6,50

(I) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
LI =	DISPONÍVEL PC
LI =	R\$ 279.175,23 R\$ 216.262,90
LI =	1,30

(J) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
LI =	AC - ESTOQUES PC
LI =	R\$ 1.363.286,21 R\$ 216.262,90
LI =	6,33

### \*\*\* LEGENDA \*\*\*

AC = ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.363.286,21
DISPONÍVEL =	R\$ 279.175,23
PC = PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 216.262,90
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00
ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00
REF = RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO	R\$ 1.182.914,86
PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 34.891,55
AP = ATIVO PERMANENTE	R\$ 1.398.177,76
AT = ATIVO TOTAL	R\$ 1.398.177,76

Belém, 20 de abril de 2020

Nome: Isabelle Gioia Faria Coutinho Ferreira	Nome: Francisco Ipslon Terezo Rosas
Cargo: Titular Pessoa Física	Cargo: Contador
RG. N°: 6.950.376 - SSP-PA	CRC-PA: 005289 / O - 0
CPF. N°: 522.892.902-97	CPF. N°: 019.496.912-68

Conforme o Art. 2º do Ofício Circular N° 116/GAB-DNRC de : 29/05/2007

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;  
b) As informações foram extraídas da folha n° 106 do Livro Diário n° 004, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob n° : 209986166 em : 23/04/2020  
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;  
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Isabelle Gioia Faria Coutinho Ferreira  
Titular Pessoa Física  
RG. N°: 6.950.376 - SSP-PA  
CPF. N°: 522.892.902-97

Francisco Ipslon Terezo Rosas  
Contador. CRC-PA - 005289/O-0  
CPF: 019.496.912-68

10/06/2020

Certifico o Registro em 10/06/2020  
Arquivamento 20000657664 de 10/06/2020 Protocolo 204280915 de 10/06/2020 NIRE 15600183371  
Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 127721743859556



[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FJXKFOU09BNW&chave2=K721YVYD1DmUwx\\_BDMXw](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FJXKFOU09BNW&chave2=K721YVYD1DmUwx_BDMXw)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01949691268-FRANCISCO IPSLON TEREZO ROSAS | 52289290297-ISABELLE GIOIA FARIA COUTINHO FERREIRA



# IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

## CNPJ : 27.850.633/0001-45



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=sampwYnSCA9FJKXFCUo9BNw&chave2=k72jvYVD1IDmUwX\_BDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01949691268-FRANCISCO IPSLON TEREZO ROSAS|52289290297-ISABELLE GIOIA FARIA COUTINHO FERREIRA

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019

(Em mil de reais)

#### 1. Contexto Operacional

A IGF Construções e Serviços Eireli. foi fundada em 2017, e tem por objeto social:

- A exploração do ramo de Engenharia Civil, Rodoviária e de Saneamento em geral;
- Construção de estações e redes de telecomunicações

#### 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e estão apresentadas com observância das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações.

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as práticas da legislação societária brasileira e nas normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

#### 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis

##### 3.1 - Receitas e despesas

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência.

3.2 - As aplicações financeiras são demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo o valor de realização.

##### 3.3 - Duplicatas a Receber

É constituída em montante das contas a receber de clientes e títulos de créditos operacionais da empresa.

##### 3.4 - Impostos a Recuperar

Constitui-se o valor de tributos retidos na fonte sobre as atividades operacionais realizadas pela empresa.

##### 3.5 - Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição, construção ou reavaliação, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, às taxas estabelecidas em função da vida útil estimada dos bens,

10/06/2020

Certifico o Registro em 10/06/2020

Arquivamento 20000657664 de 10/06/2020 Protocolo 204280915 de 10/06/2020 NIRE 15600183371

Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 127721743859556



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS --**  
**Continuação**

01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019  
(Em mil de reais)

**3.6 - Obrigações Sociais**

Neste grupo estão demonstrados os valores a serem recolhidos a entidades previdenciárias e sindicais das contribuições práticas a alíquotas previstas em lei.

**3.7 - Obrigações Tributárias**

Estão demonstrados os valores dos impostos e contribuições calculados a alíquotas previstas em lei a serem recolhidos aos órgãos de competência.

**4. Patrimônio Líquido**

**4.1 - Capital social**

Em 31 de dezembro de 2019, o capital social totalmente subscrito e integralizado está representado por 1.120.000 (Um Milhão Cento e Vinte mil) cotas de capital, no valor de R\$1,00 (um real) cada cota, totalizando R\$ 1.120.000,00 (Hum Milhão Cento e Vinte mil reais).

**4.2 - Reserva de Lucros.**

Esta representado o valor do lucro acumulado, auferido pela empresa, nas realizações operacionais.

*Belém, 10 de junho de 2020*

Isabelle Gioia Faria Coutinho Ferreira

Titular

RG. Nº : 6.950.376-SSP-PA

CPF. Nº : 522.892.902-97

Francisco Ipslon Terezo Rosas

Contador

CRC - 005289/O-0

CPF: 019.496.912-68

10/06/2020

Certifico o Registro em 10/06/2020

Arquivamento 20000657664 de 10/06/2020 Protocolo 204280915 de 10/06/2020 NIRE 15600183371

Nome da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 127721743859556



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYhSCA9FJXXFQ0o9BNw&chave2=K72jyV7D11DmUwX\_BDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01949691268-FRANCISCO IPSLON TEREZO ROSAS|52289290297-ISABELLE GIOIA FARIA COUTINHO FERREIRA

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



204280915

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
PROTOCOLO	204280915 - 10/06/2020
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	048 - RERRATIFICAÇÃO

MATRIZ

NIRE 15600183371  
CNPJ 27.850.633/0001-45  
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2020  
SOB N: 20000657664

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 52289290297 - ISABELLE GIOIA FARIA COUTINHO FERREIRA

Cpf: 01949691268 - FRANCISCO IPSLON TEREZO ROSAS

ESTE PROCESSO É DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI Nº 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Fernando Nilson Velasco Junior  
Secretário Geral

1

10/06/2020

X  
Z  
W  
P  
47



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCISCO IPSLON TEREZO ROSAS
REGISTRO.....	: PA-005289/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 019.496.912-68

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BELÉM, 14/09/2020 as 17:03:50.

Válido até: 13/12/2020.

Código de Controle: 241936.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.

*[Handwritten signatures and marks]*

1/1  
48



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO  
ESTADO DO PARÁ**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PA**

Certidão n.º: PA/2020/90004427  
Nome: FRANCISCO IPSLON TEREZO ROSAS CPF: 019.496.912-68  
CRC/UF n.º PA-005289/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 13.12.2020  
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpa.org.br](http://www.crcpa.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.496.912-68 Controle : 7586.7900.8527.8841



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV1OZH4pV3TUMxRjLRzK3UqJazKiWEkchavez2=K72jyVYD1IDmUwx\_gDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01949691268-FRANCISCO IPSILON TEREZO ROSAS | 52289290297-ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA

Termo de Encerramento

Contém este livro diário nº 004, 107 (cento e sete) páginas, numeradas eletrônica e seguidamente do nº. 1 ao nº. 107 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito.

Nome da Empresa ..... : IGF Construções e Serviços Eireli-EPP.

Endereço ..... : Rua da Assembleia nº 170 B.

Cidade ..... : Belém – Pará

Bairro ..... : Maracangalha

CEP ..... : 66.110-190

Reg. na JUCEPA ..... : 15.600.183.371

Data do Reg. na Junta ..... : 30 / 05 / 2017

Inscrição Estadual ..... : 15.566.774-2

CNPJ ..... : 27.850.633/0001-45

Inscrição Municipal ..... :

Nome do Contador ..... : Francisco Ipsilon Terezo Rosas

CRC-PA do Contador ..... : 005289/O-0

Nome do Titular ..... : Isabelle Gioia Faria Coutinho Ferreira

Cargo do Titular ..... : Titular Pessoa Física

CPF do Titular ..... : 522.892.902-97

Período de Apuração ..... : de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019

Belém (PA), 31 de dezembro de 2019.

Isabelle Gioia Faria Coutinho Ferreira  
RG.º 6.950.376 SSP/PA  
CPF: 522.892.902-97

Francisco Ipsilon Terezo Rosas  
CRC-PA 005289/O-0  
CPF. Nº 019.496.912-68



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15600183371	27.850.633/0001-45	30/05/2017	30/05/2017
Endereço: RUA ASSEMBLÉIA, 170 B, MARACANGALHA, BELÉM, PA - CEP: 66110190			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 1.120.000,00 UM MILHÃO CENTO E VINTE MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
Capital integralizado: R\$ 1.120.000,00 UM MILHÃO CENTO E VINTE MIL REAIS			
TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA 522.892.902-97	TITULAR / ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
10/06/2020	20000657664		
Evento: 223 - BALANÇO			
Evento: 048 - RERRATIFICAÇÃO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet [regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx](http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx) Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

203714776

página: 1/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
CONTROLE: 5966918910453 CPF SOLICITANTE: 522.892.902-97 NIRE: 15600183371 EMITIDA: 25/10/2020 PROTOCOLO: 203714776

*[Handwritten signatures and initials]*



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração




### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial	IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15600183371	27.850.633/0001-45	30/05/2017	30/05/2017
Endereço: RUA ASSEMBLÉIA, 170 B, MARACANGALHA, BELÉM, PA - CEP: 66110190			

BELEM - PA, 25 de Outubro de 2020

  
Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos  
Secretária Geral




203714776

página: 2/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
CONTROLE: 5966918910453 CPF SOLICITANTE: 522.892.902-97 NIRE: 15600183371 EMITIDA: 25/10/2020 PROTOCOLO: 203714776





**QUALIFICAÇÃO  
TÉCNICA**



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PA**

**Nº 222914/2020**  
**Emissão: 29/10/2020**  
**Validade: 31/03/2021**  
**Chave: x3Y87**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 27.850.633/0001-45

Registro: 0001501470

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.120.000,00

Data do Capital: 07/10/2019

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. OBJETIVO PARCIAL

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA ASSEMBLEIA, 170 B, MARACANGALHA, BELÉM, PA, 66110190

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 22/08/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000150222DDPA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (5/5)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: LENIZY CORRÊA DA SILVA

Registro: 1517992940

CPF: 015.667.402-58

Data Início: 16/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: RES 218 73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: ELTON RENATO SOUZA DE ARAUJO

Registro: 1501755927

CPF: 593.904.172-87

Data Início: 16/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 08, 09 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PA**

**Nº 222914/2020**  
**Emissão: 29/10/2020**  
**Validade: 31/03/2021**  
**Chave: x3Y87**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Profissional: LUAN HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Registro: 1516664060

CPF: 005.019.112-86

Data Início: 09/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art 7 da RES 218/73, observando o Art 25 da mesma Resolução.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOAQUIM DE NAZARÉ PINGARILHO NETO

Registro: 1517829976

CPF: 982.229.702-59

Data Início: 20/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 E 25 RES. 218/73

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS HENRIQUE RABELLO DE ALBUQUERQUE

Registro: 1510358773

CPF: 967.293.922-15

Data Início: 22/08/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PA**

**Nº 222991/2020**  
**Emissão: 30/10/2020**  
**Validade: 30/11/2020**  
**Chave: Y0yDx**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

**Interessado(a)**

Profissional: LENIZY CORRÊA DA SILVA  
 Registro: 1517992940  
 CPF: 015.667.402-58  
 Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 2785, B, ALDEIA, SANTARÉM, PA, 68040030  
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 04/10/2018

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL  
 Atribuição: RES 218 73 CONFEA ART 07 E 25  
 Restrições: Sem Identificação  
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE SANTAREM  
 Data de Formação: 09/08/2018

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 6267691. Data de vencimento do boleto: 30/11/2020
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2019 (6/6)  
 Parcelamento Ano: 2020  
 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/3

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 Registro: 0001501470  
 CNPJ: 27.850.633/0001-45  
 Data Início: 16/10/2020  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO









**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PA**

**Nº 214472/2020**  
 Emissão: 29/06/2020  
 Validade: 31/03/2021  
 Chave: 8Z69c

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

**Interessado(a)**

Profissional: JOAQUIM DE NAZARÉ PINGARILHO NETO  
 Registro: 1517829976  
 CPF: 982.229.702-59  
 Endereço: PASSAGEM GAMA MALCHER, 39, 301, SOUZA, BELÉM, PA, 66613115  
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 14/08/2018

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ART. 07 E 25 RES. 218/73  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA  
 Data de Formação: 10/08/2018

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: NORTESUL ENGENHARIA LTDA  
 Registro: 0001548999  
 CNPJ: 10.553.190/0001-28  
 Data Início: 25/06/2020  
 Data Fim: 05/11/2020  
 Data Fim de Contrato: 05/11/2020  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 Registro: 0001501470  
 CNPJ: 27.850.633/0001-45  
 Data Início: 20/08/2018  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: CARLOS HENRIQUE RABELLO DE ALBUQUERQUE

Registro: 1510358773

CPF: 967.293.922-15

Endereço: Travessa Curuzu, 1475, apt° 802, Marco, Belém, PA, 66093801

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/01/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Data de Formação: 06/01/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0001501470

CNPJ: 27.850.633/0001-45

Data Início: 22/08/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA  
JURIDICA**

**Nº 0000000593865**



## CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 30/01/2021

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

### INFORMAÇÕES DO REGISTRO

**Razão Social:** IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

**Data do Ato Constitutivo:** 17/01/2018

**Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:** 07/10/2019

**Data de Registro:** 20/07/2017

**Registro CAU :** PJ36371-5

**CNPJ:** 27.850.633/0001-45

**Objeto Social:** Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Instalação e manutenção elétrica; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; e Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

#### Atividades econômicas:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
- MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

**Capital social:** R\$ 1.120.000,00

**Última atualização do capital:** 07/10/2019

### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

**Nome:** RILBE FREITAS DE CASTRO

**Título:**

Arquiteto e Urbanista

**Início do Contrato:** 01/01/2018

**Número do RRT:** 6551859

**Tipo de Vínculo:**

**Designação:**

**Nome:** HELIO COSTA DE OLIVEIRA

**Título:**

Arquiteto e Urbanista

**Início do Contrato:** 13/07/2017

**Número do RRT:** 5978907



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA  
JURIDICA**

**Nº 0000000593865**



Tipo de Vínculo:  
Designação:

**OBSERVAÇÕES**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 593865/2020  
Expedida em 03/08/2020, BELÉM/PA, CAU/PA  
Chave de Impressão: CY3WCD


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**Nº 0000000593867**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**

Validade: 30/01/2021

CERTIFICAMOS que o Profissional RILBE FREITAS DE CASTRO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

**INFORMAÇÕES DO REGISTRO**
**Nome:** RILBE FREITAS DE CASTRO

**CPF:** 725.148.842-68

**Título do Profissional:** Arquiteto e Urbanista

**Registro CAU:** A80283-2

**Data de obtenção de Títulos:** 20/01/2005

**Data de Registro nacional profissional:** 29/10/2010

**Tipo de registro:** DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

**Situação de registro:** ATIVO

**Título(s):**

- Arquiteto e Urbanista

**País de Diplomação:** Brasil

**Cursos anotados no SICCAU:**

- Nenhum curso anotado.

**ATRIBUIÇÕES**

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

**OBSERVAÇÕES**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 593867/2020

Expedida em 03/08/2020, Belém/PA, CAU/PA

Chave de Impressão: 2D1655


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Nº 0000000593866



20200000593866

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**

Validade: 30/01/2021

CERTIFICAMOS que o Profissional HELIO COSTA DE OLIVEIRA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

**INFORMAÇÕES DO REGISTRO**

Nome: HELIO COSTA DE OLIVEIRA CPF: 128.641.372-91  
 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista  
 Registro CAU : A92822-4  
 Data de obtenção de Títulos: 03/08/1985  
 Data de Registro nacional profissional: 22/09/1986  
 Tipo de registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )  
 Situação de registro: ATIVO  
 Título(s):

- Arquiteto e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

- CESEP

**ATRIBUIÇÕES**

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

**OBSERVAÇÕES**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 593866/2020

Expedida em 03/08/2020, Ananindeua/PA, CAU/PA

Chave de Impressão: DY714W



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**206761/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS HENRIQUE RABELLO DE ALBUQUERQUE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS HENRIQUE RABELLO DE ALBUQUERQUE**  
Registro: **1510358773PA** RNP: **1510358773**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20190424312** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/09/2019** Baixada em: **03/03/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **ASSEMBLEIA PARAENSE S/C** CPF/CNPJ: **04.973.426/0001-82**  
Endereço do contratante: **AVENIDA ALMIRANTE BARROSO** Nº: **4614**  
Complemento: Bairro: **SOUZA**  
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66613710**  
Contrato: **021/2019** Celebrado em: **27/08/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 660.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ALMIRANTE BARROSO** Nº: **4614**  
Complemento: Bairro: **SOUZA**  
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66613710**  
Data de início: **27/08/2019** Conclusão efetiva: **11/10/2019**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **ASSEMBLEIA PARAENSE S/C** CPF/CNPJ: **04.973.426/0001-82**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 51.58 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 3684.65 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 422.73 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 207.92 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 207.92 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 205.02 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 432.46 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 unidade; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 57.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 389.55 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 554.48 metro quadrado;**

**Observações**

Registro do contrato nº 021/2019 que tem como objeto: prestação de serviços de Construção do "Espaço Alegria" localizado na Sede campestre, da Assembleia Paraense, Avenida Almirante Barroso 4614.

**Informações Complementares**

- Esta Certidão é válida para as atividades de Engenharia Civil, EXCLUÍDA a constante na PLANILHA referente ao item INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**206761/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico n° 206761/2020**  
**16/03/2020, 08:31**  
**3ca3W**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3ca3W

X

*[Handwritten signatures]*

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 16/03/2020, às 16:49

66



### ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, com ressalva do artigo 1245, Código Civil Brasileiro, que a empresa **IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELEI - EPP**, executou para a **ASSEMBLÉIA PARAENSE S/C**, as obras de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ALEGRIA - ASSEMBLEIA PARAENSE**, conforme contrato de empreitada global e respectivos termos aditivos, vinculados a ART n° **PA20190424312** - CREA/PA (Eng° **CARLOS HENRIQUE RABELLO DE ALBUQUERQUE**), de acordo com as características contratuais e construtivas, a seguir discriminadas.

#### 1. DADOS CONTRATANTE:

Razão Social: **ASSEMBLÉIA PARAENSE S/C**  
 CNPJ: 04.973.426/0001-82  
 Endereço: Almirante Barroso n° 4614  
 CEP: 66613-710 Belém - Pará - Brasil

#### 2. DADOS CONTRATADA:

Nome: **IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
 CNPJ: 27.850.633/0001-45  
 CREA: 0001501470  
 Endereço Completo: Rua Assembleia, n° 170 B, bairro: Maracangalha, Belém - Pará  
 CEP: 66110-190

#### 3. Dados da Obra / Serviço

ART N° **PA20190424312**  
 Contrato: 021/2019  
 Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ALEGRIA - ASSEMBLEIA PARAENSE**  
 Local de Implantação do Projeto: Av. Almirante Barroso n° 4614.  
 Período de realização: 27/08/2019 a 12/09/2019  
 Prazo de execução: 45 (quarenta e cinco) dias.

#### 4. Responsáveis Técnicos da Obra

Eng° Civil **CARLOS HENRIQUE RABELLO DE ALBUQUERQUE** - CREA/PA  
 N° 151035877-3

#### 5. Principais serviços executados:

Em anexo planilha de contrato.

Belém, 05 de Março de 2020.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão n° 206761/2020, emitida em 16/03/2020



Certidão n° 206761/2020  
 16/03/2020, 16:49

Chave de Impressão: 3ca3W  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 5 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	<b>DESPESAS INICIAIS</b>		
1.1	Administração da obra.	mês	2,00
1.2	Projetos complementares de engenharia	und	1,00
2	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>		
2.1	Instalações provisórias hidro-sanitárias	und	1,00
2.2	Instalação provisória de energia elétrica da obra.	und	1,00
2.3	Barracão de madeira (incl. instalações)	m <sup>2</sup>	10,00
3	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
3.1	Tapume metálico	m <sup>2</sup>	59,73
3.2	Aluguel e montagem de andaime metálico	m/mês	152,40
3.4	Locação da obra a trena	m <sup>2</sup>	389,55
3.4	Limpeza manual do terreno, com raspagem superficial.	m <sup>2</sup>	389,55
3.5	Demolição da construção existente e retirada do entulho	UND	1,00
3.6	Retirada da pavimentação existente	m <sup>2</sup>	205,02
4	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
4.1	Escavação manual de solo.	m <sup>3</sup>	53,55
4.2	Reaterro compactado.	m <sup>3</sup>	37,54
5	<b>FUNDAÇÕES</b>		
5.1	Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual.	m <sup>3</sup>	2,45
5.2	Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x)	m <sup>2</sup>	67,83
5.3	Armação p/ concreto.	kg	1.280,80
5.4	Concreto c/ seixo Fck= 35MPa (incl. preparo e lançamento)	m <sup>3</sup>	16,01
5.5	Desforma de estruturas.	m <sup>2</sup>	67,83
6	<b>ESTRUTURA</b>		
6.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x)	m <sup>2</sup>	354,90
6.2	Armação p/ concreto.	kg	2.403,85
6.3	Concreto c/ seixo Fck= 35MPa (incl. preparo e lançamento)	m <sup>3</sup>	30,05
6.4	Desforma de estruturas.	m <sup>2</sup>	354,90
6.5	Cimbramento metálico com altura até 3,50m	m <sup>2</sup>	389,55
7	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
7.1	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		
7.1.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m <sup>2</sup>	554,48
7.1.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER.	m	270,48
7.2	<b>VERGAS E CONTRA VERGAS</b>		
7.2.1	VERGA/CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	M3	0,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 206761/2020, emitida em 16/03/2020



Certidão nº 206761/2020  
16/03/2020, 16:49

Chave de Impressão: 3ca3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 5 folhas







8	<b>COBERTURA</b>		
8.1	Estrutura metálica para o telhado	m2	207,92
8.2	TELHA TERMOACUSTICA	m²	184,01
8.2	TELHA EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO COMPACTO REFLETIVO INFRA-RED (E=3mm), COR PRATA REFLETIVO, FAB. DUMAX OU SIMILAR (i=20%).	M2	23,91
8.3	Pingadeira em concreto pre-moldado	m	76,55
8.4	Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x) - CALHA DA COBERTURA	m2	30,20
8.5	Armação pl/ concreto. - CALHA DA COBERTURA	kg	
8.6	Concreto c/ seixo Fck= 35MPa (incl. preparo e lançamento) - CALHA DA COBERTURA	m3	2,75
8.7	Desforma de estruturas. - CALHA DA COBERTURA	m2	30,20
8.8	Rufo METÁLICO	M	78,28
9	<b>REVESTIMENTOS</b>		
9.1	<b>REVESTIMENTO INTERNO</b>		
9.1.1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual.	m²	562,72
9.1.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	441,06
9.1.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	121,67
9.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO - PADRÃO ALTO	m²	121,67
9.1.5	REVESTIMENTO EM PAPEL DE PAREDE A SER DEFINIDO	M2	31,41
9.2	<b>REVESTIMENTO EXTERNO</b>		
9.2.1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual.	m²	248,76
9.2.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	248,76
10	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
10.1	<b>REGULARIZAÇÃO DE BASE</b>		
10.1.1	Aterro no pavimento térreo	m3	250,00
10.1.2	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	M2	365,20
10.1.3	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	365,20
10.1.4	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m2	205,02
10.2	<b>ACABAMENTOS</b>		
10.2.1	Porcelanato (polido) - Padrão Médio	m²	258,76
10.2.2	Cimentado liso c/ junta plastica	M2	106,44
11	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 206761/2020, emitida em 16/03/2020



Certidão nº 206761/2020

16/03/2020, 16:49

Chave de Impressão: 3ca3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 5 folhas





11.1	Rodapé em Santa Luzia - 10cm	m	128,64
11.1	Rodameio	m	124,96
11.2	SOLEIRA GRANITO POLIDO PRETO SÃO GABRIEL - E=3CM	m <sup>2</sup>	3,99
11.3	PEITORIL GRANITO POLIDO PRETO SÃO GABRIEL - E=3CM	m <sup>2</sup>	3,20
12	<b>ESQUADRIAS</b>		
12.1	PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00
12.2	PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m <sup>2</sup>	4,62
12.3	Janelas de correr em vidro temperado de 8mm	M <sup>2</sup>	15,00
12.4	Balcim de alumínio basculante c/vidro e ferragens	M <sup>2</sup>	1,08
12.5	EA1 - PELE DE VIDRO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR BRANCO, E VIDRO LAMINADO INCOLOR, FAB. ALCOA, LINHA INOVA OU SIMILAR (COM 02 FOLHAS DE ABRIR DE 75cm)- VER DETALHE.	M <sup>2</sup>	27,51
12.6	EA2 - PELE DE VIDRO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR BRANCO, E VIDRO LAMINADO INCOLOR, FAB. ALCOA, LINHA INOVA OU SIMILAR (COM 02 FOLHAS DE ABRIR DE 75cm)- VER DETALHE.	M <sup>2</sup>	19,23
13	<b>FORRO</b>		
13.1	<b>ACABAMENTOS</b>		
13.1.1	Forro em gesso acartonado aramado	m <sup>2</sup>	365,20
13.1.2	Pintura PVA em forro de gesso com massa pva	m <sup>2</sup>	265,20
14	<b>TRATAMENTO E PINTURAS</b>		
14.1	<b>PINTURA EM FORRO E PAREDES INTERNAS E EXTERNAS</b>		
14.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	m <sup>2</sup>	658,41
14.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m <sup>2</sup>	658,41
14.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	658,41
14.2	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
14.2.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame e cintamentos, duas demãos.	m <sup>2</sup>	128,48
14.2.2	Impermeabilização de rufos, calhas e lajes expostas, com manta asfáltica 3mm.	m <sup>2</sup>	151,99
14.2.3	Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2cm.	m <sup>2</sup>	151,99
15	<b>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 206761/2020, emitida em 16/03/2020



Certidão nº 206761/2020  
16/03/2020, 16:49

Chave de Impressão: 3ca3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 5 folhas





15.1	Instalações Elétrica e de Telecomunicação	un	1,00
15.2	Instalações Hidro-Sanitárias.	un	1,00
<b>16</b>	<b>DIVERSOS</b>		
<b>16.1</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
16.1.1	Lavatório de louça c/col., tom., mistur., sifão e valv.	und	3,00
16.1.2	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	und	3,00
16.1.3	Cabide de louça	und	3,00
16.1.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	und	3,00
16.1.5	Saboneteira de louça	und	3,00
16.1.6	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	und	3,00
<b>16.2</b>	<b>BANCADAS</b>		
16.2.1	Bancada em granito - Lavanderia	un	1,00
16.2.2	Bancada em granito - copa	un	1,00
16.2.3	Bancada em granito - amamentação	un	1,00
16.2.4	Bancada em granito - fraldário	un	1,00
<b>16.2</b>	<b>OUTROS</b>		
16.2.1	GRADIL BELGO SLIM - Incluso fundação e instalação.	m²	90,00
16.2.2	CHAPA METÁLICA PERFURADA	m²	24,00
16.2.3	Pilar metálico INCLUINDO pintura esmalte na cor definida e projeto	ml	39,00
16.2.4	Escada de marinho	m	4,88
<b>17</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
17.1	Limpeza final de obra.	m²	389,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 206761/2020, emitida em 16/03/2020



Ante ao exposto, declaramos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que as informações contidas neste são verídicas.

Belém, 05 de Março de 2020.




Antônio Sá  
Coord. de Obra  
CREA 8909/BPA

30 Tabelionato de Notas de Belém  
 NT-Av. Pedro Miranda, 949 - Pedreira  
 Fone: (91) 3233-2749-CEP: 66065-005-Belém

Reconheço e dou fé, por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: [0040117]-ANTONIO AUGUSTO MAIA LOPES SA. Em Testemunho da Verdade. Belém/PA, 05 de Março de 2020.

DIELLE KARLA MONTEIRO FRANCO  
 ESCRIVENTE AUTORIZADA  
 VALIDA SOMENTE COM O SELLO DE SEGURANÇA  
 Selos: 000732713  
 167-ENVF



Certidão nº 206761/2020  
16/03/2020, 16:49

Chave de Impressão: 3ca3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2020 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

# CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

## 198581/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS HENRIQUE RABELLO DE ALBUQUERQUE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS HENRIQUE RABELLO DE ALBUQUERQUE**  
Registro: **1510358773PA** RNP: **1510358773**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20190360581** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/01/2019** Baixada em: **29/10/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARÁ** CPF/CNPJ: **05.081.187/0001-19**  
Endereço do contratante: **RUA MUNICIPALIDADE** Nº: **1461**  
Complemento: Bairro: **UMARIZAL**  
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66050350**  
Contrato: **273/20118** Celebrado em: **20/12/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 330.126,74** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA E** Nº: **389**  
Complemento: **QD 45** Bairro: **CIDADE NOVA**  
Cidade: **PARAUAPEBAS** UF: **PA** CEP: **68515000**  
Data de início: **18/01/2019** Conclusão efetiva: **18/03/2019**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARÁ** CPF/CNPJ: **05.081.187/0001-19**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 6.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 534.73 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 13.50 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1243 - EM METÁLICO 15 - EXECUÇÃO 862.84 quilograma;**

**Observações**

REGISTRO DE CONTRATO 273/2018, REFORMA DO NOVO ESCRITÓRIO REGIONAL DE CARAJÁS II - SEBRAE-PA - PARAUAPEBAS

Número da ART: **PA20190432280** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/10/2019** Baixada em: **29/10/2019**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARÁ** CPF/CNPJ: **05.081.187/0001-19**  
Endereço do contratante: **RUA MUNICIPALIDADE** Nº: **1461**  
Complemento: Bairro: **UMARIZAL**  
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66050350**  
Contrato: **273/20118** Celebrado em: **20/12/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 411.691,63** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA E** Nº: **389**  
Complemento: **QD 45** Bairro: **CIDADE NOVA**  
Cidade: **PARAUAPEBAS** UF: **PA** CEP: **68515000**  
Data de início: **18/01/2019** Conclusão efetiva: **31/08/2019**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARÁ** CPF/CNPJ: **05.081.187/0001-19**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 6.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 534.73 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 13.50 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1243 - EM METÁLICO 15 - EXECUÇÃO 862.84 quilograma;**

**Observações**

REGISTRO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 273/2018, REFORMA DO NOVO ESCRITÓRIO REGIONAL DE CARAJÁS II - SEBRAE-PA - PARAUAPEBAS/ ACRÉSCIMO DE R\$ 81.564,59 AO VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSANDO PARA R\$ 411.691,63, VIGÊNCIA DO CONTRATO PRORROGADA ATÉ 31/10/2019 E PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA PRORROGADO ATÉ 31/08/2019.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 05/11/2019, às 10:51.



92



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**198581/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Número da ART: **PA20190432291** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/10/2019** Baixada em: **29/10/2019**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARÁ** CPF/CNPJ: **05.081.187/0001-19**  
Endereço do contratante: **RUA MUNICIPALIDADE** Nº: **1461**  
Complemento: Bairro: **UMARIZAL**  
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66050350**  
Contrato: **273/20118** Celebrado em: **20/12/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 494.097,22** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA E** Nº: **389**  
Complemento: **QD 45** Bairro: **CIDADE NOVA**  
Cidade: **PARAUPEBAS** UF: **PA** CEP: **68515000**  
Data de início: **18/01/2019** Conclusão efetiva: **31/08/2019**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARÁ** CPF/CNPJ: **05.081.187/0001-19**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 6.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 534.73 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 13.50 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1243 - EM METÁLICO 15 - EXECUÇÃO 862.84 quilograma;**

**Observações**

REGISTRO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 273/2018, REFORMA DO NOVO ESCRITÓRIO REGIONAL DE CARAJÁS II - SEBRAE-PA - PARAUPEBAS/ ACRÉSCIMO DE R\$ 81.405,59 AO VALOR TOTAL DO CONTRATO QUE SOMANDO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PERFAZ UM TOTAL DE R\$ 494.097,22.

**Informações Complementares**

- Esta Certidão é válida, exclusivamente, para os serviços da área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 198581/2019**  
**05/11/2019, 09:56**  
**Bzc0Z**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bzc0Z





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, com ressalva do artigo 1245, Código Civil Brasileiro, que a empresa **IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.850.633/0001-45, executou para **Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae/PA**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.081.187/0001-19, as obras de **execução do Projeto de Reforma em área de 484 m², no Escritório Regional Carajás II, em Paraupébas, estado do Pará**, conforme contrato de empreitada global, vinculados a ART nº PA20190360581, de acordo com as características contratuais e construtivas, a seguir discriminadas:

### 1. DADOS CONTRATANTE:

Razão Social: **Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae/PA**  
 CNPJ: 05.081.187/0001-19  
 Endereço: Rua Municipalidade nº 1461, CEP: 66050-350 Belém – Pará – Brasil

### 2. DADOS CONTRATADA:

Nome: **IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
 CNPJ: 27.850.633/0001-45  
 Endereço Completo: Rua Assembleia nº 170 B, bairro: Maracangalha, Belém – Pará, CEP: 66110-190.

### 3. Dados da Obra / Serviço

ART Nº **PA20190360581**

**Objeto do Contrato:** Contratação de Empresa especializada em Serviço de Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo para execução do Projeto de Reforma em área de 484 m², no Escritório Regional Carajás II, em Paraupébas.

Local de Implantação do Projeto: Paraupébas - Pará

Período de realização: 10/01/2019 à 31/08/2019

### 4. Responsáveis Técnicos da Obra

- 4.1. Carlos Henrique Rabello De Albuquerque , Engº Civil , Registro Nacional Nº 1510358773 ( Art Inicial Nº Pa20190360581, Art Complementar Nº Pa20190432280 (1º T.A) Art Complementar Nº Pa20190432291 (2º T.A).
- 4.2. Joaquim De Nazaré Pingarilho Neto, Engº Civil, Registro Nacional Nº 1517829976 (Art Nº Pa20190363716, Art Complementar Nº Pa20190438660 , Art Complementar Nº Pa20190438671)
- 4.3. Jorge Manoel Coutinho Ferreira, Engº Civil, Registro Nacional Nº 1501371100 (Art Nº Pa20190437847 , Art Complementar Nº Pa20190438470, Art Complementar Nº Pa20190438496)

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae/PA  
 Rua Municipalidade, 1461 – Umarizal – Belém – Pará – 66.050-350.  
 Tel: +55 (91) 3181-9000 – Central Relacionamento: 0800 5700800  
[www.pa.sebrae.com.br](http://www.pa.sebrae.com.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 198581/2019, emitida em 05/11/2019



Certidão nº 198581/2019  
05/11/2019, 10:51

Chave de Impressão: Bzc0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2019 e contém 8 folhas

Página 1





4.4. Hélio Costa De Oliveira, Arquiteto E Urbanista, Registro Nacional N° A928224 (Rt N° 8814612).

**5. Contrato nº 273/2018 e Aditivos 1 e 2**

Prazo de execução: 242 (duzentos e quarenta e dois) dias

Data do início do Contrato: 20/12/2018

Data de encerramento do Contrato: 31/10/2019

Valor Contratual: R\$ 494.097,22

**5.1. Planilha do Contrato nº 273/2018, no valor de R\$ 330.126,74**

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m <sup>2</sup>	0,72
1.2	Tapume c/ chapa de madeirite e=10mm (h=2.20m)	m <sup>2</sup>	38,72
1.3	Licenças e taxas da obra (até 500m <sup>2</sup> )	un	1,00
1.4	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos	un	1,00
1.5	Administração Local	un	1,00
2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
2.1	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m <sup>2</sup>	22,91
2.2	Retirada de parede divisória em PVC	m <sup>2</sup>	6,80
2.3	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m <sup>2</sup>	21,85
2.4	Retirada de forro PVC	m <sup>2</sup>	534,63
2.5	Demolição manual de concreto simples (calçada)	m <sup>2</sup>	11,00
3.0 PAREDES, PAINÉIS e VIDROS			
3.1	Divisória em granito cinza - incl. ferrag. De fixação	m <sup>2</sup>	10,56
3.2	Painel fixo em vidro temperado de 10mm	m <sup>2</sup>	5,09
3.3	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m <sup>2</sup>	143,22
3.4	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m <sup>2</sup>	143,22
3.5	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m <sup>2</sup>	143,22
3.6	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m <sup>2</sup>	71,61
3.7	Divisória em gesso acartonado e= 9cm (Drywall)	m <sup>2</sup>	17,78
3.8	Lajota cerâmica - PEI V - (Padrão Alto)	m <sup>2</sup>	104,50
3.9	Acrilica fosca int./ext. c/fdo. preparador 3 dem. (reforma) c/ massa	m <sup>2</sup>	703,00
4.0 FORRO E COBERTURAS			
4.1	Forro em Lambril de PVC	m <sup>2</sup>	338,99
4.2	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	KG	862,84
5.0 PISOS			
5.1	Lajota cerâmica - PEI V - (Padrão Alto)	m <sup>2</sup>	286,97
5.2	Rodapé cerâmico h=8cm	M	201,00
5.3	Concreto com seixo 10 cm (Calçada)	m <sup>2</sup>	135,00
6.0 ESQUADRIAS			
6.1	Porta em vidro temperado c/ ferragens - ESPESSURA 10 mm	m <sup>2</sup>	4,20
6.2	Porta mad. compens. revest. fórmica c/ caix. Simples	m <sup>2</sup>	9,45
6.3	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos -Fornecimento e instalação. AF_08/2015	m <sup>2</sup>	3,06
6.4	Portão de ferro 5/8" c/ ferragens (incluindo pintura anticorrosiva e pintura esmalte)	m <sup>2</sup>	10,00
7.0 LOUÇAS SANITÁRIAS			
7.1	Mictório individual em louça c/ acessórios	un	1,00
7.2	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada	un	1,00

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae/PA  
Rua Municipalidade, 1461 - Umarizal - Belém - Pará - 66.050-350.  
Tel: +55 (91) 3181-9000 - Central Relacionamento: 0800 5700800  
www.pa.sebrae.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 198581/2019, emitida em 05/11/2019



Certidão nº 198581/2019  
05/11/2019, 10:51

Chave de Impressão: Bzc0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2019 e contém 8 folhas

Página 2





7.3	Bacia sifonada - PNE	un	1,00
7.4	Barra em aço inox (PNE)	un	2,00
<b>8.0</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>		
8.1	Ponto elétrico estabilizado (incl. eletr., cx., fiação e tomada)	und	6,00
8.2	Ponto de logica - UTP (incl. eletr., cabo e conector)	und	2,00
8.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	und	3,00
8.4	Ponto de gás p/ split até 60.000 BTU's (10m)	und	3,00
8.5	Luminária tipo Pannel Led de embutir no forro 30x30 cm Led 24 w /6.500 K / BRILIA ou Similar	PT	50,00
8.6	Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento)	und	2,00
<b>9.0</b>	<b>ATENDIMENTO</b>		
<b>9.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADA</b>		
9.1.1	Demolição manual de concreto simples	m³	0,20
9.1.2	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	0,70
<b>9.2</b>	<b>PORTICO DE ENTRADA</b>		
9.2.1	Pórtico de entrada em gesso acartonado	m²	3,28
9.2.2	Pintura Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demãos	m²	3,28
<b>9.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
9.3.1	PORCELANATO POLIDO PADRAO ALTO 0,80 X 0,80	m²	27,00
9.3.2	PORCELANATO FOSCO PADRAO ALTO 1,00 X 1,00	m²	150,50
9.3.3	PISO VINILICO ASSENTE EM COLA	m²	18,50
9.3.4	Rodapé em Porcelanato	m²	83,59
<b>9.4</b>	<b>DIVISORIAS</b>		
9.4.1	Divisória em gesso acartonado e=7cm (Drywall)	m²	32,00
9.4.2	Painel fixo em vidro temperado de 10mm	m²	21,00
9.4.3	Porta de correr em vidro temperado c/ ferragens	m²	5,04
<b>9.5</b>	<b>PINTURA</b>		
9.5.1	Acrilica fosca int./ext. c/fdo. preparador 3 dem.(reforma)c/massa	m²	322,35
<b>9.6</b>	<b>FORRO</b>		
9.6.1	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	54,00
9.6.2	Forro em pvc	m²	195,24
<b>9.7</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>		
9.7.1	Ponto elétrico estabilizado (incl. eletr., cx., fiação e tomada)	und	24,00
9.7.2	Ponto de logica - UTP (incl. eletr., cabo e conector)	und	34,00
9.7.3	ponto de rede wi-fi (incl. Roteador e cabeamentos)	und	1,00
9.7.4	Ponto de dreno p/ split (10m)	und	3,00
9.7.5	Ponto de gás p/ split até 60.000 BTU's (10m)	und	3,00
9.7.6	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	und	33,00
9.7.7	Luminária de embutir no Forro para 1 Lâmpada AR 111 GU 10 LED 12 W/ 2.700 K / 25° / BRILIA ou Similar	Pt	6,00
9.7.8	Luminária Pendente Decorativa TUTI Design com Diâmetro de 50 cm e acabamento alumínio Branco.	Pt	3,00
9.7.9	Luminária tipo Pannel Led de embutir no forro 30x30 cm LED 24 w /6.500 K / BRILIA ou Similar	Pt	15,00
9.7.10	Luminária tipo Perfil de alumínio com 5 metros de embutir no forro com difusor para fita de LED 7 w / 6.500 k / LEMCA ou similar	Pt	6,00
<b>10.0</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
10.1	Retirada de entulho - manualmente (Incl. Caixa Coletora)	m³	20,00
10.2	Limpeza geral e entrega de Obra	m²	534,63

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae/PA  
 Rua Municipalidade, 1461 – Umarizal – Belém – Pará – 66.050-350  
 Tel: +55 (91) 3181-9000 – Central Relacionamento: 0800 5700800  
 www.pa.sebrae.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

**CREA-PA**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 05/11/2019, às 10:51.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 198581/2019, emitida em 05/11/2019



Certidão nº 198581/2019

05/11/2019, 10:51

Chave de Impressão: Bzc0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2019 e contém 8 folhas

Página 3







## 5.2. Planilha do 1º Aditivo ao Contrato nº 273/2018, no valor de R\$ 81.564,59

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
<b>1.0</b>	<b>TELHADO</b>		
1.1	Revisão geral de telhado (retelhamento)	m²	515,92
1.2	Remoção de tesouras de madeira com vão maior ou igual a 8m, de forma manual sem aproveitamento	un	2,00
1.3	Cumeeira em fibrocimento - e=6mm	m²	12,00
1.4	Cobertura em telha de fibrocimento - e=6mm	m	115,00
1.5	Calha em chapa galvanizada	m	30,00
1.6	Colocação de 2 linhas de tercas de madeira	un	30,00
1.7	Instalação de tesoura (inteira ou meia), bi apoiada em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou igual a 8m e menores que 10m (incluindo içamento)	un	2,00
1.8	Tê em PVC 150mm	un	2,00
1.9	Redução Excêntrica 150x100mm	un	2,00
1.10	Joelho 90° PVC 100mm	un	1,00
1.11	Tubo em PVC - 100mm (LS)	m	9,67
1.12	Rufo em fibrocimento para telha ondulada e=6mm, com aba de 26cm, incluindo transporte vertical	m	36,00
1.13	Retirada de calha em chapa galvanizada	m	30,00
1.14	Caixa de gordura pequena (capacidade 19l), circula, em PVC - diâmetro interno = 0,3m	un	1,00
<b>TOTAL ITEM 1.0 - TELHADO</b>			
<b>2.0</b>	<b>PAREDES</b>		
2.1	Retirada de reboco ou emboço	m	112,60
2.2	Reboco com argamassa 1:6 com aditivo plástico	m²	112,59
<b>TOTAL ITEM 2.0 - PAREDES</b>			
<b>3.0</b>	<b>INSTALAÇÃO DE ESGOTO</b>		
3.1	Tubo em PVC - 150mm (LS)	m	31,38
3.2	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm com tampo de concreto	un	3,00
3.3	Ponto de esgoto (incluindo tubos, conexões, caixas e ralos)	pt	4,00
<b>TOTAL ITEM 3.0 - INSTALAÇÃO DE ESGOTO</b>			
<b>4.0</b>	<b>REDE DE ABASTECIMENTO</b>		
4.1	Reservatório em fibra de vidro 2.000L	un	1,00
4.2	Suporte de apoio para caixa d'água, em barrotes de madeira	un	1,00
4.3	Ponto de água (incluindo tubos e conexões)	un	4,00
<b>TOTAL ITEM 4.0 - REDE DE ABASTECIMENTO</b>			
<b>5.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
5.1	Ponto elétrico estabilizado (incluindo elétrico, caixa, fiação e tomada)	un	8,00
5.2	Ponto de luz/força (com tubulação, caixa e fiação ) até 200w	un	8,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa de obra em lona, com plotagem gráfica	m²	0,72
1.2	Tapume com chapa de madeirit e=10mm (h=2,20m)	m²	38,72
1.3	Licenças e taxas da obra (até 500m²)	un	1,00
1.4	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos	un	1,00
1.5	Administração local	un	1,00
<b>TOTAL ITEM 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
<b>2.0</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
2.1	Retirada de esquadrias sem aproveitamento	m²	22,91

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae/PA  
 Rua Municipalidade, 1461 - Umarizal - Belém - Pará - 66.050-350.  
 Tel: +55 (91) 3181-9000 - Central Relacionamento: 0800 5700800  
 www.pa.sebrae.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 198581/2019, emitida em 05/11/2019



Certidão nº 198581/2019  
05/11/2019, 10:51

Chave de Impressão: Bzc0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2019 e contém 8 folhas

Página 4





2.2	Retirada de parede divisória em PVC	m2	6,80
2.3	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	21,85
2.4	Retirada de forro PVC	m²	534,63
2.5	Demolição manual de concreto simples (calçada)	m²	11,00
<b>TOTAL ITEM 2.0 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
<b>3.0 PAREDES, PAINÉIS E VIDROS</b>			
3.1	Divisória em granito cinza - incluindo ferragens de fixação	m²	10,56
3.2	Painel fixo em vidro temperado de 10mm	m²	5,09
3.3	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m2	218,78
3.4	Emboço com argamassa 1:6 com aditivo plástico	m²	104,50
3.5	Reboco com argamassa 1:6 com aditivo plástico	m²	114,28
3.6	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	109,39
3.7	Divisória em gesso acartonado e=9cm (Drywall)	m²	30,48
3.8	Lajota cerâmica - PEI V - (Padrão Alto)	m²	104,50
3.9	Pintura acrílica fosca interior/exterior com massa e selador - 3 demãos	m²	703,00
<b>TOTAL DO ITEM 3.0 - PAREDES</b>			
<b>4.0 FORRO E COBERTURAS</b>			
4.1	Forro em lambril de PVC	m²	338,99
4.2	Estrutura metálica para cobertura - Incluindo pintura anti-corrosiva)	kg	862,84
<b>TOTAL ITEM 4.0 - FORRO E COBERTURAS</b>			
<b>5.0 PISOS</b>			
5.1	Lajota cerâmica - PEI V - (Padrão Alto)	m²	286,97
5.2	Rodapé cerâmico h=8cm	m	201,00
5.3	Concreto com seixo 10cm (calçada)	m²	135,00
<b>TOTAL ITEM 5.0 - PISOS</b>			
<b>6.0 ESQUADRIAS</b>			
6.1	Porta em vidro temperado, com ferragens (10mm)	m²	0,00
6.2	Porta de madeira compensada revestida em fórmica, com caixilho simples	m²	9,45
6.3	Porta em alumínio de abrir, tipo veneziana, com guarnição - fixação com parafusos	m²	3,06
6.4	Porta de ferro 5/8 com ferragens (incluindo pintura anticorrosiva e pintura esmalte)	m²	10,00
<b>TOTAL ITEM 6.0 - ESQUADRIAS</b>			
<b>7.0 LOUÇAS SANITÁRIAS</b>			
7.1	Mictório individual em louça com acessórios	un	2,00
7.2	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada	un	3,00
7.3	Bacia sifonada - PNE	un	1,00
7.4	Barra em aço inox - PNE	un	2,00
<b>TOTAL ITEM 7.0 - LOUÇAS SANITÁRIAS</b>			
<b>8.0 INSTALAÇÕES</b>			
8.1	Ponto elétrico estabilizado (incluindo elétrico, caixa, fiação e tomada)	un	6,00
8.2	Ponto de lógica - UTP (incluindo elétrico, cabo e conector)	un	4,00
8.3	Ponto de dreno para split (10m)	un	4,00
8.4	Ponto de gás para split até 60.000 BTU'S (10m)	un	4,00
8.5	Luminária tipo painel de LED, de embutir no forro, 30x30cm - LED 24w/6.500K - Brilha ou similar	pt	30,00
8.6	Centro de distribuição para 16 disjuntores (com barramento)	un	2,00
<b>TOTAL ITEM 8.0 - INSTALAÇÕES</b>			
<b>9.0 ATENDIMENTO</b>			
<b>9.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
9.1.1	Demolição manual de concreto simples	m³	1,75

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae/PA  
Rua Municipalidade, 1461 - Umarizal - Belém - Pará - 66.050-350.  
Tel: +55 (91) 3181-9000 - Central Relacionamento: 0800 5700800  
www.pa.sebrae.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.gov.br

**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 05/11/2019, às 10:51.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 198581/2019, emitida em 05/11/2019



Certidão nº 198581/2019  
05/11/2019, 10:51

Chave de Impressão: Bzc0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2019 e contém 8 folhas

Página 5





9.1.2	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	0,70
<b>TOTAL SUBITEM 9.1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
<b>9.2 PÓRTICO DE ENTRADA</b>			
9.2.1	Pórtico de entrada em gesso acartonado	m²	10,38
9.2.2	Pintura acrílica fosca interior/exterior com massa e selador - 3 demãos	m²	10,38
<b>TOTAL SUBITEM 9.2 - PÓRTICO DE ENTRADA</b>			
<b>9.3 REVESTIMENTOS</b>			
9.3.1	Porcelanato polido - Padrão alto - 80x80cm	m²	27,00
9.3.2	Porcelanato fosco - Padrão alto - 100x100cm	m²	150,50
9.3.3	Piso vinílico assentado em cola	m²	18,50
9.3.4	Rodapé em porcelanato	m²	83,59
<b>TOTAL SUBITEM 9.3 - REVESTIMENTOS</b>			
<b>9.4 DIVISÓRIAS</b>			
9.4.1	Divisória em gesso acartonado e=7cm	m²	32,00
9.4.2	Painel fixo em vidro temperado de 10mm	m²	22,50
9.4.3	Porta de correr em vidro temperado com ferragens	m²	5,04
<b>TOTAL SUBITEM 9.4 - DIVISÓRIAS</b>			
<b>9.5 PINTURA</b>			
9.5.1	Acrílica fosca interior/exterior, com fundo preparador - 3 demãos - com massa (reforma)	m³	372,70
<b>TOTAL SUBITEM 9.5 - PINTURA</b>			
<b>9.6 FORRO</b>			
9.6.1	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	54,00
9.6.2	Forro em PVC	m²	195,24
<b>TOTAL SUBITEM 9.6 - FORRO</b>			
<b>9.7 INSTALAÇÕES</b>			
9.7.1	Ponto elétrico estabilizado (incluindo elétrico, caixa, fiação e tomada)	un	35,00
9.7.2	Ponto de lógica - UTP (incluindo elétrico, cabo e conector)	un	42,00
9.7.3	Ponto de rede WIFI (incluindo roteador e cabeamentos)	un	1,00
9.7.4	Ponto de dreno para split (10m)	un	4,00
9.7.5	Ponto de gás para split até 60.000 BTU'S (10m)	un	4,00
9.7.6	Ponto de luz/força (com tubulação, caixa e fiação) até 200W	un	60,00
9.7.7	Luminária de embutir no forro, para 1 lâmpada AR11 GU 10 LED 12W/2.700K/25° - Brilha ou similar	pt	6,00
9.7.8	Luminária tipo painel de LED, de embutir no forro, 30x30cm - LED 24W/6.500k - Brilha ou similar	pt	3,00
9.7.9	Luminária tipo perfil de alumínio, com 5m de embutir no forro com difusor para fica de LED 7W/6.500K - LEMCA ou similar	pt	15,00
<b>TOTAL SUBITEM 9.7 - INSTALAÇÕES</b>			
<b>TOTAL ITEM 9.0 - ATENDIMENTO</b>			
<b>10.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
10.1	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	45,00
10.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	534,63
<b>TOTAL ITEM 10.0 - SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
<b>11.0 ITENS NOVOS</b>			
11.1	Pia 1 cuba em aço inox com torneira, sifão e válvula (1,05m)	un	1,00
11.2	Lavatório de louça sem coluna (incluindo torneira, sifão e válvula) PNE	un	1,00
11.3	Bancada de granito cinza polido 0,50x0,60m (incluindo 1 cuba de embutir oval em louça branca, 35x50cm, válvula em metal cromado, sifão flexível em PVC, engate de 30cm flexível em plástico e torneira cromada de mesa)	un	3,00
11.4	Tubo em PVC - 150mm (LS)	m	58,00
11.5	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm com tampo de concreto	un	8,00

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae/PA  
 Rua Municipalidade, 1461 - Umarizal - Belém - Pará - 66.050-350.  
 Tel: +55 (91) 3181-9000 - Central Relacionamento: 0800 5700800  
 www.pa.sebrae.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 198581/2019, emitida em 05/11/2019



Certidão nº 198581/2019  
 05/11/2019, 10:51

Chave de Impressão: Bzc0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2019 e contém 8 folhas

Página 6





11.6	Ponto de água (incluindo tubos e conexões)	Pt	21,00
11.7	Alvenaria de tijolo de barro a singelo	m <sup>2</sup>	13,90
11.8	Luminária com lâmpada de emergência	pt	15,00
11.9	Projeto elétrico	un	1,00
11.10	Disjuntor UL 3p - 125A a 50A	un	2,00
11.11	Disjuntor 3p - 15 a 50A - Padrão DIN	un	8,00
11.12	Disjuntor 2p - 15 a 50A - Padrão DIN	un	6,00
11.13	Disjuntor 1p - 10 a 30A - Padrão DIN	un	15,00
11.14	Verga moldada in loco em concreto	m <sup>3</sup>	0,22
11.15	Cabo de cobre a 25mm 1kv	m	80,00
11.16	Aterramento com haste, conector e caixa de inspeção	un	6,00
11.17	Pintura esmalte brilhante para madeira - duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m <sup>2</sup>	9,05
11.18	Pintura esmalte brilhante - 2 demãos, sobre a superfície metálica, inclusive proteção com zarcão	m <sup>2</sup>	1,80
11.19	Esquadria de alumínio basculante com vidro e ferragens	m <sup>2</sup>	1,44

### 5.3. 2º Aditivo ao Contrato nº 273/2018, no valor de R\$ 82.405,59

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.0	<b>SERVIÇOS ACRESCIDO</b>		
1.1	Administração local	un	0,38
1.2	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m <sup>2</sup>	12,00
1.3	Demolição manual de concreto simples (calçada)	m <sup>2</sup>	50,00
1.4	Painel fixo em vidro temperado de 10mm	m <sup>2</sup>	5,87
1.5	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m <sup>2</sup>	74,00
1.6	Reboco com argamassa 1:6 adit. Plast	m <sup>2</sup>	74,00
1.7	Divisória em gesso acartonado e=9cm (Drywall)	m <sup>2</sup>	7,41
1.8	Lajota cerâmica - PEI V - (pad~rao alto) - parede banheiros	m <sup>2</sup>	26,67
1.9	Rodapé cerâmico h=8cm	M	69,84
1.10	Bacia sifonada c/ caixa descarga acoplada	un	1,00
1.11	Ponto de dreno para Split (10m)	un	2,00
1.12	Ponto de gás p/split até 60.000 BTU'S (10m)	un	2,00
1.13	Demolição manual de concreto simples	m <sup>2</sup>	4,00
1.14	Porcelanato fosco padrão alto 1,00 x 1,00	m <sup>2</sup>	5,96
1.15	Rodapé em porcelanato	m <sup>2</sup>	38,69
1.16	Ponto elétrico estabilizado (incl. Eletr. Caixa, fiação e tomada)	un	6,00
1.17	Ponto de luz/ força (c/ tubulações, caixa e fiação) até 200w	un	5,00
1.18	Ponto de logica - UTP (incl. Eletro, cabo e conector)	un	2,00
1.19	Retirada de entulho - Manualmente (incl. Caixa coletora)	m <sup>2</sup>	30,00
2.0	<b>ITENS NOVOS</b>		
2.1	Disjuntor 3p - 15 a 50A - PADRÃO DIN	un	2,00
2.2	Pintura esmalte brilhante para amadeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m <sup>2</sup>	7,33
2.3	Caixilho em madeira de lei	m <sup>2</sup>	10,08
2.4	Patch painel 48 portas, categoria 6	un	3,00
2.5	Soleira em granito cinza andorinha esp. 2cm	m <sup>2</sup>	5,33

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae/PA  
 Rua Municipalidade, 1461 - Umarizal - Belém - Pará - 66.050-3907  
 Tel: +55 (91) 3181-9000 - Central Relacionamento: 0800 5700900  
 www.pa.sebrae.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

**CREA-PA**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 05/11/2019, às 10:51.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 198581/2019, emitida em 05/11/2019.



Certidão nº 198581/2019  
 05/11/2019, 10:51

Chave de Impressão: Bzc0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2019 e contém 8 folhas

Página 7

80





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO****Nº 000000443465****Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 443465/2018

19/07/2018, 10:09

Chave de Impressão: W14A046Z69B0Y9CAD742

# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710.  
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

## ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa IGF Construções e Serviços Eireli-EPP executou para a Stylus Construção Civil e Serviços Ltda, as obras de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO – CIAM, NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NESTE ESTADO, conforme contrato de empreitada global, vinculado a RRT nº 6646955 (Arqº Hélio Costa de Oliveira), de acordo com as características contratuais e construtivas, a seguir discriminadas.

A empresa Stylus Construção Civil e Serviços Ltda está satisfeita com os serviços prestados pela contratada IGF Construções e Serviços Eireli – EPP

### 1. DADOS CONTRATANTE:

Razão Social: STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50 Endereço Completo: Av. Almirante Barroso, Conjunto do Basa nº 66, Souza, Belém – Pará. CEP: 66.613-710

### 2. DADOS CONTRATADA:

Nome: IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP CNPJ: 27.850.633/0001-45

Endereço Completo: Rua Assembleia nº 170 B, Maracangalha, Belém – Pará CEP: 66.110-190

### 3. Dados da Obra / Serviço

RRT Nº 6646955

Objeto do Contrato: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO – CIAM, NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NESTE ESTADO.

Local de Implantação do Projeto: PA 150 Av. Tancredo Neves nº: 68501-Marabá/PA.

CEP: 68501-200

Período de realização: 01/08/2017 até 01/11/2017

Prazo de execução: 90 dias.

Valor da obra: R\$ 1.153.765,25

### 4. Responsáveis Técnicos da Obra

Arqº Hélio Costa de Oliveira – CAU A92822-4



*[Handwritten signatures and initials]*



# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710.  
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

## 5. Principais serviços executados:

Em anexo planilha de serviços.

Belém-Pa, 08 de Fevereiro de 2018.

**KÓS MIRANDA**  
STYLUS Construção Civil e Serviços Eireli.  
CNPJ: 07.342.268/0001-50  
Eng.º Civil ~~Jose Manoel~~ Coutinho Ferreira  
Responsável Técnico  
CREA 88741/PA - CPF: 324.101.762-58

CARTÓRIO  
KÓS  
Miranda

6º Tabelionato de Notas de Belém/PA  
Raimunda Terezinha de Kós Miranda - Tabelão  
Av. Braz de Aguiar nº 605 - Nazaré - Cep: 66.235-003 - Belém/PA - Fone: (91) 3226-3322

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:  
[Assinatura] - JOSE MANOEL COUTINHO FERREIRA

Do que dou fé Belém-PA, 16 de Julho de 2018  
Em testemunho da Verdade

NEWTON BURLAMAQUI DE MIRANDA JR  
TABELÃO SUBSTITUTO

CARTÓRIO KÓS MIRANDA  
6º Ofício de Notas  
Av. Braz de Aguiar nº 605 - Nazaré - Belém/PA - Fone: (91) 3226-3322

RECIBO Nº 020.241.734

H. 10:30



# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710.  
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

## ATIVIDADES TÉCNICAS EXECUTADAS POR ARQUITETO HÉLIO COSTA DE OLIVEIRA – Arquiteto e Urbanista.

Atividade: 2.1.1 - Execução de obra

Quantidade: 394,60      Unidade: m<sup>2</sup>.

---

Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto

Quantidade: 203,37      Unidade: m<sup>2</sup>.

---

Atividade: 2.2.4 - Execução de estrutura metálica

Quantidade: 334,43      Unidade: m<sup>2</sup>.

---

Atividade: 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios

Quantidade: 1,00      Unidade: un.

---

Atividade: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais

Quantidade: 1,00      Unidade: un.

---

Atividade: 2.5.2 - Execução de instalações prediais de águas pluviais

Quantidade: 1,00      Unidade: un.

---

Atividade: 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio

Quantidade: 1,00      Unidade: un.

---

Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão

Quantidade: 1,00      Unidade: un.

---

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Acervo Técnico e Urbanista, inscrita no Conselho de Acervo Técnico Com Atestado nº 443465, emitida em 19/07/2018

*Handwritten signatures and initials:*  
KZ, AD, PD, and other illegible marks.

# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710.  
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas

ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES - GERAL:</b>		
01.01	Administração local	Mês	3,00
01.02	Refeição	Mês	3,00
01.03	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos	Un	1,00
01.04	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)	CJ	1,00
01.05	Tapume c/ chapa de madeirite e=10mm (h=2.20m)	M2	242,00
01.06	Barracão de madeira/Almoxarifado	M2	120,00
01.07	Placa da obra	M2	18,00
01.08	Andaime de madeira	M2	60,00
	<b>TOTAL 01</b>		
<b>02</b>	<b>BLOCO ALOJAMENTO</b>		
<b>02.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES:</b>		
02.01.01	Locação da obra a trena	M2	124,08
<b>02.02</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:</b>		
02.02.01	Retirada de esquadria sem aproveitamento	M2	140,08
02.02.02	Demolição manual de alvenaria de tijolo	M3	28,77
02.02.03	Demolição manual de concreto armado	M3	124,42
02.02.04	Demolição mecanizada de concreto armado	M3	6,03
02.02.05	Apicoamento de reboco ou cimentado	M2	536,4
02.02.06	Retirada de louça sanitária	Un	34,00
02.02.07	Demolição manual de concreto simples	M3	37,44
02.02.08	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	M3	337,68
02.02.09	Carga, transporte e descarga mecânica de material para local de bota-fora DMT até 10 km	M3	337,68
<b>02.03</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA:</b>		
02.03.01	Escavação manual até 1.50m de profundidade	M3	99,79
02.03.02	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	M3	99,79
<b>02.04</b>	<b>FUNDAÇÕES:</b>		
02.04.01	Forma compensado resinado com 17mm	M2	308,28
02.04.02	Concreto c/ seixo Fck= 30 MPA (incl. preparo e lançamento)	M3	76,8
02.04.03	Desforma	M2	308,28
<b>02.05</b>	<b>ESTRUTURA:</b>		
02.05.01	Forma compensado resinado com 17mm	M2	892,88
02.05.02	Concreto c/ seixo Fck= 30 MPA (incl. preparo e lançamento)	KG	7256,17
02.05.03	Tela soldada Q283	KG	11370,94
02.05.04	Concreto c/ seixo Fck= 30MPA (incl. preparo e lançamento)	M3	86,44
02.05.05	Desforma	M2	892,88
<b>02.06</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS:</b>		
02.06.01	Alvenaria tijolo de barro a singelo	M2	78,00
02.06.02	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	M2	87,19
02.06.03	Elemento vazado 1/2 tijolo 15x15x10cm	M2	2,48



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Belém, emitido em 19/07/2018

*[Handwritten signatures and initials]*

# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 - Souza - CEP 66.613-710.

Belém-PA - Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507

CNPJ: 07.342.268/0001-50 - Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.
02.07.01	Revisão do telhado existente com substituição de telhas e peças de madeira danificadas	M2	454,88
02.07.02	Concreto armado fck=30MPa	M3	10,27
02.07.03	Rufo em concreto armado	M3	1,39
02.07.04	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas - vão 3,90m, composta por tesoura metálica e perfil box 6"x2", conf. Projeto, com pintura antiferruginosa	M2	231,22
02.07.05	Estrutura em mad. p/ chapa fibrocimento - pc. serrada	M2	69,92
02.07.06	Cobertura com telha fibrocimento, ondulada e=8mm	M2	231,22
02.07.07	Cumeeira em fibrocimento e=8mm	M	52,42
02.07.08	Cumeeira em aço galvanizado desenv. 60cm	M	12,85
<b>02.08</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:</b>		
02.08.01	Impermeabilização de lajes e calhas com manta de 4mm	M2	437,18
02.08.02	Aplicação de Neutrol s/ concreto/alvenaria	M2	287,17
<b>02.09</b>	<b>ESQUADRIAS:</b>		
02.09.01	P1 (0,60x2,10m) - Porta em madeira de lei e=3cm c/ caix. aduela e alizar, com acabamento em pintura esmalte	Un	4,00
02.09.02	J1 (1,60x1,20m) - Esquadria de alumínio anodizado natural e vidro liso 4mm, com ferragens, completa	Un	2,00
02.09.03	B1 (0,80x0,40m) - Esquadria de alumínio anodizado natural e vidro liso 4mm, com ferragens, completa	Un	2,00
02.09.04	Grade de ferro com barras chatas de 1.1/4"x1/8", barras redondas de 7/8" e ferrolho, conf. Projeto, inclusive pintura anti-corrosiva	M2	194,74
02.09.05	Grade de ferro com barras chatas de 1.1/2" x 3/16", barras redondas de 7/8" espaçamento a cada 10cm e ferrolho, conf. Projeto, inclusive pintura anti-corrosiva (GRADES HORIZONTAL AÉREA EXTERNAMENTE)	M2	125,46
02.09.06	Grade de ferro com barras chatas de 1.1/2" x 3/16", barras redondas de 7/8" espaçamento a cada 10cm e ferrolho, conf. Projeto, inclusive pintura anti-corrosiva (PORTAS INTERNAS E EXTERNAS)	M2	74,77
<b>02.10</b>	<b>FERRAGENS:</b>		
02.10.01	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	CJ	4,00
<b>02.11</b>	<b>REVESTIMENTOS:</b>		
02.11.01	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	330,38
02.11.02	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	21,84
02.11.03	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	308,54
02.11.04	Revestimento cerâmico, 15x15cm, cor branco, ref. white basic lux, tipo A, fab. Cecrisa ou equivalente técnico, inclusive rejunte e argamassa de assentamento	M2	47,04
<b>02.12</b>	<b>RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:</b>		
02.12.01	Peitoril em granito branco oásis, com rebaixo, e= 2cm	M2	0,94
02.12.02	Rodapé de alta resistência (incl. polimento), h=10cm	M	92,12
<b>02.13</b>	<b>PISOS:</b>		
02.13.01	Camada em concreto 25Mpa c/ seixo	M2	71,47

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas.



Este documento eletrônico foi registrado no Sistema de Registro de Documentos e Assinaturas Eletrônicas (Sistema de Registro de Documentos e Assinaturas Eletrônicas - SRE) em 19/07/2018

*[Handwritten signatures and initials]*

# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710.  
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

02.13.02	Piso quartzolítico de alta resistência, com juntas em pvc 1", formando quadros de 1 x 1 m, e= 8mm c/ resina incl. camada regularizadora KORODUR	M2	71,47
02.13.03	Piso cerâmico, 45x45cm, cor branco, ref. Everest wh plus, PEI 4, tipo A, fabricação cecrisa ou equivalente técnico, inclusive rejunte e argamassa de assentamento	M2	8,10
02.13.04	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	M2	300,43
02.13.05	Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resistência KORODUR EXISTENTE	M2	534,76
<b>02.14 PINTURAS:</b>			
02.14.01	Pintura acrílica sobre selador e massa acrílica, 3 demãos, fab. Coral ou equivalente técnico	M2	2208,27
02.14.02	Pintura PVA sobre selador e massa acrílica, fab. Coral ou equivalente técnico	M2	109,89
02.14.03	Massa texturizada, sobre selador, fab. Coral ou equivalente técnico	M2	800,86
02.14.04	Pintura acrílica, sobre textura, fab. Coral ou equivalente técnico	M2	800,86
02.14.05	Pintura PVA (sobre pintura antiga), cor branco neve, fab. Coral ou equivalente técnico	M2	541,58
02.14.06	Pintura PVA sobre selador e massa corrida, cor branco neve, fab. Coral ou equivalente técnico	M2	74,42
02.14.07	Pintura em esmalte sintético para madeiras c/ massa e selador, fab. Coral ou equivalente técnico	M2	13,44
02.14.08	Pintura esmalte sintético sobre base antiferruginosa, fab. Coral ou equivalente técnico	M2	2541,06
<b>02.15 INSTALAÇÕES</b>			
02.15.01	Instalações elétricas (Planilha anexa)	Un	1,00
02.15.02	Instalações hidráulicas - água fria (Planilha anexa)	Un	1,00
02.15.03	Instalações de esgoto (Planilha anexa)	Un	1,00
02.15.04	Combate a incêndio (Planilha anexa)	Un	1,00
02.15.05	Sistema de drenagem de águas pluviais (Planilha anexa)	Un	1,00
<b>02.16 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:</b>			
05.16.01	Bacia com caixa de descarga acoplada, com assento, mod. Ravena, cor branco gelo, fab. Deca ou equivalente técnico	Un	2,00
05.16.02	Lavatório de louça com coluna, mod. Ravena, cor branco gelo, fab. Deca ou equivalente técnico, com torneira, sifão e válvula	Un	2,00
05.16.03	Chuveiro cromado	Un	19,00
05.16.04	Saboneteira de louça de embutir	Un	2,00
05.16.05	Porta papel de louça com rolete plástico A480, cor branco gelo, fab. Deca ou equivalente técnico	Un	2,00
05.16.06	Dispenser transparente para sabonete líquido, mod. Excellence, cód. 7009, fab. Melhoramentos ou equivalente técnico	Un	2,00
05.16.07	Dispenser transparente para papel toalha interfolha, mod. Excellence, cód. 7007, fab. Melhoramentos ou equivalente técnico	Un	2,00
05.16.08	Caixa de descarga plastica - externa	Un	17,00
05.16.09	Bacia sifonada de louça cor branco gelo	Un	17,00
<b>02.17 BANCO DE CONCRETO ARMADO (04 UNID.):</b>			

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas.



Este documento vincula-se ao registro no Conselho de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará, inscrita no CNPJ nº 443465, emitida em 19/07/2018.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'F. S. M.' and other initials.

# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710.  
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uoi.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas

02.17.01	Demolição manual de concreto simples	M3	0,97
02.17.02	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M3	5,83
02.17.03	Lastro de concreto magro c/ seixo	M3	0,49
02.17.04	Armação p/ concreto	KG	188,00
02.17.05	Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x)	M2	23,49
02.17.06	Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. preparo e lançamento)	M3	5,83
02.17.07	Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (Incl. preparo e lançamento)	M3	1,94
02.17.08	Desforma	M2	23,49
02.17.09	Tinta acrílica cor concreto para piso, fab. Coral ou equivalente técnico (em todas as faces da arquibancada)	M2	44,99
<b>02.18</b>	<b>DIVERSOS:</b>		
02.18.01	Encamisamento em concreto armado Fck=13.5 MPA c/forma em mad. branca	M3	3,8
<b>02.19</b>	<b>LIMPEZA FINAL:</b>		
02.19.01	Limpeza da Obra	M2	717,54
02.19.02	Limpeza de calhas	M	122,06
<b>TOTAL 02</b>			
<b>03</b>	<b>BLOCO EDUCACIONAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:</b>		
03.01.01	Retirada de esquadria sem aproveitamento	M2	5,42
03.01.02	Apicoamento de reboco ou cimentado	M2	2,85
<b>03.02</b>	<b>COBERTURA:</b>		
03.02.01	Revisão do telhado existente com substituição de telhas e peças de madeira danificadas	M2	94,00
<b>03.03</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:</b>		
03.03.01	Impermeabilização de calhas Manta 4mm	M2	86,45
<b>03.04</b>	<b>PISOS:</b>		
03.04.01	Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resistência	M2	81,00
<b>03.05</b>	<b>PINTURAS:</b>		
03.05.01	Pintura acrílica sobre selador e massa acrílica, 3 demaos, fab. Coral ou equivalente técnico (parede interna)	M2	169,02
03.05.02	Massa texturizada, sobre selador, fab. Coral ou equivalente técnico (parede externa)	M2	177,22
03.05.03	Pintura acrílica, sobre textura, fab. Coral ou equivalente técnico (parede externa)	M2	177,22
03.05.04	Pintura PVA (sobre pintura antiga), cor branco neve, fab. Coral ou equivalente técnico	M2	120,84
03.05.05	Pintura esmalte sintético sobre base antiferrugínosa, fab. Coral ou equivalente técnico	M2	39,96
<b>03.06</b>	<b>DIVERSOS:</b>		
03.06.01	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	M2	2,42



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Acervo Técnico Com Atestado nº 443465, emitida em 19/07/2018

*[Handwritten signatures and initials]*

# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710.

Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507

CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

03.06.02	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	5,23
03.06.03	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	5,23
03.06.04	Revestimento cerâmico, 15x15cm, cor branco, ref. white basic lux, tipo A, fab. Cecrisa ou equivalente técnico, inclusive rejunte e argamassa de assentamento	M2	5,23
03.06.05	Enchimento de piso sob bancada com concreto simples	M3	0,24
03.06.06	Concreto armado sob bancada fck= 15 mpa, c/forma mad. Branca	M3	0,14
03.06.07	Bancada em aço inoxidável AISI 304	M2	2,70
03.06.08	Porta de armário sob bancada com portas em MDF 20mm, revestidas com laminado melamínico, cor ovo L108, tipo standard, fab. Fórmica ou equivalente técnico, inclusive puxador em alumínio perfil C, conf. Projeto	M2	2,82
03.06.09	Prateleira em MDF 20mm, revestidas com laminado melamínico, cor ovo L108, tipo standard, fab. Fórmica ou equivalente técnico	M2	4,24
<b>03.07</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>		
03.07.01	Instalações elétricas (Planilha anexa)	Un	1,00
03.07.02	Instalações hidráulicas - água fria (Planilha anexa)	Un	1,00
03.07.03	Instalações de esgoto (Planilha anexa)	Un	1,00
03.07.04	Combate a incêndio (Planilha anexa)	Un	1,00
03.07.05	Sistema de drenagem de águas pluviais (Planilha anexa)	Un	1,00
<b>03.08</b>	<b>APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:</b>		
03.08.01	Cuba retangular em aço inoxidável AISI 304, dim. 400x340x170mm, tramontina ou equivalente técnico	Un	2,00
03.08.02	Torneira de metal de 3/4" p/ pia	Un	2,00
03.08.03	Sifão metálico para pia inox 2"	Un	2,00
03.08.04	Valvula p/ pia d = 2" - inox	Un	2,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA FINAL:</b>		
03.09.01	Limpeza da Obra	M2	81,00
03.09.02	Limpeza de calhas	M	49,40
<b>TOTAL 03</b>			
<b>04</b>	<b>BLOCO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES:</b>		
04.01.01	Locação da obra a trena	M2	27,36
<b>04.02</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:</b>		
04.02.01	Retirada de esquadria sem aproveitamento	M2	19,18
04.02.02	Demolição manual de alvenaria de tijolo	M3	12,63
04.02.03	Demolição de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	M2	88,28
04.02.04	Retirada de revestimento cerâmico	M2	39,14
04.02.05	Apicoamento de reboco ou cimentado	M2	136,36
04.02.06	Retirada de louça sanitária	Un	2,00
04.02.07	Demolição manual de concreto simples	M3	1,19
04.02.08	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	M3	22,11



8

*[Handwritten signatures and initials]*

# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710  
 Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
 CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uoi.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

04.02.09	Carga, transporte e descarga mecânica de material para local de bota-fora DMT até 10 km	M3	22,11
<b>04.03</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA:</b>		
04.03.01	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M3	14,00
04.03.02	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	M3	2,64
<b>04.04</b>	<b>FUNDAÇÕES:</b>		
04.04.01	Forma compensado resinado com 17mm	M2	33,00
04.04.02	Concreto c/ seixo Fck= 30 MPA (incl. preparo e lançamento)	M3	8,40
04.04.03	Desforma	M2	33,00
<b>04.05</b>	<b>ESTRUTURA:</b>		
04.05.01	Forma compensado resinado com 17mm	M2	70,00
04.05.02	Armação p/ concreto	KG	558,00
04.05.03	Concreto c/ seixo Fck= 30MPA (incl. preparo e lançamento)	M3	5,90
04.05.04	Desforma	M2	70,00
04.05.05	Aplicação de adesivo estrutural a base de resina epóxi tipo sikadur 32 ou equivalente técnico	kg	12,00
<b>04.06</b>	<b>PAREDES E PAINELIS:</b>		
04.06.01	Alvenaria tijolo de barro a singelo	M2	66,81
<b>04.07</b>	<b>COBERTURA:</b>		
04.07.01	Revisão do telhado existente com substituição de telhas e peças de madeira danificadas	M2	327,48
04.07.02	Cumeeira em aço galvanizado desenv. 60cm	M	8,20
<b>04.08</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:</b>		
04.08.01	Impermeabilização de lajes e calhas Manta 4mm	M2	446,79
04.08.03	Proteção mecânica com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, desempenada, com espessura mínima de 2cm	M2	184,63
04.08.04	Aplicação de Neutrol s/ concreto/alvenaria	M2	19,98
<b>04.09</b>	<b>ESQUADRIAS:</b>		
04.09.01	P1 (0,80x2,10m) - Porta em madeira de lei e=3cm c/ caix. aduela e alizar, com acabamento em pintura esmalte	Un	4,00
04.09.02	J1 (1,40x1,50m) - Esquadria de alumínio anodizado natural e vidro liso 4mm, com ferragens, completa	Un	3,00
04.09.03	J2 (2,10x1,50m) - Esquadria de alumínio anodizado natural e vidro liso 4mm, com ferragens, completa	Un	1,00
04.09.04	Grade de ferro com barras chatas de 1/2", barras redondas de 7/8" e ferrolho, conf. Projeto, inclusive pintura anti-corrosiva	M2	150,39
<b>04.10</b>	<b>FERRAGENS:</b>		
04.10.01	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	CJ	1,00
04.10.02	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	CJ	3,00
<b>04.11</b>	<b>REVESTIMENTOS:</b>		
04.11.01	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	149,59

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Técnicos e Engenheiros de Belém, inscrita e inscrita em 19/07/2018





# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 - Souza - CEP 66.613-710.  
Belém-PA - Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 - Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

04.15.07	Bancada c/ pia inox 2 cubas incl.armario (3,0x0,6m) sob bancada com portas em MDF 20mm, revestidas com laminado melamínico, cor ovo L108, tipo standard e prateleiras em MDF 20mm, revestidas com laminado melamínico, cor ovo L108, tipo standard, fab. Fórmica ou equivalente técnico, inclusive puxador em alumínio perfil C, conf. Projeto	Un	1,00
04.15.08	Bancada em aço inoxidável AISI 304	M2	1,80
04.15.09	Porta de armário sob bancada com portas em MDF 20mm, revestidas com laminado melamínico, cor ovo L108, tipo standard, fab. Fórmica ou equivalente técnico, inclusive puxador em alumínio perfil C, conf. Projeto	M2	1,89
04.15.10	Prateleira em MDF 20mm, revestidas com laminado melamínico, cor ovo L108, tipo standard, fab. Fórmica ou equivalente técnico	M2	2,24
<b>04.16</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>		
04.16.01	Instalações elétricas (Planilha anexa)	Un	1,00
04.16.02	Instalações hidráulicas - agua fria (Planilha anexa)	Un	1,00
04.16.03	Instalações de esgoto (Planilha anexa)	Un	1,00
04.16.04	Combate a incêndio (Planilha anexa)	Un	1,00
04.16.05	Sistema de drenagem de águas pluviais (Planilha anexa)	Un	1,00
<b>04.17</b>	<b>LIMPEZA FINAL:</b>		
14.17.01	Limpeza da Obra	M2	355,28
14.17.02	Limpeza de calhas	M	154,40
<b>05</b>	<b>BLOCO ACESSO</b>		
<b>05.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES:</b>		
05.01.01	Locação da obra a trena	M2	22,83
<b>05.02</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:</b>		
05.02.01	Retirada de esquadria sem aproveitamento	M2	1,32
05.02.02	Demolição manual de alvenaria de tijolo	M3	0,20
05.02.03	Demolição manual de concreto simples	M3	0,24
<b>05.03</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA:</b>		
05.03.01	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M3	4,69
05.03.02	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	M3	1,73
05.03.03	Reaterro compactado	M3	1,73
<b>05.04</b>	<b>FUNDAÇÕES:</b>		
05.04.01	Lastro de concreto magro c/ seixo	M3	0,23
05.04.02	Concreto ciclópico c/ pedra preta	M3	1,87
05.04.03	Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br.	M3	0,85
<b>05.05</b>	<b>ESTRUTURA:</b>		
05.05.01	Forma compensado resinado com 17mm	M2	54,09
05.05.02	Armação p/ concreto	KG	107,00
05.05.03	Concreto c/ seixo Fck= 30MPa (incl. preparo e lançamento)	M3	3,79
05.05.04	Desforma	M2	54,09



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710.  
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylus.construcao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

<b>05.06</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS:</b>		
05.06.01	Alvenaria tijolo de barro a singelo	M2	32,69
<b>05.07</b>	<b>COBERTURA:</b>		
05.07.01	Revisão do telhado existente com substituição de telhas e peças de madeira danificadas	M2	27,07
05.07.02	Cumeeira em aço galvanizado desenv. 60cm	M	4,80
<b>05.08</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:</b>		
05.08.01	Impermeabilização de lajes e calhas Manta 4mm	M2	36,96
05.08.02	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	M2	18,20
05.08.03	Proteção mecânica com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, desempenada, com espessura mínima de 2cm	M2	18,20
05.08.04	Aplicação de Neutrol s/ concreto/alvenaria	M2	13,27
<b>05.09</b>	<b>ESQUADRIAS:</b>		
05.09.01	P1 (0,60x2,10m) - Porta em madeira de lei e=3cm c/ caix. aduela e alizar, com acabamento em pintura esmalte	Un	1,00
05.09.02	P2 (0,80x2,10m) - Porta em madeira de lei e=3cm c/ caix. aduela e alizar, com acabamento em pintura esmalte	Un	1,00
05.09.03	J1 (1,20x1,10m) - Esquadria de alumínio anodizado natural e vidro liso 4mm, com ferragens, completa	Un	1,00
05.09.04	J2 (1,40x1,10m) - Esquadria de alumínio anodizado natural e vidro liso 4mm, com ferragens, completa	Un	1,00
05.09.05	B1 (0,80x0,50m) - Esquadria de alumínio anodizado natural e vidro liso 4mm, com ferragens, completa	Un	1,00
<b>05.10</b>	<b>FERRAGENS:</b>		
05.10.01	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	CJ	1,00
05.10.02	Ferragens p/ porta de banheiro	CJ	1,00
<b>05.11</b>	<b>REVESTIMENTOS:</b>		
05.11.01	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	67,26
05.11.02	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	9,38
05.11.03	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	57,88
05.11.04	Revestimento cerâmico, 15x15cm, cor branco, ref. white basic lux, tipo A, fab. Cecrisa ou equivalente técnico, inclusive rejunte e argamassa de assentamento	M2	9,38
<b>05.12</b>	<b>RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:</b>		
05.12.01	Peitoril em granito branco oásis, com rebaixo, e= 2cm	M2	0,67
05.12.02	Rodapé de alta resistência (incl. polimento), h=10cm	M	8,60
<b>05.13</b>	<b>PISOS:</b>		
05.13.01	Camada em concreto 25Mpa c/ seixo	M2	9,25
05.13.02	Camada regularizadora no traço 1:4	M2	3,00
05.13.03	Piso quartzolítico de alta resistência, com juntas em pvc 1", formando quadros de 1 x 1 m, e= 8mm c/ resina incl. camada regularizadora KORODUR	M2	6,46
05.13.04	Piso cerâmico, 45x45cm, cor branco, ref. Everest wh plus, PEI 4, tipo A, fabricação cecrisa ou equivalente técnico, inclusive rejunte e argamassa de assentamento	M2	3,00
05.13.05	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	M2	3,47



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature and several smaller initials.

# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 - Souza - CEP 66.613-710.

Belém-PA - Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507

CNPJ: 07.342.268/0001-50 - Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Acervo Técnico de Engenharia e Urbanismo, inscrito nº 443465, emitido em 19/07/2018

05.13.06	Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resistência KORODUR existente	M2	16,01
<b>05.14</b>	<b>PINTURAS:</b>		
05.14.01	Pintura acrílica sobre selador e massa acrílica, 3 demãos, fab. Coral ou equivalente técnico	M2	20,40
05.14.02	Emassamento de parede c/ massa acrílica	M2	2,64
05.14.03	Pintura acrílica (sobre pintura antiga)	M2	62,12
05.14.04	Massa texturizada, sobre selador, fab. Coral ou equivalente técnico	M2	86,64
05.14.05	Pintura acrílica, sobre textura, fab. Coral ou equivalente técnico	M2	86,64
05.14.06	Pintura PVA (sobre pintura antiga), cor branco neve, fab. Coral ou equivalente técnico	M2	55,40
05.14.07	Pintura PVA sobre selador e massa corrida, cor branco neve, fab. Coral ou equivalente técnico	M2	5,52
05.14.08	Pintura em esmalte sintético para madeiras c/ massa e selador, fab. Coral ou equivalente técnico	M2	17,64
05.14.09	Pintura esmalte sintético sobre base antiferruginosa, fab. Coral ou equivalente técnico	M2	5,76
<b>05.15</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>		
05.15.01	Instalações elétricas (Planilha anexa)	Un	1,00
05.15.02	Instalações hidráulicas - água fria (Planilha anexa)	Un	1,00
05.15.03	Instalações de esgoto (Planilha anexa)	Un	1,00
05.15.04	Combate a incêndio (Planilha anexa)	Un	1,00
05.15.05	Sistema de drenagem de águas pluviais (Planilha anexa)	Un	1,00
<b>05.16</b>	<b>APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:</b>		
05.16.01	Bacia com caixa de descarga acoplada, com assento, mod. Ravena, cor branco gelo, fab. Deca ou equivalente técnico	Un	1,00
05.16.02	Lavatorio de louça com coluna, mod. Ravena, cor branco gelo, fab. Deca ou equivalente técnico, com torneira, sifão e válvula	Un	1,00
05.16.03	Chuveiro cromado	Un	1,00
05.16.04	Saboneteira de louça de embutir	Un	1,00
05.16.05	Porta papel de louça com rolete plástico A480, cor branco gelo, fab. Deca ou equivalente técnico	Un	1,00
05.16.06	Dispenser transparente para sabonete líquido, mod. Excellence, cód. 7009, fab. Melhoramentos ou equivalente técnico	Un	1,00
05.16.07	Dispenser transparente para papel toalha interfolha, mod. Excellence, cód. 7007, fab. Melhoramentos ou equivalente técnico	Un	1,00
<b>05.17</b>	<b>LIMPEZA FINAL:</b>		
05.17.01	Limpeza da Obra	M2	28,14
05.17.02	Limpeza de calhas	M	22,40
<b>06</b>	<b>BLOCO MULTIUSO</b>		
<b>06.01</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:</b>		
06.01.01	Demolição manual de alvenaria de tijolo	M3	5,41
06.01.02	Demolição de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora	M2	35,90

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature and the number 46.

# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710.  
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

06.01.03	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	M3	8,20
06.01.04	Carga, transporte e descarga mecânica de material para local de bota-fora DMT até 10 km	M3	8,20
06.01.05	Apicoamento de reboco ou cimentado	M2	11,00
<b>06.02</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS:</b>		
06.02.01	Alvenaria tijolo de barro a singelo	M2	4,52
06.02.02	Elemento vazado 1/2 tijolo 15x15x10cm	M2	3,68
<b>06.03</b>	<b>COBERTURA:</b>		
06.03.01	Revisão do telhado existente com substituição de telhas e peças de madeira danificadas	M2	43,89
<b>06.04</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:</b>		
06.04.01	Impermeabilização de calhas Manta 4mm	M2	46,86
<b>06.05</b>	<b>REVESTIMENTOS:</b>		
06.05.01	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	7,59
06.05.02	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	8,56
06.05.03	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	7,59
06.05.04	Revestimento cerâmico, 15x15cm, cor branco, ref. white basic lux, tipo A, fab. Cecrisa ou equivalente técnico, inclusive rejunte e argamassa de assentamento	M2	19,56
<b>06.06</b>	<b>RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:</b>		
06.06.01	Rodapé de alta resistência (incl. polimento), h=10cm	M	25,40
<b>06.07</b>	<b>PISOS:</b>		
06.07.01	Piso quartzolítico de alta resistência, com juntas em pvc 1", formando quadros de 1 x 1 m, e= 8mm c/ resina incl. camada regularizadora KORODUR	M2	33,35
<b>06.08</b>	<b>PINTURAS:</b>		
06.08.01	Pintura acrílica sobre selador e massa acrílica, 3 demãos, fab. Coral ou equivalente técnico (parede interna)	M2	15,77
06.08.02	Massa texturizada, sobre selador, fab. Coral ou equivalente técnico (parede externa)	M2	65,09
06.08.03	Pintura acrílica, sobre textura, fab. Coral ou equivalente técnico (parede externa)	M2	65,09
06.08.04	Pintura PVA (sobre pintura antiga), cor branco neve, fab. Coral ou equivalente técnico	M2	57,44
<b>06.09</b>	<b>DIVERSOS:</b>		
06.09.01	Pia em aço inox 01 cuba, c/ torn., sifão e valv. - 0,60x1,60m	Un	1,00
06.09.02	Bancada em aço inox AISI-304 - 0,60x2,65m	Un	1,00
06.09.03	Concreto armado sob bancada fck= 15 mpa, c/forma mad. Branca	M3	0,08
06.09.04	Enchimento de piso sob bancada com concreto simples	M3	0,19
06.09.05	Revestimento em lajota sob piso da bancada (cerâmica 45x45cm, cor branco, ref. Everest wh plus, PEI 4, tipo A, fabricação cecrisa ou equivalente técnico, inclusive rejunte e argamassa de assentamento)	M2	2,28

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas



Este documento somente é registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Belém - PA. Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 443465, emitida em 19/07/2018

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large '8' and several scribbled marks.

# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710.  
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas

<b>06.10</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>		
06.10.01	Instalações elétricas (Planilha anexa)	Un	1,00
06.10.02	Instalações hidráulicas - agua fria (Planilha anexa)	Un	1,00
06.10.03	Instalações de esgoto (Planilha anexa)	Un	1,00
06.10.04	Combate a incêndio (Planilha anexa)	Un	1,00
06.10.05	Sistema de drenagem de águas pluviais (Planilha anexa)	Un	1,00
<b>06.11</b>	<b>LIMPEZA FINAL:</b>		
06.11.01	Limpeza da Obra	M2	33,35
06.11.02	Limpeza de calhas	M	28,40
<b>07</b>	<b>BLOCO LAVANDEIRA</b>		
<b>07.01</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:</b>		
07.01.01	Remoção de tanque com 02 cubas	Un	1,00
07.01.02	Demolição manual de alvenaria de tijolo	M3	0,22
<b>07.02</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS:</b>		
07.02.01	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	M2	1,32
<b>07.03</b>	<b>REVESTIMENTOS:</b>		
07.03.01	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	2,88
07.03.02	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	2,88
07.03.03	Revestimento cerâmico, 15x15cm, cor branco, ref. white basic lux, tipo A, fab. Cecrisa ou equivalente técnico, inclusive rejunte e argamassa de assentamento	M2	2,88
<b>07.04</b>	<b>PINTURAS:</b>		
07.04.01	Massa texturizada, sobre selador, fab. Coral ou equivalente técnico (parede externa)	M2	11,69
07.04.02	Pintura acrílica, sobre textura, fab. Coral ou equivalente técnico (parede externa)	M2	11,69
<b>07.05</b>	<b>INSTALAÇÕES:</b>		
07.05.01	Instalações hidráulicas - agua fria (Planilha anexa)	Un	1,00
07.05.02	Instalações de esgoto (Planilha anexa)	Un	1,00
<b>07.06</b>	<b>DIVERSOS:</b>		
07.06.01	Enchimento de piso sob bancada com concreto simples	M3	0,07
07.06.02	Revestimento em lajota sob piso da bancada (cerâmica 45x45cm, cor branco, ref. Everest wh plus, PEI 4, tipo A, fabricação cecrisa ou equivalente técnico, inclusive rejunte e argamassa de assentamento)	M2	0,80
07.06.03	Tanque 03 cubas em material sintético standard granitado, 163x57cm, cód. 07, cor PC, Roralit ou equivalente técnico, com 03 torneiras de parede, válvulas e sifões	Un	1,00
<b>07.07</b>	<b>LIMPEZA FINAL:</b>		
07.07.01	Limpeza da Obra	M2	7,49



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, inscrita e inscrita em 19/07/2018

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710.

Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507

CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

<b>08 GINÁSIO E ARQUIBANCADA</b>			
<b>08.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:</b>			
08.01.01	Demolição manual de alvenaria de tijolo	M3	6,67
08.01.02	Demolição manual de concreto simples	M3	2,37
08.01.03	Demolição de piso cimentado	M2	334,43
08.01.04	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	M3	46,31
08.01.05	Carga, transporte e descarga mecânica de material para local de boca-fora DMT até 10 km	M3	46,31
<b>08.02 MOVIMENTO DE TERRA:</b>			
08.02.01	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M3	19,03
<b>08.03 FUNDAÇÕES:</b>			
08.03.01	Lastro de concreto magro c/ seixo	M3	1,46
08.03.02	Armação p/ concreto	KG	821,00
08.03.03	Concreto c/ seixo Fck= 30MPa (incl. preparo e lançamento)	M3	17,57
<b>08.04 ESTRUTURA:</b>			
08.04.01	Forma compensado resinado com 17mm	M2	204,78
08.04.03	Armação p/ concreto	KG	2.010,80
08.04.04	Concreto c/ seixo Fck= 30MPa (incl. preparo e lançamento)	M3	18,09
08.04.05	Desforma	M2	204,78
<b>08.05 PAREDES E PAINÉIS:</b>			
08.05.01	Alvenaria tijolo de barro a singelo	M2	19,43
<b>08.06 COBERTURA:</b>			
08.06.01	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas - vão 14,93m, composta por treliça metálica, perfil box 6"x2" e tirante metálico, conf. Projeto, com pintura antiferruginosa	M2	334,43
08.06.02	Telha termoacústica tipo sanduíche, com duas lâminas de aço separadas por uma camada de eps, espessura 50 mm, com acabamento em pintura de fábrica, cor azul, incl. cumeeira, fabricação dânica ou equivalente técnico	M2	334,43
<b>08.07 IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:</b>			
08.07.01	Impermeabilização de lajes e calhas Manta 4mm	M2	52,43
08.07.02	Aplicação de Neutrol s/ concreto/alvenaria	M2	17,58
<b>08.08 ESQUADRIAS:</b>			
08.08.01	Alambrado com tela quadrangular revestida, cor cinza, malha 50x50cm, fio 2,90mm, com estrutura de tubo preto em aço carbono Ø 3" e Ø 1.1/2", inclusive 02 portoes de 1,80x2,00m, com 02 folhas de abrir, conf. Projeto	M2	92,37
<b>08.09 REVESTIMENTOS:</b>			
08.09.01	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	261,96
08.09.02	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	261,96
<b>08.10 PISOS:</b>			
08.10.01	Concreto c/ seixo 30Mpa	M2	334,43

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará, inscrita no CNPJ nº 443465, emitida em 19/07/2018

8

*[Handwritten signatures and initials]*

99

# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710.  
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas

<b>08.11</b>	<b>PINTURAS:</b>		
08.11.01	Massa texturizada, sobre selador, fab. Coral ou equivalente técnico	M2	261,96
08.11.02	Pintura acrílica, sobre textura, fab. Coral ou equivalente técnico	M2	261,96
08.11.03	Pintura esmalte sintético, cor branco neve fosco, sobre base antiferruginosa, fab. Coral ou equivalente técnico	M2	340,99
08.11.04	Pintura epóxi poliuretânico, cor cinza, fab. International ou equivalente técnico.	M2	510,29
08.11.05	Verniz poliuretano sobre concreto	M2	5,56
08.11.06	Tinta acrílica sobre piso, com marcações de quadra, fab. Coral ou equivalente técnico	M2	334,43
<b>08.12</b>	<b>INSTALAÇÕES:</b>		
08.12.01	Instalações elétricas (Planilha anexa)	Un	1,00
18.12.02	Sistema de drenagem de águas pluviais (Planilha anexa)	Un	1,00
<b>08.13</b>	<b>ARQUIBANCADA:</b>		
08.13.01	Locação da obra a trena (arquibancada)	M2	62,48
08.13.02	Escavação manual até 1.50m de profundidade	M3	12,00
08.13.03	Lastro de concreto magro c/ seixo	M3	0,14
08.13.04	Armação p/ concreto	KG	363,70
08.13.05	Forma compensado resinado com 17mm	M2	49,18
08.13.06	Concreto c/ seixo Fck= 30MPa (incl. preparo e lançamento)	M3	3,41
08.13.07	Desforma	M2	49,18
08.13.08	Reaterro compactado	M3	10,88
08.13.09	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	M3	0,52
08.13.10	Guarda-corpo em tubo preto Ø 3" e 2", com pintura esmalte sintético, cor branco, fabricação nternational ou equivalente técnico, sobre base anti-ferruginosa	M2	6,56
08.13.11	Alvenaria tijolo de barro a singelo	M2	8,80
08.13.12	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	8,80
08.13.13	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	8,80
08.13.14	Tinta acrílica cor concreto para piso, fab. Coral ou equivalente técnico (em todas as faces da arquibancada)	M2	44,99
<b>08.14</b>	<b>LIMPEZA FINAL:</b>		
08.14.01	Limpeza da Obra	M2	334,43
<b>09</b>	<b>GERAL / URBANIZAÇÃO:</b>		
<b>09.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
09.01.01	Locação da obra a trena	M2	220,43
<b>09.02</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:</b>		
09.02.01	Demolição manual de concreto simples	M3	22,84
09.02.02	Demolição manual de concreto armado	M3	6,52
09.02.03	Demolição manual de alvenaria de tijolo	M3	20,84
09.02.04	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	M3	65,26
09.02.05	Carga, transporte e descarga mecânica de material para local de bota-fora DMT até 10 km	M3	65,26
09.02.06	Retirada de poste metálicos com luminárias	Un	4,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado a Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 443465, emitida em 19/07/2018

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 - Souza - CEP 66.613-710.  
Belém-PA - Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 - Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uoi.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas

<b>09.03</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE JARDINS E EQUIPAMENTOS</b>		
09.03.01	Tento em concreto para limite de área verde	M2	201,58
09.03.02	Plantio de grama (Incl. terra preta)	M2	408,24
09.03.03	Mesa 0,80x0,80m, de concreto armado tipo aparente, com revestimento 0,56x0,56m de mármore no tampo e 04 bancos 0,35x0,35m	Cj	4,00
<b>09.05</b>	<b>DIVERSOS</b>		
09.05.01	Tampa metálica 0,80x0,80m, incl. Ferragens, com pintura esmalte sobre acab. Antiferrugioso	Un	2,00
09.05.02	Pintura acrílica	M2	1.737,14
09.05.03	Pintura esmalte sintético sobre base antiferruginosa, fab. Coral ou equivalente técnico	M2	50,04
09.05.04	Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm	M2	193,52
09.05.05	Calçada (incl. alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	M2	87,13
<b>09.06</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>		
09.06.01	Instalações elétricas (Planilha anexa)	Un	1,00
09.06.04	Instalações de esgoto (Planilha anexa)	Un	1,00
09.06.05	Sistema de drenagem de águas pluviais (Planilha anexa)	Un	1,00
<b>09.07</b>	<b>LIMPEZA FINAL:</b>		
09.07.01	Limpeza geral e entrega da obra	M2	408,24

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES - GERAL:</b>		
1.8	Andaime de madeira	M2	120,00
1.9	Projeto Hidrosanitário	Un	1,00
<b>2</b>	<b>BLOCO ALOJAMENTO</b>		
<b>02.02</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:</b>		
02.02.10	Desativação de caixa de passagem	Un	5,00
<b>02.07</b>	<b>COBERTURA:</b>		
02.07.12	Montante metálico disposto na horizontal (VIGA) em perfil U metálico enrijecido de 50 x 25 x 15 x 3mm soldado faceado (2x) com tamanho de 3,00m, incluindo chapa metálica e acessórios de fixação nas extremidades - CIRCULAÇÃO INTERNA E EXTERNA	UND	30,00
02.07.13	Viga metálica seção de 0,40 x 12,00m para reforço estrutural da laje do alojamento (DILATAÇÃO) incluindo consoles, acessórios de fixação, pinutra anticorrosiva e esmalte.	und	12,00
<b>02.08</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:</b>		



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Acervo Técnico Com Atestado nº 443465, emitida em 19/07/2018

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Stylus' and other smaller initials.

# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710.  
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas

02.08.05	Junta de dilatação Fungenband - 12mm	M	24,30
02.08.06	Camada niveladora de declividade no traço 1:4	M2	160,00
<b>02.09 ESQUADRIAS:</b>			
02.09.09	J1-J2-B1 Tubo em ferro galvanizado 3" preenchido com concreto	M	978,28
02.09.10	J1-J2-B1 Concreto armado Fck= 25 MPA (incl. preparo e lançamento) em tubo em ferro galvanizado 3"	M3	12,16
<b>02.13 PISOS:</b>			
02.13.06	Piso em 'Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) - Interno	M3	63,44
02.13.08	Piso em 'Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) - Externo	M3	43,20
02.13.09	Cimentado queimado	M2	924,70
02.13.10	Camada regularizadora no traço 1:4+ cimentado queimado	M2	924,70
02.13.11	Lona plástica sobre tela soldada	M2	924,70
<b>02.14 PINTURAS:</b>			
02.14.10	Pintura epóxi sobre piso (P2-QC's) a base d'água Novacor ou similar, na cor azul.	M2	912,88
02.14.11	Pintura sobre piso (PISO EXTERNO) Novacor ou similar, na cor concreto.	M2	580,60
<b>02.17 BANCO DE CONCRETO ARMADO (04 UNID.):</b>			
02.17.09	Tinta acrílica cor concreto para piso, fab. Coral ou equivalente técnico (em todas as faces da arquibancada)	M2	22,50
<b>02.18 DIVERSOS:</b>			
02.18.03	Cama em concreto armado	M3	49,82

<b>3.3</b>	<b>DIVERSOS:</b>		
3.3.1	Cama e beliche metálico em metalon de 4"x4", barra chata metálica 3" x 1/4, cantoneira metálica de 3" x 5/16 e chapa metálica n°12, incluindo pintura antiferruginosa	und	20,00
3.3.2	Plantio de grama (incl. terra preta)	m2	80,00

ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.
------	----------	------	--------



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Município de Belém - PA, inscrita no CNPJ nº 07.342.268/0001-50, inscrita no CNIS nº 15200898259, emitida em 19/07/2018.

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature 1]  
 [Signature 2]  
 [Signature 3]  
 [Signature 4]

# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710.  
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas

01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
01.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO ALOJAMENTO)			
01.01.01	Cabo de cobre nº 2,5mm² x 750 V flexível cor preto	m	300,00
01.01.02	Cabo de cobre nº 2,5mm² x 750 V flexível cor azul-claro	m	300,00
01.01.03	Cabo de cobre nº 2,5mm² x 750 V flexível cor branco	m	220,00
01.01.04	Cabo de cobre nº 2,5mm² x 750 V flexível cor verde	m	230,00
01.01.05	Eletroduto de PVC rígido de Ø 3/4", com acessórios de fixação	m	201,00
01.01.06	Curva de PVC rígido de Ø 3/4"	Pç	25,00
01.01.07	Luminária à prova de tempo de sobrepôr para uma lâmpada fluorescente compacta de 20Wx127V, tipo "tartaruga"	Pç	19,00
01.01.08	Luminária de sobrepôr para uma lâmpada fluorescente compacta de 20Wx127V, tipo "DROPS" modelo a determinar	Pç	1,00
01.01.09	Lâmpada fluorescente compacta de 20Wx127V	Pç	20,00
01.01.10	Interruptor de embutir de duas teclas com espelho 2x4	Pç	2,00
01.01.11	Interruptor de embutir de três teclas com espelho 2x4	Pç	1,00
01.01.12	Tomada 2P+T 10A, de embutir, com placa 2x4	Pç	14,00
01.01.13	Tomada 2P+T 20A, de embutir, com placa 2x4	Pç	1,00
01.01.14	Bocal de porcelana E27 tipo pendente	Pç	1,00
01.01.15	Caixa de passagem de PVC octogonal fundo móvel 4x4	Pç	20,00
01.01.16	Caixa de passagem de PVC retangular 2x4	Pç	18,00
01.01.17	Caixa de passagem de PVC quadrada 4x4, com tampa	Pç	1,00
01.01.18	Terminal de compressão para cabo nº 2,5mm²	Pç	20,00
01.01.19	Fita isolante plástica nº 33 rolo 20 m x 19mm	Pç	1,00
01.01.20	Fita isolante plástica nº 23 rolo 10 m x 19mm	Pç	1,00
01.01.21	Abraçadeira de nylon com 20cm	Pç	8,00
01.01.22	Quadro de distribuição QDLT2 para 18 posições, em chapa de ferro pintada, com porta e trinco, contendo os seguintes componentes: - 04 para-raios 19,5 kV 275 V - 03 DR monopolar 20A x 30 mA - barramento trifásico para 12,70 x 1,59 mm, para 96 A + neutro + terra - 01 disjuntor tripolar geral de 32 A - 03 disjuntores bipolar de 20A - 06 disjuntores monopolar de 20A	Pç	1,00
01.02 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO EDUCACIONAL)			
01.02.01	Cabo de cobre nº 2,5mm² x 750 V flexível cor preto	m	220,00
01.02.02	Cabo de cobre nº 2,5mm² x 750 V flexível cor azul-claro	m	260,00
01.02.03	Cabo de cobre nº 2,5mm² x 750 V flexível cor branco	m	200,00
01.02.04	Cabo de cobre nº 2,5mm² x 750 V flexível cor verde	m	200,00
01.02.05	Eletroduto de PVC rígido de Ø 3/4", com acessórios de fixação	m	162,00
01.02.06	Curva de PVC rígido de Ø 3/4"	Pç	27,00
01.02.07	Luminária fluorescente tipo calha simples 2x32W, 127v, completa	Pç	18,00
01.02.08	Interruptor de embutir de duas teclas com espelho 2x4	Pç	3,00
01.02.09	Interruptor para ventilador de teto, de embutir, com placa 2x4	Pç	8,00
01.02.10	Tomada 2P+T 10A, de embutir, com plug	Pç	17,00
01.02.11	Caixa de passagem de PVC octogonal fundo móvel 4x4	Pç	32,00
01.02.12	Caixa de passagem de PVC retangular 2x4	Pç	26,00
01.02.13	Terminal de compressão para cabo nº 2,5mm²	Pç	20,00
01.02.14	Fita isolante plástica nº 33 rolo 20 m x 19mm	Pç	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Acervo Técnico Correlacionado em 19/07/2018, e contém 37 folhas

# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710.  
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

01.02.15	Fita isolante plástica nº 23 rolo 10 m x 19mm	Pç	1,00
01.02.16	Abraçadeira de nylon com 20cm	Pç	8,00
01.02.17	Quadro de distribuição QDLT6 para 18 posições em chapa de ferro pintada, com porta e trinco, contendo os seguintes componentes: - 03 para-raios 19,5 kV 275 V - barramento trifásico para 12,70 x 1,59 mm, para 96A + neutro + terra - 01 disjuntor bipolar geral de 32 A - 10 disjuntores monopolar de 20A	Pç	1,00
01.02.18	Ventilador de teto	Pç	14,00
<b>01.03</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO ADMINISTRATIVO)</b>		
01.03.01	Cabo de cobre nº 4,0mm² x 750 V flexível cor preto	m	550,00
01.03.02	Cabo de cobre nº 4,0mm² x 750 V flexível cor verde	m	200,00
01.03.03	Cabo de cobre nº 2,5mm² x 750 V flexível cor preto	m	200,00
01.03.04	Cabo de cobre nº 2,5mm² x 750 V flexível cor azul-claro	m	250,00
01.03.05	Cabo de cobre nº 2,5mm² x 750 V flexível cor branco	m	250,00
01.03.06	Cabo de cobre nº 2,5mm² x 750 V flexível cor verde	m	130,00
01.03.07	Eletroduto de PVC rígido de Ø 1", com acessórios de fixação	m	63,00
01.03.08	Eletroduto de PVC rígido de Ø 3/4", com acessórios de fixação	m	642,00
01.03.09	Curva de PVC rígido de Ø 1"	Pç	5,00
01.03.10	Curva de PVC rígido de Ø 3/4"	Pç	123,00
01.03.11	Luminária fluorescente tipo calha simples 2x32W, 127v, completa	Pç	25,00
01.03.12	Luminária fluorescente tipo calha simples 2x16W, 127v, completa	Pç	16,00
01.03.13	Luminária de sobrepor para uma lâmpada fluorescente compacta de 20Wx127V, tipo "DROPS" modelo a determinar	Pç	12,00
01.03.14	Luminária à prova de tempo de sobrepor para uma lâmpada fluorescente compacta de 20Wx127V, tipo "tartaruga"	Pç	3,00
01.03.15	Projeto para lâmpada a vapor metálico de 400W, com alojamento para equipamento auxiliar no corpo do projetor, com lâmpada, reator e ignitor, completo	Pç	1,00
01.03.16	Lâmpada fluorescente compacta de 20Wx127V	Pç	15,00
01.03.17	Interruptor de embutir uma tecla com espelho 2x4	Pç	25,00
01.03.18	Interruptor de embutir de duas teclas com espelho 2x4	Pç	5,00
01.03.19	Interruptor paralelo de embutir com espelho 2x4	Pç	7,00
01.03.20	Interruptor bipolar 25A de embutir com espelho 2x4	Pç	1,00
01.03.21	Conjugado de 1 interruptor 1 tecla simples + 1 tecla paralelo, de embutir, com placa 2x4	Pç	1,00
01.03.22	Conjugado de 2 interruptores paralelo, de embutir, com placa 2x4	Pç	1,00
01.03.23	Interruptor para ventilador de teto, de embutir, com placa 2x4	Pç	6,00
01.03.24	Tomada 2P+T 10A, de embutir, com placa 2x4	Pç	80,00
01.03.25	Caixa de passagem de PVC octogonal fundo móvel 4x4	Pç	79,00
01.03.26	Caixa de passagem de PVC retangular 2x4	Pç	88,00
01.03.27	Caixa de passagem de PVC sextavada 3x3	Pç	3,00
01.03.28	Caixa de passagem de PVC retangular 4x4, com tampa	Pç	20,00



*[Handwritten signatures and initials]*



# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 - Souza - CEP 66.613-710.  
Belém-PA - Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 - Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

01.04.26	Quadro de distribuição QDLT3 para 12 disjuntores em chapa de ferro pintada, com porta e trinco, contendo os seguintes componentes: - 03 para-raios 19,5 kV 275 V - barramento trifásico para 12,70 x 1,59 mm, para 96 A + neutro + terra - 01 disjuntor tripolar geral de 32 A - 06 disjuntores monopolar de 20A	Pç	1,00
01.04.27	Ventilador de teto	Pç	2,00
<b>01.05</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO MULTIUSO)</b>		
01.05.01	Cabo de cobre nº 2,5mm² x 750 V flexível cor preto	m	100,00
01.05.02	Cabo de cobre nº 2,5mm² x 750 V flexível cor azul-claro	m	100,00
01.05.03	Cabo de cobre nº 2,5mm² x 750 V flexível cor branco	m	100,00
01.05.04	Cabo de cobre nº 2,5mm² x 750 V flexível cor verde	m	100,00
01.05.05	Eletroduto de PVC rígido de Ø 3/4", com acessórios de fixação	m	42,00
01.05.06	Curva de PVC rígido de Ø 3/4"	Pç	9,00
01.05.07	Luminária fluorescente tipo calha simples 2x16W, 127v, completa	Pç	6,00
01.05.08	Interruptor de embutir de duas teclas com espelho 2x4	Pç	1,00
01.05.09	Interruptor para ventilador de teto, de embutir, com placa 2x4	Pç	2,00
01.05.10	Tomada 2P+T 10A, de embutir, com placa 2x4	Pç	7,00
01.05.11	Caixa de passagem de PVC octogonal fundo móvel 4x4	Pç	7,00
01.05.12	Caixa de passagem de PVC retangular 2x4	Pç	10,00
01.05.13	Quadro de distribuição QDLT5 para 12 disjuntores em chapa de ferro pintada, com porta e trinco, contendo os seguintes componentes: - 03 para-raios 19,5 kV 275 V - barramento trifásico para 12,70 x 1,59 mm, para 96 A + neutro + terra - 01 disjuntor tripolar geral de 32 A - 08 disjuntores monopolar de 20A	Pç	1,00
01.05.14	Ventilador de teto	Pç	2,00
<b>01.06</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GINÁSIO)</b>		
01.06.01	Cabo de cobre nº 4,0mm² x 750 V flexível cor preto	m	220,00
01.06.02	Cabo de cobre nº 4,0mm² x 750 V flexível cor verde	m	100,00
01.06.03	Cabo de cobre nº 2,5mm² x 750 V flexível cor preto	m	60,00
01.06.04	Cabo de cobre nº 2,5mm² x 750 V flexível cor azul-claro	m	60,00
01.06.05	Cabo de cobre nº 2,5mm² x 750 V flexível cor verde	m	60,00
01.06.06	Eletroduto de PVC rígido de Ø 3/4", com acessórios de fixação	m	96,00
01.06.07	Curva de PVC rígido de Ø 3/4"	Pç	4,00
01.06.08	Projektor para lâmpada a vapor metálico de 250W, com alojamento para equipamento auxiliar no corpo do projetor, com lâmpada, reator e ignitor, completo	Pç	12,00
01.06.09	Condulet de alumínio, com tampa, tipo LL, rosca Ø 3/4"	Pç	1,00
01.06.10	Condulet de alumínio, com tampa, tipo LR, rosca Ø 3/4"	Pç	4,00
01.06.11	Condulet de alumínio, com tampa, tipo T, rosca Ø 3/4"	Pç	13,00
01.06.12	Condulet de alumínio, com tampa, tipo C, rosca Ø 3/4"	Pç	1,00
01.06.13	Tomada 2P+T 10A, de embutir, com placa 2x4	Pç	2,00
01.06.14	Caixa de passagem de PVC retangular 2x4	Pç	2,00
01.06.15	Terminal de compressão para cabo nº 4mm²	Pç	10,00
01.06.16	Terminal de compressão para cabo nº 2,5mm²	Pç	4,00
01.06.17	Fita isolante plástica nº 33 rolo 20 m x 19mm	Pç	1,00
01.06.18	Fita isolante plástica nº 23 rolo 10 m x 19mm	Pç	1,00

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas.



Este documento eletrônico foi registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado a Certidão De Aço Técnico Com Atestado nº 443465, emitida em 19/07/2018

*[Handwritten signatures and initials]*

# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710.  
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

01.06.19	Braçadeira tipo "D" de 3/4"	Pç	60,00
01.06.20	Arame galvanizado nº 18	kg	1,00
01.06.21	Quadro de distribuição QDLT5 para 12 disjuntores em chapa de ferro pintada, com porta e trinco, contendo os seguintes componentes: - 04 para-raios 19,5 kV 275 V - barramento trifásico para 12,70 x 1,59 mm, para 96 A + neutro + terra - 01 disjuntor tripolar geral de 32A - 02 disjuntores bipolar de 20A - 04 disjuntores monopolar de 20A	Pç	1,00
<b>01.07</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (REDE GERAL)</b>		
01.07.01	Cabo de cobre nº 95,0mm² x 750 V flexível cor preto	m	30,00
01.07.02	Cabo de cobre nº 70,0mm² x 750 V flexível cor azul claro	m	10,00
01.07.03	Cabo de cobre nº 35mm² x 1000 V flexível cor preto	m	90,00
01.07.04	Cabo de cobre nº 35mm² x 1000 V flexível cor azul claro	m	40,00
01.07.05	Cabo de cobre nº 16,0mm² x 1000 V flexível cor preto	m	35,00
01.07.06	Cabo de cobre nº 16,0mm² x 1000 V flexível cor azul claro	m	40,00
01.07.07	Cabo de cobre nº 10mm² x 750 V flexível cor verde	m	100,00
01.07.08	Cabo de cobre nº 6,0mm² x 1000 V flexível cor preto	m	750,00
01.07.09	Cabo de cobre nº 6,0mm² x 1000 V flexível cor azul claro	m	300,00
01.07.10	Cabo de cobre nº 2,5mm² x 1000 V flexível cor preto	m	800,00
01.07.11	Cabo de cobre nº 2,5mm² x 750 V flexível cor verde	m	350,00
01.07.12	Cabo de cobre nº 35mm² x 750 V flexível cor verde	m	40,00
01.07.13	Cabo de cobre nº 6mm² x 750 V flexível cor verde	m	100,00
01.07.14	Cabo de cobre nu 35mm²	m	12,00
01.07.15	Eletroduto de PVC rígido de Ø 3", com acessórios de fixação	m	6,00
01.07.16	Eletroduto de PVC rígido de Ø 1.1/2", com acessórios de fixação	m	180,00
01.07.17	Eletroduto de PVC rígido de Ø 1.1/4", com acessórios de fixação	m	30,00
01.07.18	Eletroduto de PVC rígido de Ø 1", com acessórios de fixação	m	485,00
01.07.19	Eletroduto de PVC rígido de Ø 3/4", com acessórios de fixação	m	51,00
01.07.20	Curva de PVC rígido de Ø 3"	Pç	3,00
01.07.21	Curva de PVC rígido de Ø 1.1/2"	Pç	9,00
01.07.22	Curva de PVC rígido de Ø 1.1/4"	Pç	2,00
01.07.23	Curva de PVC rígido de Ø 1"	Pç	22,00
01.07.24	Curva de PVC rígido de Ø 3/4"	Pç	5,00
01.07.25	Terminal de compressão para cabo nº 95mm²	Pç	3,00
01.07.26	Terminal de compressão para cabo nº 50mm²	Pç	2,00
01.07.27	Terminal de compressão para cabo nº 35mm²	Pç	2,00
01.07.28	Terminal de compressão para cabo nº 25mm²	Pç	2,00
01.07.29	Terminal de compressão para cabo nº 16mm²	Pç	4,00
01.07.30	Terminal de compressão para cabo nº 10mm²	Pç	2,00
01.07.31	Terminal de compressão para cabo nº 6mm²	Pç	21,00
01.07.32	Fita isolante plástica nº 33 rolo 20 m x 19mm	Pç	5,00
01.07.33	Fita isolante plástica nº 23 rolo 10 m x 19mm	Pç	4,00
01.07.34	Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto ao nível do piso, medindo 50x50x50cm	Pç	20,00



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature and several smaller initials.

# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710.  
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uoi.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

01.07.35	Quadro automático para comando de duas motobombas de 1 CV, com seleção de bomba 1 e bomba 2 com opção para operação manual e automático,	Pç	1,00
01.07.36	Caixa para medidor polifásico tipo CM3 padrão Celpa	Pç	1,00
01.07.37	Disjuntor tripolar de 175A	Pç	1,00
01.07.38	Quadro de distribuição QGBT em chapa de ferro pintada para 40 disjuntores, com porta e trinco, contendo os seguintes componentes: - 04 para-raios 19,5 kV 275 V - barramento trifásico para 19,0 x 3,18 mm, para 208A + neutro + terra - 01 disjuntor tripolar geral de 175 A - 01 disjuntor tripolar de 100 A - 01 disjuntor tripolar de 63 A - 06 disjuntores tripolar de 32A - 02 disjuntores tripolar de 32A	Pç	1,00
01.07.39	Armação secundária com 1 estribo e 1 isolador roldana	Pç	1,00
01.07.40	Chumbador 1/4" x 10 cm	Pç	1,00
01.07.41	Projeto para lâmpada a vapor metálico de 400W, com alojamento para equipamento auxiliar no corpo do projetor, com lâmpada, reator e ignitor, completo	Pç	8,00
01.07.42	Caixa de passagem em chapa de ferro para instalação embutida em parede ou aparente no teto, medindo 25x25x12cm	Pç	1,00
<b>03</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)</b>		
<b>03.01</b>	<b>ÁGUA FRIA (ALOJAMENTO)</b>		
<b>03.01.01</b>	<b>Tubulações em tubo PVC hidráulico PBS classe-15 (c/ rasgo na alvenaria):</b>		
03.01.01.01	32mm x 6,00m	vr	18,00
03.01.01.02	25mm x 6,00m	vr	50,00
03.01.01.03	20mm x 6,00m	vr	3,00
<b>03.01.02</b>	<b>Conexões em PVC hidráulico classe-15 soldável:</b>		
03.01.02.01	joelho 90 graus 32mm	un	5,00
03.01.02.02	joelho 90 graus 25mm	un	134,00
03.01.02.03	joelho 45 graus 25mm	un	8,00
03.01.02.04	joelho 90 graus 25 x 20mm	un	38,00
03.01.02.05	te 40mm	un	1,00
03.01.02.06	te 25mm	un	34,00
03.01.02.07	te 32 x 25mm	un	21,00
03.01.02.08	te 40 x 32mm	un	2,00
03.01.02.09	bucha js Ø 32 x 25mm	un	3,00
<b>03.01.03</b>	<b>Conexões em PVC hidráulico classe 15 SR:</b>		
03.01.03.01	joelho 90 graus red 20mm x 1/2"	un	19,00
03.01.03.02	adaptador curto 25mm x 3/4"	un	30,00
<b>03.01.04</b>	<b>Conexões em PVC hidráulico classe 15 SRM:</b>		
03.01.04.01	joelho 90 graus red 20mm x 1/2"	un	19,00
03.01.04.02	joelho 90 graus red 25mm x 1/2"	un	19,00
03.01.04.03	luva 20mm x 1/2"	un	19,00
03.01.04.04	luva 25mm x 3/4"	un	19,00
<b>03.01.05</b>	<b>Conexões em PVC hidráulico classe 15 Roscável:</b>		
03.01.05.01	niple com rosca 1/2"	un	19,00
<b>03.01.06</b>	<b>Metais</b>		
03.01.06.01	registro de gaveta 3/4"	un	15,00
03.01.06.02	engate flexível cromado 1/2" x 30cm	un	19,00
03.01.06.03	registro de pressão 3/4"	un	19,00
<b>03.02</b>	<b>ÁGUA FRIA (EDUCACIONAL)</b>		
<b>03.02.01</b>	<b>Tubulações em tubo PVC hidráulico PBS classe-15 (c/ rasgo na alvenaria):</b>		
03.02.01.01	25mm x 6,00m	vr	2,00

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Acervo Técnico (CAT) nº 443465, emitida em 19/07/2018

*[Handwritten signatures and initials]*



# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710.  
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

03.02.01.02	20mm x 6,00m	vr	5,00
<b>03.02.02</b>	<b>Conexões em PVC hidráulico classe-15 soldável:</b>		
03.02.02.01	joelho 90 graus 25 x 20mm	un	1,00
03.02.02.02	te 25 x 20mm	un	2,00
<b>03.02.03</b>	<b>Conexões em PVC hidráulico classe 15 SR:</b>		
03.02.03.01	adaptador curto 25mm x 3/4"	un	2,00
<b>03.02.04</b>	<b>Conexões em PVC hidráulico classe 15 SRM:</b>		
03.02.04.01	joelho 90 graus red 20mm x 1/2"	un	3,00
<b>03.02.05</b>	<b>Metais</b>		
03.02.05.01	registro de gaveta 3/4"	un	1,00
<b>03.03</b>	<b>ÁGUA FRIA (ADMINISTRATIVO)</b>		
<b>03.03.01</b>	<b>Tubulações em tubo PVC hidráulico PBS classe-15, (c/ rasgo na alvenaria):</b>		
03.03.01.01	32mm x 6,00m	vr	4,00
03.03.01.02	25mm x 6,00m	vr	19,00
03.03.01.03	20mm x 6,00m	vr	2,00
<b>03.03.02</b>	<b>Conexões em PVC hidráulico classe-15 soldável:</b>		
03.03.02.01	joelho 90 graus 25mm	un	38,00
03.03.02.02	joelho 90 graus 25 x 20mm	un	7,00
03.03.02.03	te 32mm	un	1,00
03.03.02.04	te 25mm	un	8,00
03.03.02.05	te 25 x 20mm	un	17,00
03.03.02.06	te 32 x 25mm	un	4,00
03.03.02.07	bucha js Ø 32 x 25mm	un	2,00
<b>03.03.03</b>	<b>Conexões em PVC hidráulico classe 15 SR:</b>		
03.03.03.01	joelho 90 graus red 20mm x 1/2"	un	16,00
03.03.03.02	adaptador curto 25mm x 3/4"	un	16,00
<b>03.03.04</b>	<b>Conexões em PVC hidráulico classe 15 SRM:</b>		
03.03.04.01	joelho 90 graus red 20mm x 1/2"	un	8,00
03.03.04.02	joelho 90 graus red 25mm x 1/2"	un	7,00
03.03.04.03	luva 20mm x 1/2"	un	7,00
<b>03.03.05</b>	<b>Conexões em PVC hidráulico classe 15 Roscável:</b>		
03.03.05.01	niple com rosca 1/2"	un	16,00
<b>03.03.06</b>	<b>Metais</b>		
03.03.06.01	registro de gaveta 3/4"	un	8,00
03.03.06.02	engate flexível cromado 1/2" x 30cm	un	8,00
03.03.06.03	registro de pressão 3/4"	un	7,00
<b>03.04</b>	<b>ÁGUA FRIA (ACESSO)</b>		
<b>03.04.01</b>	<b>Tubulações em tubo PVC hidráulico PBS classe-15, (c/ rasgo na alvenaria):</b>		
03.04.01.01	20mm x 6,00m	vr	5,00
<b>03.04.02</b>	<b>Conexões em PVC hidráulico classe-15 soldável:</b>		
03.04.02.01	joelho 90 graus 25mm	un	12,00
03.04.02.02	joelho 90 graus 25 x 20mm	un	2,00
03.04.02.03	te 25 x 20mm	un	5,00
<b>03.04.03</b>	<b>Conexões em PVC hidráulico classe 15 SR:</b>		
03.04.03.01	joelho 90 graus red 20mm x 1/2"	un	4,00
03.04.03.02	adaptador curto 25mm x 3/4"	un	4,00
<b>03.04.04</b>	<b>Conexões em PVC hidráulico classe 15 SRM:</b>		
03.04.04.01	joelho 90 graus red 20mm x 1/2"	un	2,00
03.04.04.02	joelho 90 graus red 25mm x 1/2"	un	1,00
03.04.04.03	luva 20mm x 1/2"	un	1,00
03.04.04.04	luva 25mm x 3/4"	un	1,00
<b>03.04.05</b>	<b>Conexões em PVC hidráulico classe 15 Roscável:</b>		
03.04.05.01	niple com rosca 1/2"	un	4,00

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 443465, emitida em 19/07/2018

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710.  
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

<b>03.04.06</b>	<b>Metais</b>		
03.04.06.01	registro de gaveta 3/4"	un	2,00
03.04.06.02	engate flexível cromado 1/2" x 30cm	un	4,00
03.04.06.03	registro de pressão 3/4"	un	1,00
<b>03.05</b>	<b>ÁGUA FRIA (MULTIUSO)</b>		
<b>03.05.01</b>	<b>Tubulações em tubo PVC hidráulico PBS classe-15, (c/ rasgo na alvenaria):</b>		
03.05.01.01	25mm x 6,00m	vr	5,00
03.05.01.02	20mm x 6,00m	vr	1,00
<b>03.05.02</b>	<b>Conexões em PVC hidráulico classe-15 soldável:</b>		
03.05.02.01	joelho 90 graus 25mm	un	8,00
03.05.02.02	joelho 90 graus 25 x 20mm	un	2,00
03.05.02.03	te 25mm	un	2,00
03.05.02.04	te 25 x 20mm	un	3,00
<b>03.05.03</b>	<b>Conexões em PVC hidráulico classe 15 SR:</b>		
03.05.03.01	joelho 90 graus red 20mm x 1/2"	un	3,00
<b>03.05.04</b>	<b>Conexões em PVC hidráulico classe 15 SRM:</b>		
03.05.04.01	joelho 90 graus red 20mm x 1/2"	un	2,00
03.05.04.02	joelho 90 graus red 25mm x 1/2"	un	2,00
03.05.04.03	luva 20mm x 1/2"	un	4,00
<b>03.05.05</b>	<b>Conexões em PVC hidráulico classe 15 Roscável:</b>		
03.05.05.01	niple com rosca 1/2"	un	3,00
<b>03.05.06</b>	<b>Metais</b>		
03.05.06.01	registro de gaveta 3/4"	un	2,00
03.05.06.02	engate flexível cromado 1/2" x 30cm	un	3,00
<b>03.06</b>	<b>ÁGUA FRIA (LAVANDERIA)</b>		
<b>03.06.01</b>	<b>Tubulações em tubo PVC hidráulico PBS classe-15, (c/ rasgo na alvenaria):</b>		
03.06.01.01	25mm x 6,00m	vr	2,00
03.06.01.02	20mm x 6,00m	vr	1,00
<b>03.06.02</b>	<b>Conexões em PVC hidráulico classe-15 soldável:</b>		
03.06.02.01	joelho 90 graus 25mm	un	3,00
03.06.02.02	te 25mm	un	1,00
03.06.02.03	te 25 x 20mm	un	2,00
03.06.02.04	joelho 90 graus 25 x 20mm	un	2,00
<b>03.06.03</b>	<b>Conexões em PVC hidráulico classe 15 SR:</b>		
03.06.03.01	adaptador curto 25mm x 3/4"	un	2,00
<b>03.06.04</b>	<b>Conexões em PVC hidráulico classe 15 SRM:</b>		
03.06.04.01	joelho 90 graus red 20mm x 1/2"	un	4,00
<b>03.06.05</b>	<b>Metais</b>		
03.06.05.01	registro de gaveta 3/4"	un	1,00
<b>03.07</b>	<b>ÁGUA FRIA (REDE GERAL)</b>		
<b>03.07.01</b>	<b>Tubulações em tubo PVC hidráulico PBS classe-15, (c/ rasgo na alvenaria):</b>		
03.07.01.01	75mm x 6,00m	vr	4,00
03.07.01.02	60mm x 6,00m	vr	3,00
03.07.01.03	50mm x 6,00m	vr	7,00
03.07.01.04	40mm x 6,00m	vr	18,00
03.07.01.05	32mm x 6,00m	vr	14,00
03.07.01.06	25mm x 6,00m	vr	22,00
<b>03.07.02</b>	<b>Conexões em PVC hidráulico classe-15 soldável:</b>		
03.07.02.01	joelho 45 graus 50mm	un	2,00
03.07.02.02	joelho 90 graus 40mm	un	4,00
03.07.02.03	joelho 90 graus 32mm	un	6,00
03.07.02.04	joelho 90 graus 25mm	un	2,00

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará (CONCRETA/PA) em 19/07/2018. Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 443465, emitida em 19/07/2018

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710.  
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

03.07.02.05	te 75mm	un	1,00
03.07.02.06	te 60mm	un	2,00
03.07.02.07	te 32 x 25mm	un	4,00
03.07.02.08	te 50 x 40mm	un	3,00
03.07.02.09	bucha js Ø 50 x 32mm	un	1,00
03.07.02.10	bucha js Ø 60 x 50mm	un	1,00
03.07.02.11	bucha js Ø 75 x 60mm	un	1,00
03.07.02.12	bucha js Ø 50 x 40mm	un	4,00
<b>04</b>	<b>INSTALAÇÕES DE ESGOTO</b>		
<b>04.01</b>	<b>ESGOTO (ALOJAMENTO)</b>		
<b>04.01.01</b>	<b>Tubulações em tubo pvc esgoto</b>		
04.01.01.01	100mm x 6,00m	vr	37,00
04.01.01.02	75mm x 6,00m	vr	3,00
04.01.01.03	50mm x 6,00m	vr	27,00
04.01.01.04	40mm x 6,00m	vr	7,00
<b>04.01.02</b>	<b>Conexões em PVC esgoto</b>		
04.01.02.01	joelho 90° Ø 100mm	un	19,00
04.01.02.02	joelho 90° Ø 75mm	un	4,00
04.01.02.03	joelho 90° Ø 50mm	un	30,00
04.01.02.04	joelho 90° Ø 40mm	un	19,00
04.01.02.05	joelho 90° Ø 40mm c/ anel de borracha	un	19,00
04.01.02.06	joelho 45° Ø 50mm	un	35,00
04.01.02.07	joelho 45° Ø 40mm	un	19,00
04.01.02.08	joelho 45° Ø 100mm	un	8,00
04.01.02.09	junção simples Ø 40mm	un	6,00
04.01.02.10	junção simples Ø 100 x 50mm	un	27,00
04.01.02.11	redução excêntrica Ø 75 x 50mm	un	8,00
04.01.02.12	tee sanitario curto Ø 50 x 50mm	un	27,00
<b>04.01.03</b>	<b>Acessórios</b>		
04.01.03.01	sifão cromado 1x1.1/2" lavatorio c/ valv.	un	19,00
<b>04.01.04</b>	<b>Caixa sifonada em pvc</b>		
04.01.04.01	150mm x 50mm c/ grelha cromada quadrada	un	27,00
04.01.04.02	ralo sifonado 100 x 40mm c/ grelha cromada quadrada	un	6,00
04.01.04.03	vedação p/ saída de vaso sanitário	un	19,00
<b>04.01.05</b>	<b>Caixas</b>		
04.01.05.01	caixa de inspeção 60 x 60cm	un	19,00
<b>04.01.06</b>	<b>Serviços em geral</b>		
04.01.06.01	Demolição manual de concreto simples	m3	4,68
04.01.06.02	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m3	28,10
04.01.06.03	Reaterro compactado	m3	28,10
04.01.06.04	Calçada (incl. alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m2	46,83
<b>04.02</b>	<b>ESGOTO (EDUCACIONAL)</b>		
<b>04.02.01</b>	<b>Tubulações em tubo pvc esgoto</b>		
04.02.01.01	100mm x 6,00m	vr	1,00
04.02.01.02	50mm x 6,00m	vr	2,00
<b>04.02.02</b>	<b>Conexões em PVC esgoto</b>		
04.02.02.01	joelho 90° Ø 100mm	un	1,00
04.02.02.02	joelho 90° Ø 50mm	un	4,00
<b>04.02.03</b>	<b>Acessórios</b>		
04.02.03.01	sifão cromado 1x1.1/4" p/ pia e tanque c/ valv.	un	2,00
<b>04.02.04</b>	<b>Caixa sifonada em pvc</b>		
04.02.04.01	150mm x 50mm c/ grelha cromada quadrada	un	1,00
<b>04.02.05</b>	<b>Caixas</b>		
04.02.05.01	caixa de inspeção sifonada 60 x 60cm	un	1,00
04.02.05.02	caixa de inspeção 60 x 60cm	un	1,00

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas.



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Engenharia e Tecnologia de Pará, emitido em 19/07/2018. Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 443465, emitida em 19/07/2018

*[Handwritten signatures and initials]*

# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 - Souza - CEP 66.613-710.  
Belém-PA - Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 - Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

<b>04.02.06</b>	<b>Serviços em geral</b>		
04.02.06.01	Demolição manual de concreto simples	m3	0,24
04.02.06.02	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m3	1,44
04.02.06.03	Reaterro compactado	m3	1,44
04.02.06.04	Calçada (incl. alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m2	2,40
<b>04.03</b>	<b>ESGOTO (ADMINISTRATIVO)</b>		
<b>04.03.01</b>	<b>Tubulações em tubo pvc esgoto</b>		
04.03.01.01	75mm x 6,00m	vr	16,00
04.03.01.02	50mm x 6,00m	vr	8,00
04.03.01.03	40mm x 6,00m	vr	4,00
<b>04.03.02</b>	<b>Conexões em PVC esgoto</b>		
04.03.02.01	joelho 90° Ø 100mm	un	8,00
04.03.02.02	joelho 90° Ø 50mm	un	5,00
04.03.02.03	joelho 90° Ø 40mm	un	8,00
04.03.02.04	joelho 90° Ø 40mm c/ anel de borracha	un	9,00
04.03.02.05	joelho 45° Ø 50mm	un	1,00
04.03.02.06	joelho 45° Ø 40mm	un	16,00
04.03.02.07	joelho 45° Ø 100mm	un	2,00
04.03.02.08	junção simples Ø 100mm	un	1,00
04.03.02.09	junção simples Ø 100 x 50mm	un	7,00
04.03.02.10	redução excêntrica Ø 100 x 50mm	un	1,00
04.03.02.11	tee sanitario curto Ø 50 x 50mm	un	8,00
<b>04.03.03</b>	<b>Acessórios</b>		
04.03.03.01	sifão cromado 1x1.1/2" lavatorio c/ valv.	un	8,00
<b>04.03.04</b>	<b>Caixa sifonada em pvc</b>		
04.03.04.01	150mm x 50mm c/ grelha cromada quadrada	un	6,00
04.03.04.02	ralo sifonado 100 x 40mm c/ grelha cromada quadrada	un	1,00
04.03.04.03	vedação p/ saída de vaso sanitário	un	8,00
<b>04.03.05</b>	<b>Caixas</b>		
04.03.05.01	caixa de inspeção 60 x 60cm	un	8,00
<b>04.03.06</b>	<b>Serviços em geral</b>		
04.03.06.01	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m3	23,04
04.03.06.02	Reaterro compactado	m3	23,04
<b>04.04</b>	<b>ESGOTO (ACESSO)</b>		
<b>04.04.01</b>	<b>Tubulações em tubo pvc esgoto</b>		
04.04.01.01	75mm x 6,00m	vr	3,00
04.04.01.02	50mm x 6,00m	vr	2,00
04.04.01.03	40mm x 6,00m	vr	1,00
<b>04.04.02</b>	<b>Conexões em PVC esgoto</b>		
04.04.02.01	joelho 90° Ø 100mm	un	2,00
04.04.02.02	joelho 90° Ø 50mm	un	4,00
04.04.02.03	joelho 90° Ø 40mm	un	3,00
04.04.02.04	joelho 90° Ø 40mm c/ anel de borracha	un	2,00
04.04.02.05	joelho 45° Ø 50mm	un	1,00
04.04.02.06	joelho 45° Ø 40mm	un	2,00
04.04.02.07	junção simples Ø 40mm	un	1,00
04.04.02.08	junção simples Ø 100 x 50mm	un	2,00
04.04.02.09	tee sanitario curto Ø 50 x 50mm	un	2,00
<b>04.04.03</b>	<b>Acessórios</b>		
04.04.03.01	sifão cromado 1x1.1/2" lavatorio c/ valv.	un	2,00
<b>04.04.04</b>	<b>Caixa sifonada em pvc</b>		
04.04.04.01	150mm x 50mm c/ grelha cromada quadrada	un	2,00
04.04.04.02	ralo sifonado 100 x 40mm c/ grelha cromada quadrada	un	1,00
04.04.04.03	vedação p/ saída de vaso sanitário	un	2,00
<b>04.04.05</b>	<b>Caixas</b>		

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas.



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado a Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 443465, emitida em 19/07/2018

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right.



# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710.  
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

05.01.01.03	Placa de sinalização	un	18,00
<b>05.02</b>	<b>INCÊNDIO (EDUCACIONAL)</b>		
<b>05.02.01</b>	<b>Equipamentos/peças</b>		
05.02.01.01	Extintor portátil de pó A/B/C - 04 kg	un	1,00
05.02.01.02	Luminária de emergência com autonomia p/ 120 minutos	un	4,00
05.02.01.03	Placa de sinalização	un	6,00
<b>05.03</b>	<b>INCÊNDIO (ADMINISTRATIVO)</b>		
<b>05.03.01</b>	<b>Equipamentos/peças</b>		
05.03.01.01	Extintor portátil de pó A/B/C - 04 kg	un	1,00
05.03.01.02	Luminária de emergência com autonomia p/ 120 minutos	un	17,00
05.03.01.03	Placa de sinalização	un	28,00
<b>05.04</b>	<b>INCÊNDIO (ACESSO)</b>		
<b>05.04.01</b>	<b>Equipamentos/peças</b>		
05.04.01.01	Extintor portátil de pó A/B/C - 04 kg	un	1,00
05.04.01.02	Luminária de emergência com autonomia p/ 120 minutos	un	3,00
05.04.01.03	Placa de sinalização	un	6,00
<b>06.05</b>	<b>INCÊNDIO (MULTIUSO)</b>		
<b>06.05.01</b>	<b>Equipamentos/peças</b>		
06.05.01.01	Extintor portátil de pó A/B/C - 04 kg	un	1,00
06.05.01.02	Luminária de emergência com autonomia p/ 120 minutos	un	3,00
06.05.01.03	Placa de sinalização	un	6,00
<b>06</b>	<b>SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
<b>06.01</b>	<b>DRENAGEM (ALOJAMENTO)</b>		
<b>06.01.01</b>	<b>Tubulações em tubo pvc esgoto</b>		
06.01.01.01	150mm x 6,00m	vr	13,00
06.01.01.02	100mm x 6,00m	vr	22,00
<b>06.01.02</b>	<b>Conexões em PVC esgoto</b>		
06.01.02.01	joelho 90° Ø 100mm	un	20,00
<b>06.01.03</b>	<b>Caixas</b>		
06.01.03.01	caixa de agua pluviais 60 x 60cm, c/ tpo. Concreto	un	10,00
<b>06.01.04</b>	<b>Serviços em geral</b>		
06.01.04.01	Demolição manual de concreto simples	m3	5,32
06.01.04.02	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m3	31,95
06.01.04.03	Reaterro compactado	m3	31,95
06.01.04.04	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m2	53,24
<b>06.02</b>	<b>DRENAGEM (EDUCACIONAL)</b>		
<b>06.02.01</b>	<b>Tubulações em tubo pvc esgoto</b>		
06.02.01.01	100mm x 6,00m	vr	2,00
<b>06.02.02</b>	<b>Conexões em PVC esgoto</b>		
06.02.02.01	joelho 90° Ø 100mm	un	2,00
<b>06.02.03</b>	<b>Caixas</b>		
06.02.03.01	caixa de agua pluviais 60 x 60cm, c/ tpo. Concreto	un	2,00
<b>06.02.04</b>	<b>Serviços em geral</b>		
06.02.04.01	Demolição manual de concreto simples	m3	0,48
06.02.04.02	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m3	2,88
06.02.04.03	Reaterro compactado	m3	2,88
06.02.04.04	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m2	4,80
<b>06.03</b>	<b>DRENAGEM (ADMINISTRATIVO)</b>		
<b>06.03.01</b>	<b>Tubulações em tubo pvc esgoto</b>		
06.03.01.01	150mm x 6,00m	vr	6,00
06.03.01.02	100mm x 6,00m	vr	10,00
<b>06.03.02</b>	<b>Conexões em PVC esgoto</b>		
06.03.02.01	joelho 90° Ø 100mm	un	12,00
06.03.02.02	joelho 45° Ø 100mm	un	1,00

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas.



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, emitido em 19/07/2018. Certidão De Arquivo Técnico Com Atestado nº 443465, emitida em 19/07/2018

*[Handwritten signatures and initials]*

# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710.  
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

<b>06.03.03</b>	<b>Caixas</b>		
06.03.03.01	caixa de água pluviais 60 x 60cm, c/ tpo. Concreto	un	6,00
<b>06.03.04</b>	<b>Serviços em geral</b>		
06.03.04.01	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m3	10,95
06.03.04.02	Reaterro compactado	m3	10,95
<b>06.04</b>	<b>DRENAGEM (ACESSO)</b>		
<b>06.04.01</b>	<b>Tubulações em tubo pvc esgoto</b>		
06.04.01.01	75mm x 6,00m	vr	5,00
<b>06.04.02</b>	<b>Conexões em PVC esgoto</b>		
06.04.02.01	joelho 90° Ø 75mm	un	5,00
06.04.02.02	joelho 45° Ø 75mm	un	2,00
<b>06.04.03</b>	<b>Caixas</b>		
06.04.03.01	caixa de água pluviais 60 x 60cm, c/ tpo. Concreto	un	1,00
<b>06.04.04</b>	<b>Serviços em geral</b>		
06.04.04.01	Demolição manual de concreto simples	m3	1,20
06.04.04.02	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m3	7,20
06.04.04.03	Reaterro compactado	m3	7,20
06.04.04.04	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m2	12,00
<b>06.05</b>	<b>DRENAGEM (MULTIUSO)</b>		
<b>06.05.01</b>	<b>Tubulações em tubo pvc esgoto</b>		
06.05.01.01	200mm x 6,00m	vr	1,00
06.05.01.02	75mm x 6,00m	vr	2,00
<b>06.05.02</b>	<b>Conexões em PVC esgoto</b>		
06.05.02.01	joelho 90° Ø 75mm	un	4,00
<b>06.05.03</b>	<b>Caixas</b>		
06.05.03.01	caixa de água pluviais 60 x 60cm, c/ tpo. Concreto	un	2,00
<b>06.05.04</b>	<b>Serviços em geral</b>		
06.05.04.01	Demolição manual de concreto simples	m3	0,72
06.05.04.02	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m3	4,32
06.05.04.03	Reaterro compactado	m3	4,32
06.05.04.04	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m2	7,20
<b>06.06</b>	<b>DRENAGEM (GINÁSIO)</b>		
<b>06.06.01</b>	<b>Tubulações em tubo pvc esgoto</b>		
06.06.01.01	150mm x 6,00m	vr	18,00
<b>06.06.02</b>	<b>Conexões em PVC esgoto</b>		
06.06.02.01	joelho 90° Ø 150mm	un	4,00
<b>06.06.03</b>	<b>Caixas</b>		
06.06.03.01	caixa de água pluviais 60 x 60cm, c/ tpo. Concreto	un	5,00
<b>06.06.04</b>	<b>Serviços em geral</b>		
06.06.04.01	Demolição manual de concreto simples	m3	2,40
06.06.04.02	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m3	14,40
06.06.04.03	Reaterro compactado	m3	14,40
06.06.04.04	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m2	24,00
<b>06.07</b>	<b>DRENAGEM (REDE GERAL)</b>		
<b>06.07.01</b>	<b>Tubulações em tubo pvc esgoto</b>		
06.07.01.01	200mm x 6,00m	vr	11,00
06.07.01.02	150mm x 6,00m	vr	8,00
<b>06.07.02</b>	<b>Caixas</b>		
06.07.02.01	caixa de água pluviais geral 60 x 60cm, c/ tpo. Concreto	un	4,00
<b>06.07.03</b>	<b>Serviços em geral</b>		
06.07.03.01	Demolição manual de concreto simples	m3	4,56
06.07.03.02	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m3	27,36
06.07.03.03	Reaterro compactado	m3	27,36
06.07.03.04	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m2	45,60

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas.



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Engenharia e Tecnologia de Pará. Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 443465, emitida em 19/07/2018

*[Handwritten signatures and initials]*

# STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Av. Almirante Barroso, Conjunto Basa, nº 66 – Souza – CEP 66.613-710.  
Belém-PA – Tel.: (91) 3246-1213 / 3226-2596 / Fax: (91) 3226-8507  
CNPJ: 07.342.268/0001-50 – Insc. Estadual: 15.245.512-4

E-mail: stylusconstrucao@uol.com.br NIRE 15200898259 DE 20.04.2005

Belém-Pa, 08 de Fevereiro de 2018.

STYLUS Construção Civil e Serviços Eireli  
CNPJ: 07.342.268/0001-50

**KÓS MIRANDA**

Eng. Civil ~~José Manoel~~ Coutinho Ferreira  
Responsável Técnico  
CREA 2624-D/PA - CPF: 284.401.762-87

CARTÓRIO  
KÓS  
Miranda

8º Tabelionato de Notas de Belém-PA

Raimunda Terezinha de Kós Miranda - Tabela Vitalícia

Av. Braz de Aguiar nº 608 - Nazaré - Cep: 66025-000 - Belém-PA - Fone: (91) 3212-3111

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:

[08122698] - JOSÉ MANOEL COUTINHO FERREIRA

Do que dou fé Belém-PA, 18 de Junho de 2018  
Em testemunha da Verdade

NEWTON BURLANAGUI DE MIRANDA JR.  
TABELIAO SUSTITUTO



O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas



Este documento eletrônico registrado no Conselho de Arquivística e Organização, vinculado a  
Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 443465, emitida em 19/07/2018

*[Handwritten signatures and initials]*



**CAU/BR**

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**RRT SIMPLES - EXTEMPORÂNEO****Nº 0000006646955**INICIAL  
INDIVIDUAL

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas

**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: HELIO COSTA DE OLIVEIRA

Registro Nacional: A92822-4

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Empresa Contratada: IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 27.850.633/0001-45

Registro Nacional: 36371-5

**2. DADOS DO CONTRATO**

Contratante: STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.342.268/0001-50

Contrato: 002/2017

Valor Contrato/Honorários: R\$ 0,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Celebrado em: 15/06/2017

Data de Início: 01/08/2017

Previsão de término: 01/11/2017

Situação: BAIXA

Data de término da atividade: 01/11/2017

Motivo: AS ATIVIDADES CONTIDAS NESTE RRT FORAM CONCLUÍDAS

Data Situação: 24/05/2018

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

**3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA TANCREDO NEVES

Nº: 68501

Complemento:

Bairro: INDEPENDÊNCIA

UF: PA CEP: 68501200

Cidade: MARABÁ

Coordenadas Geográficas: Latitude: -5.377200746018383

Longitude: -49.142962294469136

**4. ATIVIDADE TÉCNICA**

Atividade: 2.1.1 - Execução de obra

Quantidade: 394,60

Unidade: m<sup>2</sup>

Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto

Quantidade: 203,37

Unidade: m<sup>2</sup>

Atividade: 2.2.4 - Execução de estrutura metálica

Quantidade: 334,43

Unidade: m<sup>2</sup>

Atividade: 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios

Quantidade: 1,00

Unidade: un

Atividade: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais

Quantidade: 1,00

Unidade: un

Atividade: 2.5.2 - Execução de instalações prediais de águas pluviais

Quantidade: 1,00

Unidade: un

Atividade: 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio

Quantidade: 1,00

Unidade: un

Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão

Quantidade: 1,00

Unidade: un

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 2ZZw20 Impresso em: 24/05/2018 às 13:57:24 por: , ip: 177.209.116.91

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, inscrito no CNPJ nº 443465, emitida em 19/07/2018





**CAU/BR**

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**RRT SIMPLES - EXTEMPORÂNEO**

**N° 0000006646955**

INICIAL  
INDIVIDUAL



**5. DESCRIÇÃO**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE MASCULINO - CIAM, NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NESTE ESTADO.

**6. VALOR**

Valor da taxa de RRT:	R\$ 91,50	Pago em: 14/02/2018
Valor da Multa RRT Extemporâneo:	R\$ 274,50	Pago em: 16/05/2018
Total Pago:	R\$ 366,00	

**7. ASSINATURAS**

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local Dia Mês Ano

STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 07.342.268/0001-50

HELIO COSTA DE OLIVEIRA  
CPF: 128.641.372-91

O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/07/2018, e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no sistema de Arquitetura e Urbanismo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, inscrita no CNPJ nº 07.342.268/0001-50, inscrita no CNIS nº 0000006646955, emitida em 19/07/2018

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sigh/externo?form=Servicos>, com a chave: 2ZZw20 Impresso em: 24/05/2018 às 13:57:24 por: , ip: 177.209.116.91

*[Handwritten signatures and marks]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**180025/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS HENRIQUE RABELLO DE ALBUQUERQUE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS HENRIQUE RABELLO DE ALBUQUERQUE**  
Registro: **1510358773** RNP: **1510358773**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20180316526** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/08/2018** Baixada em: **05/02/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **MINISTÉRIO DA DEFESA** CPF/CNPJ: **07.546.073/0001-22**  
Endereço do contratante: **RODOVIA SANTARÉM-CUIABÁ** Nº: **S/N**  
Complemento: **BR 163 KM 10** Bairro: **CIPOAL**  
Cidade: **SANTARÉM** UF: **PA** CEP: **68033010**  
Contrato: **28-2017** Celebrado em: **11/12/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 1.018.381,67** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 316** Nº: **S/N**  
Complemento: **KM 410** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **MORAES ALMEIDA - Distrito** UF: **PA** CEP: **68189000**  
Data de início: **02/01/2018** Conclusão efetiva: **30/08/2018**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **MINISTÉRIO DA DEFESA** CPF/CNPJ: **07.546.073/0001-22**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 60.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 22.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1871.81 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 102.90 metro cúbico;**

**Observações**

REGISTRO DO CONTRATO Nº 28/2017 QUE TEM COMO OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRAS NO KM 410 RODOVIA BR 163 S/N, CEP 68.189-000, DISTRITO DE MORAES DE ALMEIDA, MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

Número da ART: **PA20190368011** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/02/2019** Baixada em: **19/02/2019**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **MINISTÉRIO DA DEFESA** CPF/CNPJ: **07.546.073/0001-22**  
Endereço do contratante: **RODOVIA SANTARÉM-CUIABÁ** Nº: **S/N**  
Complemento: **BR 163 KM 10** Bairro: **CIPOAL**  
Cidade: **SANTARÉM** UF: **PA** CEP: **68033010**  
Contrato: **28-2017** Celebrado em: **11/12/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 1.018.381,67** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 163** Nº: **S/N**  
Complemento: **KM 410** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **MORAES ALMEIDA - Distrito** UF: **PA** CEP: **68189000**  
Data de início: **02/01/2018** Conclusão efetiva: **30/08/2018**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **MINISTÉRIO DA DEFESA** CPF/CNPJ: **07.546.073/0001-22**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 60.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 22.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 18.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1871.81 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 102.90 metro cúbico;**

**Observações**

REGISTRO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2017 QUE TEM COMO OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTALAÇÕES --





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**180025/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CANTEIRO DE OBRAS NO KM 410 RODOVIA BR 163 S/N, CEP 68.189-000, DISTRITO DE MORAES DE ALMEIDA, MUNICÍPIO DE ITAITUBA/  
 PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A CONTAR DE 11 DE JUNHO DE 2018 E TÉRMINO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE  
 2018.

**Informações Complementares**

- Esta Certidão é válida para as atividades de Engenharia Civil, EXCLUÍDA a constante na PLANILHA referente ao item INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico n° 180025/2019**  
**19/02/2019, 10:03**  
**dZd6d**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dZd6d





MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO

8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

**ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins de direito, com ressalva do artigo 1245, Código Civil Brasileiro, que a empresa **IGF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, executou para a 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, as obras de contratação de empresa especializada para Construção de Edificações e Instalação de canteiro de obras pertencente a operação Xingu, mediante o regime empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes no Projeto Básico – ANEXO I, conforme contrato de empreitada global e respectivos termos aditivos, vinculados a ART nº PA20180318287 do Engenheiro Civil (CARLOS HENRIQUE RABELLO DE ALBUQUERQUE) de acordo com as características contratuais e construtivas, a seguir discriminadas.

**1. DADOS CONTRATANTE:**

Razão Social: **MINISTERIO DA DEFESA**  
CNPJ: 07.546.073/0001-22  
Endereço: **RODOVIA CUIABA – SANTARÉM BR 163 KM 10, Bairro: Cipoal.**  
CEP: 66033-010 - Santarém – Pará – Brasil

**2. DADOS CONTRATADA:**

Nome: **IGF CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP.**  
CNPJ: 27.850.633/0001-45  
REGISTRO CREA: 000150147-0  
Endereço Completo: **Rua Assembleia, nº 170 - B, bairro: Maracangalha, Belém – Pará**  
CEP: 66110-190

**3. Dados da Obra / Serviço**

ART Nº **PA20180318287**  
Contrato: **01/2017**  
Objeto do Contrato: **Construção de Edificações e Instalação de canteiro de obras pertencente a operação Xingu, mediante o regime empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes no Projeto Básico – ANEXO I.**  
Local de Implantação do Projeto: **RODOVIA KM 410 RODOVIA BR 163 Nº: SN.**  
Período de realização: **02/01/2018 a 11/09/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 1.018.381,67**



CARTORIO 3º OFÍCIO  
RECO  
*Mateus R. Santos*  
Engº Civil / CREA-PR 107679/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180025/2019, emitida em 19/02/2019



Certidão nº 180025/2019  
19/02/2019, 14:07  
Chave de Impressão: dZd6d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2019 e contém 14 folhas






MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO  
8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

4. Responsáveis Técnicos da Obra

Eng.º CARLOS HENRIQUE RABELLO DE ALBUQUERQUE – CREA 151035877-3.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180025/2019, emitida em 19/02/2019



Belém, 12 de Setembro de 2018.

CARTÓRIO 3º OFÍCIO  
REC OESP

*Mateus R. Santos*  
Mateus R. Santos  
Engº Civil / CREA-PR 107679/D

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL  
 JOÃO DE BEATRIZ ALHO - Tabelião Vitório  
 R. Marinho de Sá, 100 - Centro - Santarém - 68000-000 - PA - Fone: (91) 3223-4372

Reconheço por autenticidade a firma indicada de  
**MATEUS RODRIGO SANTOS**  
 lançada em minha presença, em 12 de Setembro, 28 de Janeiro de 2018.  
 (Em testemunho da verdade)

Mª ALENILDA R. S. OLIVEIRA (escrivã)

2

Certidão nº 180025/2019

19/02/2019, 14:07

Chave de Impressão: dZd6d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2019 e contém 14 folhas





MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO

8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

ITEM	SINAPII INF SBC	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
<b>1</b>		<b>PAVILHÃO DE COMANDO E ADMINISTRATRAÇÃO</b>		
<b>1.1</b>	<b>SEDI</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
1.1.1	6537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	283,32
<b>1.2</b>	<b>SERT</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS DE LOCAÇÃO</b>		
1.2.1	736621001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	319,93
<b>1.3</b>	<b>MOVT</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
1.3.1	63358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_0312016	M3	14,24
1.3.2	736641006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	8,5
<b>1.4</b>	<b>FUES</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
1.4.1	86453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X16X36 CM, (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_1212014	M2	28,49
1.4.2	736221002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	283,32
<b>1.5</b>	<b>INHI</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
<b>1.5.1</b>		<b>HIDRÁULICA</b>		
1.5.1.1	86657	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_1212014	UN	7
1.5.1.2	86687	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_1212014	UN	2
1.5.1.3	86356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212014_P	M	25
<b>1.5.2</b>		<b>SANITÁRIA</b>		
1.5.2.1	73658	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180025/2019, emitida em 19/02/2019



Certidão nº 180025/2019  
19/02/2019, 14:07

Chave de Impressão: dZ66d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2019 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



**CREA-PA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 19/02/2019, às 14:07

123



MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO

## 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

1.5.2.2	INF SBC 053025	PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (MICTORIO)	UN	1
1.5.2.3	INF SBC 053028	PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC	UN	2
1.5.2.4	86707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12I2014_P	UN	3
1.5.2.5	86712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12I2014_P	M	8,9
1.5.2.6	86714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12I2014_P	M	20
1.5.2.7	INF SBC 86766	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12I2014_P	M	3,5
1.5.2.8	74051I001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
1.5.2.6	74104I001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1
1.5.2.10	53065	TERMINAL DE PROTECAO PVC PARA COLUNA DE VENTILACAO	UN	1
1.5.3		<b>LOUÇAS/PIAS/TANQUES/METAIS/ACESSÓRIOS</b>		
1.5.3.1	86631	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 112 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12I2013	UN	3
1.5.3.2	86643	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 26,5 X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12I2013	UN	2

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180025/2019, emitida em 19/02/2019



Certidão nº 180025/2019  
19/02/2019, 14:07

Chave de Impressão: dZd6d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2019 e contém 14 folhas



124





MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO

8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

1.5.3.3	74234I001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 112" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
1.5.3.4	86606	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 112" OU 314", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12I2013	UN	2
1.5.3.5	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
1.5.3.6	INF SBC 160703	PAPELEIRA ACO INOX.SOBREPOR 0,28x0,155x0,15 (IMPORTADO)BOBRI	UN	3
1.5.3.7	74125I002	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	0,48
1.5.3.8		PIA DE COZINHA DE AÇO INOXIDAVEL, CUBA SIMPLES 1,20X0,55M	UN	1
1.5.3.6	86611	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 112" OU 314", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12I2013	UN	1
1.6	INEL	INSTALAÇÕES ELÉTRICASILÓCICA		
1.6.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PAVILHÃO	VB	1
1.6.2		INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	VB	1
1.7	PARE	PAREDES E PAINÉIS		
1.7.1	86453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X16X36 CM, (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12I2014	M2	140,17
1.7.2		PAINEL ESTRUTURAL OSB 1,22X2,44M - E=25 MM	M²	295,75
1.8	COBE	COBERTURA		
1.8.1		ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	283,32
1.8.2	64207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 114 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06I2016	M2	283,32
1.9	ESQV	ESQUADRIASIFERRACENSIVIDROS		
1.9.1	61341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08I2015	M2	2,16
1.9.2	64805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃOCOM PARAFUSOS, INCLUSIVE	UN	1

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180025/2019, emitida em 19/02/2019



Certidão nº 180025/2019  
19/02/2019, 14:07

Chave de Impressão: dZd6d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2019 e contém 14 folhas





MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO

## 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

		VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08I2015		
1.9.3	64576	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07I2016	M2	16,04
1.9.4	61312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08I2015	UN	2
1.9.5	61314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08I2015	UN	8
1.10	REVE	<b>REVESTIMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAIS</b>		
1.10.1	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06I2014	M2	280,33
1.10.2	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06I2014	M2	37,54
1.10.3	120412	FORRO EM MÓDULOS DE PVC ARTICULADO COM PLACAS 618x1243x10mm	M2	205,02
1.11	PISO	<b>PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS</b>		
1.11.1	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06I2014	M2	10,72
1.12	PINT	<b>PINTURAS</b>		
1.12.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06I2014	M2	834,29
1.13	88465	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06I2014	M2	90,28
1.13.1	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,	M2	834,29

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180025/2019, emitida em 19/02/2019



Certidão nº 180025/2019  
19/02/2019, 14:07

Chave de Impressão: dZd6d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2019 e contém 14 folhas





MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO

8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

		DUASDEMÃOS. AF_06I2014		
<b>3</b>		<b>PAVILHÃO ALOJAMENTO OFICIAIS</b>		
<b>3.1</b>	<b>SEDI</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
3.1.1	6537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	182,11
<b>3.2</b>	<b>SERT</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS DE LOCAÇÃO</b>		
3.2.1	73662I001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	210,1
<b>3.3</b>	<b>MOVT</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.3.1	63358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03I2016	M3	10,795
3.3.2	73664I006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	5,465
<b>3.4</b>	<b>FUES</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
3.4.1	86453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X16X36 CM, (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12I2014	M2	21,59
3.4.2	73622I002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	182,11
<b>3.5</b>	<b>INHI</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
<b>3.5.1</b>		<b>HIDRÁULICA</b>		
3.5.1.1	86657	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12I2014	UN	11,5
3.5.1.2	86687	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12I2014	UN	2
3.5.1.3	86356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12I2014_P	M	16,67
<b>3.5.2</b>		<b>SANITÁRIA</b>		
3.5.2.1	73658	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3
3.5.2.2	INF SBC 053025	PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (MICTORIO)	UN	0,5

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180025/2019, emitida em 19/02/2019



Certidão nº 180025/2019  
19/02/2019, 14:07

Chave de Impressão: dZd6d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2019 e contém 14 folhas





MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO

8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

3.5.2.3	INF SBC 053028	PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC	UN	4
3.5.2.4	86707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12I2014_P	UN	2
3.5.2.5	86712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12I2014_P	M	32,1
3.5.2.6	86714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12I2014_P	M	20
3.5.2.7	INF SBC 86766	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12I2014_P	M	3,5
3.5.2.8	74104I001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	2
3.5.2.6	86710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12I2014_P	UN	4
3.5.2.10	53065	TERMINAL DE PROTECAO PVC PARA COLUNA DE VENTILACAO	UN	1
3.5.3		<b>LOUÇAS/PIAS/TANQUES/METAIS/ACE SSÓRIOS</b>		
3.5.3.1	86631	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 112 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12I2013	UN	3
3.5.3.2	86643	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 26,5 X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12I2013	UN	4

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,  
vinculado à Certidão nº 180025/2019, emitida em  
19/02/2019



Certidão nº 180025/2019  
19/02/2019, 14:07

Chave de Impressão: dz06d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2019 e contém 14 folhas





MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO

8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

3.5.3.3	742341001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 112" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,5
3.5.3.4	86606	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 112" OU 314", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12I2013	UN	4
3.5.3.5	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5
3.5.3.6	INF SBC 160703	PAPELEIRA ACO INOX.SOBREPOR 0,28x0,155x0,15 (IMPORTADO)BOBRI	UN	3
3.5.3.7	741251002	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	1,92
3.5.3.8		CHUVEIRO PLÁSTICO	UN	4
3.6	INEL	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
3.6.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PAVILHÃO	VB	0,5
3.7	PARE	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
3.7.1	86453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X16X36 CM, (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12I2014	M2	93,3
3.7.2		PAINEL ESTRUTURAL OSB 1,22X2,44M - E=25MM	M²	181,175
3.8	COBE	<b>COBERTURA</b>		
3.8.1		ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	182,11
3.8.2	64207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 114 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06I2016	M2	182,11
3.9	ESQV	<b>ESQUADRIAS/FERRACENS/VIDROS</b>		
3.9.1	61341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08I2015	M2	7,56
3.9.2	61314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08I2015	UN	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180025/2019, emitida em 19/02/2019



Certidão nº 180025/2019  
19/02/2019, 14:07

Chave de Impressão: dZd6d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2019 e contém 14 folhas

9





MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO

6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

3.9.3	64576	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07I2016	M2	7,5
<b>3.10</b>	<b>REVE</b>	<b>REVESTIMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAIS</b>		
3.10.1	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06I2014	M2	186,605
3.10.2	120412	FORRO EM MODULOS DE PVC ARTICULADO COM PLACAS 618x1243x10mm	M2	126,2
3.10.3	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06I2014	M2	60,79
<b>3.11</b>	<b>PISO</b>	<b>PISOS/SOLEIRAS/RODAPÊS</b>		
3.11.1	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06I2014	M2	23,83
<b>3.12</b>	<b>PINT</b>	<b>PINTURAS</b>		
3.12.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06I2014	M2	488,165
3.12.2	88465	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06I2014	M2	31,86
3.12.3	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06I2014	M2	488,165
<b>4</b>		<b>PAVILHÃO ALOJAMENTO ST/SGT/CB/SD</b>		
<b>4.1</b>	<b>SEDI</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
4.1.1	6537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1152,72
<b>4.2</b>	<b>SERT</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS DE LOCAÇÃO</b>		
4.2.1	73662I001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1287,78
<b>4.3</b>	<b>MOVT</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
4.3.1	63358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03I2016	M3	8,805
4.3.2	73664I006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	34,58
<b>4.4</b>	<b>FUES</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
4.4.1	86453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X16X36 CM, (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES	M2	52,825

10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180025/2019, emitida em 19/02/2019



Certidão nº 180025/2019  
19/02/2019, 14:07

Chave de Impressão: dZd6d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2019 e contém 14 folhas





MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO

8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

		COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12I2014		
4.4.2	73622I002	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1152,72
<b>4.5</b>	<b>INHI</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
<b>4.5.1</b>		<b>HIDRÁULICA</b>		
4.5.1.1	86657	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12I2014	UN	66
4.5.1.2.	86687	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3I4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12I2014	UN	
4.5.1.2	86356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12I2014 P	M	71,67
<b>4.5.2</b>		<b>SANITÁRIA</b>		
4.5.2.1	73658	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15
4.5.2.2	INF SBC 053025	PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (MICTORIO)	UN	6
4.5.2.3	INF SBC 053028	PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC	UN	21
4.5.2.4	86707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12I2014 P	UN	9
4.5.2.5	86712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12I2014 P	M	45,78
4.5.2.6	86714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12I2014 P	M	45
4.5.2.7	INF SBC 86766	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO	M	10,5

11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180025/2019, emitida em 19/02/2019



Certidão nº 180025/2019  
19/02/2019, 14:07

Chave de Impressão: dZd6d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2019 e contém 14 folhas





MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO

8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

		SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12I2014_P		
4.5.2.8	74104I001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	6
4.5.2.6	86710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12I2014_P	UN	24
4.5.2.10	53065	TERMINAL DE PROTEÇÃO PVC PARA COLUNA DE VENTILAÇÃO	UN	3
4.5.3		LOUÇAS/PIAS/TANQUES/METAIS/ACESSÓRIOS		
4.5.3.1	86631	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 112 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12I2013	UN	15
4.5.3.2	86643	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 26,5 X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12I2013	UN	21
4.5.3.3	74234I001	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 112" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6
4.5.3.4	86606	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 112" OU 314", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12I2013	UN	21
4.5.3.5	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24
4.5.3.6	INF SBC 160703	PAPELEIRA AÇO INOX. SOBREPOR 0,28x0,155x0,15 (IMPORTADO) BOBRI	UN	15
4.5.3.7	74125I002	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	10,08
4.5.3.8		CHUVEIRO PLÁSTICO	UN	24

12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180025/2019, emitida em 19/02/2019



Certidão nº 180025/2019  
19/02/2019, 14:07

Chave de Impressão: dZd6d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2019 e contém 14 folhas







MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO

## 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

<b>4.6</b>	<b>INEL</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
4.6.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PAVILHÃO	VB	0,5
<b>4.7</b>	<b>PARE</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
4.7.1	86453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X16X36 CM, (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12I2014	M2	364,045
4.7.2		PAINEL ESTRUTURAL OSB 1,22X2,44M - E=25MM	M²	666
<b>4.8</b>	<b>COBE</b>	<b>COBERTURA</b>		
4.8.1		ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	1152,72
4.8.2	64207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 114 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06I2016	M2	1152,72
<b>4.9</b>	<b>ESQV</b>	<b>ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS</b>		
4.9.1	61341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08I2015	M2	16,2
4.9.2	64805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08I2015	UN	6
4.9.3	64576	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07I2016	M2	55,5
4.9.4	61314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08I2015	UN	6
<b>4.10</b>	<b>REVE</b>	<b>REVESTIMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAIS</b>		
4.10.1	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06I2014	M2	788,06
4.10.2	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE	M2	158,22

13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180025/2019, emitida em 19/02/2019



Certidão nº 180025/2019  
19/02/2019, 14:07

Chave de Impressão: dZd6d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2019 e contém 14 folhas





MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO

8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

		ÁREA MAIOR QUE 5 M <sup>2</sup> A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06I2014		
4.10.3	120412	FORRO EM MODULOS DE PVC ARTICULADO COM PLACAS 618x1243x10mm	M2	875,56
4.11	<b>PISO</b>	<b>PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS</b>		
4.11.1	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06I2014	M2	139,5
4.12	<b>PINT</b>	<b>PINTURAS</b>		
4.12.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06I2014	M2	2154,85
4.12.2	88465	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06I2014	M2	63,46
4.12.3	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06I2014	M2	2154,85
5	<b>SEAA</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS</b>		
5.1	60776	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180
5.2	60776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720
5.3	60766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720
6	<b>CANT</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		
6.1	63208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02I2016	M2	20
6.2	74206I001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6
6.3	41568	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1
6.4	INF SBC 012075	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO- SERBEM	PT	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 180025/2019, emitida em 19/02/2019



CARTÓRIO 3º OFÍCIO  
RECO DEB

Belém, 12 de Setembro de 2018.



TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL  
RAJÃO DE MENDONÇA ALHO - Tabelião Vitalício  
Rua do Comércio, 743 - Centro - Santarém - 68015-000 - PA - Fone: (91) 3573-4102  
CNPJ nº 07.000.000/0001-01  
Reconheço por autenticidade a firma indicada de  
**MATEUS RODRIGO SANTOS**  
feita em minha presença, Dou fé.  
Santarém, 28 de Janeiro de 2019.  
Em testemunho da verdade,  
M<sup>te</sup> HELENILDA R. O. E OLIVEIRA (Escritora)

*Mateus R. Santos*  
Eng<sup>o</sup> Civil / CREA-PR 107679/D

14

Certidão nº 180025/2019  
19/02/2019, 14:07  
Chave de Impressão: dZd6d

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2019 e contém 14 folhas



134



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**198583/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS HENRIQUE RABELLO DE ALBUQUERQUE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS HENRIQUE RABELLO DE ALBUQUERQUE**  
Registro: **1510358773PA** RNP: **1510358773**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20190387655** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/05/2019** Baixada em: **29/10/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **UNIVERSIDADE DO SUL E SUDESTE DO ESTADO DO PARÁ-UNIFESSPA** CPF/CNPJ: **18.657.063/0001-80**  
Endereço do contratante: **QUADRA Q FOLHA 31 -QUADRA 7 - LOTE ESPECIAL** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **NOVA MARABÁ**  
Cidade: **MARABÁ** UF: **PA** CEP: **68501970**  
Contrato: **03-2019 O.S** Celebrado em: **05/02/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 183.214,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **QUADRA Q FOLHA 31 -QUADRA 7 - LOTE ESPECIAL** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **NOVA MARABÁ**  
Cidade: **MARABÁ** UF: **PA** CEP: **68501970**  
Data de início: **08/04/2019** Conclusão efetiva: **05/09/2019**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **UNIVERSIDADE DO SUL E SUDESTE DO ESTADO DO PARÁ-UNIFESSPA** CPF/CNPJ: **18.657.063/0001-80**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1011 - HIDRANTES 15 - EXECUÇÃO 460.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 5.00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES -> #1271 - ESTACA 15 - EXECUÇÃO 54.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1627 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM METAL 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

**Observações**

REGISTRO DO CONTATO Nº 03-2019 O.S- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES UNIDADE I- UNIFESSPA- CAMPUS MARABÁ-PA.

**Informações Complementares**

- Esta Certidão é válida, exclusivamente, para os serviços da área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 198583/2019**  
**05/11/2019, 10:46**  
**w3dbx**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w3dbx





# UNIFESSPA

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, com ressalva do artigo 1245, Código Civil Brasileiro, que a empresa **IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.850.633/0001-45, executou para **UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UNIFESSPA** as obras de **IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES DA UNIDADE 1 - CAMPUS DE MARABÁ DA UNIVERISDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ**, conforme contrato vinculado a ART nº PA20190387655 e RRT nº 8152988), de acordo com as características contratuais e construtivas, a seguir discriminadas.

### 1. DADOS CONTRATANTE:

Razão Social: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UNIFESSPA**

CNPJ: 18.657.063/0001-80

Endereço: Quadra Q folha 31 – QUADRA 7 - LOTE ESPECIAL Marabá – Pará – Brasil

### 2. DADOS CONTRATADA:

Nome: **IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**.

CNPJ: 27.850.633/0001-45

Endereço Completo: Rua Assembleia nº 170 B, bairro: Maracangalha, Belém – Pará, CEP: 66110-190.

### 3. Dados da Obra / Serviço

**ART Nº PA20190387655/ RRT Nº 8152988**

**Objeto do Contrato:** IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES DA UNIDADE 1 – CAMPUS DE MARABÁ DA UNIVERISDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ

Local de Implantação do Projeto: Marabá - Pará

Período de realização: 08/04/2019 à 05/09/2019

### 4. Responsáveis Técnicos da Obra

Engº Civil Carlos Henrique Rabello de Albuquerque – CREA 151035877-3 (ART Nº PA20190387655)

Arqº Hélio Costa de Oliveira – CAU A92822-4 (RRT Nº 8152988)

Quadra Q folha 31 – QUADRA 7 – LOTE ESPECIAL. Marabá, Pará, Brasil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 198583/2019, emitida em 05/11/2019



Certidão nº 198583/2019

05/11/2019, 10:57

Chave de Impressão: w0dbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2019 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



**CREA-PA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 05/11/2019, às 10:57.



136



# UNIFESSPA

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

1	SISTEMA DE HIDRANTES		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	TAXA DO CREA (III)	UN	1,00
1.1.2	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M <sup>2</sup>	6,00
1.1.3	BARRAÇÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	M <sup>2</sup>	32,00
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
1.2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
1.3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA _OBRA_SYSTEM_HIDRANT_UNIDADE_I)	MÊS	5,00
1.4	HIDRANTES - DISTRIBUIÇÃO		
1.4.1	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	460,00
1.4.2	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRA PISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4 CM	M <sup>2</sup>	53,96
1.4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M <sup>3</sup>	33,81
1.4.4	TUBO FO GO 2 1/2"	M	460,00
1.4.5	COTOVELO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA DN 65 (2 1/2")	UND	71,00
1.4.6	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE	UND	16,00
1.4.7	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE	UND	13,00
1.4.8	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE	UND	40,00
1.4.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.4.10	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.4.11	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 65MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.4.12	MANOMETRO INDICADOR DM DO MOSTRADOR 60 MM FAIXA 0 - 90 MCA - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
1.4.13	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
1.4.14	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	15,00
1.4.15	HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,60 X 0,35M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA	UN	1,00
1.4.16	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M <sup>3</sup>	29,71
1.4.17	COLCHÃO DE AREIA	M <sup>3</sup>	3,51
1.4.18	ARGAMASSA TRAÇO 1:8 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M <sup>3</sup>	3,24

Quadra Q folha 31 – QUADRA 7 – LOTE ESPECIAL. Marabá, Pará, Brasil

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,  
vinculado à Certidão nº 198583/2019, emitida em  
05/11/2019



Certidão nº 198583/2019  
05/11/2019, 10:57

Chave de Impressão: w3dbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2019 e contém 6 folhas





# UNIFESSPA

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

1.4.19	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	15,04
1.4.20	PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES)-PREMOLDADO	M²	1,00
1.4.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO 7.5 CV - TRIFÁSICA	UN	1,00
1.4.22	CHAVE DE FLUXO TIPO PALHETA PARA TUBULAÇÃO DE LÍQUIDOS	UN	1,00
1.4.23	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	69,00
1.4.24	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAO S, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (tubo de incêndio)	M²	16,24
1.4.25	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	30,08
1.4.26	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M²	30,08
1.4.27	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	30,08
1.4.28	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	M²	30,08
1.4.29	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTES ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_6/2014	M²	30,08
1.4.30	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	1,01
1.4.31	ASSENTAMENTO DE TUBO AÇO GALVANIZADO D= 2 1/2'	M	460,00
RESERVA			
1.5.1	FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO METAL, TIPO TAÇA, COLUNA SECA, CAPACIDADE DE M³, AÇO ASTM A36, FUSTE C/H=9,80 M, TRATADO E PINTADO	UND	1,00
1.5.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	247,32
1.5.3	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,25
1.5.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	33,54
1.5.5	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA IGUAL OU MAIOR A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M³	0,45
1.5.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:23,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	5,00

Quadra Q folha 31 – QUADRA 7 – LOTE ESPECIAL. Marabá, Pará, Brasil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 198583/2019, emitida em 05/11/2019



Certidão nº 198583/2019

05/11/2019, 10:57

Chave de Impressão: w3dbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2019 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 05/11/2019, às 10:57.



138



# UNIFESSPA

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

1.5.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO DE ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	5,00
1.5.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M³	4,92
1.5.9	CHUMBADOR TIPO ESFERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	27,72
1.5.10	ESTACA BROCA MANUAL D= 25 CM - CONFECÇÃO	M	54,00
1.5.11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENÁRIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UND	1,00
1.5.12	INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METAL, TIPO TAÇA, COLUNA SECA, CAPACIDADE 20 M³, AÇO ASTM A36, FUSTE C/H = 9,80 M, TRATADO E PINTADO	UND	1,00
1.6.1	VÁLVULA DE PÊ COM CRIVO Ø 40MM (1,1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
1.6.2	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADA EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	5,00
1.6.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1.1/2", INSTALADA EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2014	UND	4,00
1.6.4	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
1.6.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO DE POSSUA RESERVATÓRIO DE/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
1.6.6	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADA EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
1.6.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADA EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
1.6.8	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
1.6.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO DE POSSUA RESERVATÓRIO DE/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	2,00
1.6.10	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
1.6.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	7,00
1.6.12	TÊ, PVC, SOLSÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00

Quadra Q folha 31 – QUADRA 7 – LOTE ESPECIAL. Marabá, Pará, Brasil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 198583/2019, emitida em 05/11/2019



Certidão nº 198583/2019  
05/11/2019, 10:57

Chave de Impressão: w3dbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2019 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 05/11/2019, às 10:57.





# UNIFESSPA

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

1.6.13	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADA EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
1.6.14	TÊ, PVC, SOLSÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
1.6.15	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
1.6.16	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADA EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
1.6.17	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	3,00
1.6.18	TÊ, PVC, SOLSÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
1.6.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1.1/2", INSTALADA EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2014	UND	2,00
1.6.20	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
1.6.21	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
1.6.22	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
1.6.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESEVARTÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	13,00
1.6.24	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESEVARTÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	12,50
1.6.25	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESEVARTÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	14,00
1.6.26	BOMBA CENTRIFUGA 3/4 CV	UND	2,00
1.6.27	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBASA DE RECALQUES DE 1/3 A 2 CV, TRIFASICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMATICO, RELÉ DE SPBRECARGA E CONTATORA	UND	1,00
1.6.28	INSTALAÇÃO PARA PARA-RAIOS P/ RESERVATORIO	UND	1,00
1.6.29	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCENDIO MODELO BLD-1, MARCA VERIN OU SIMILAR	UND	1,00
1.6.30	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
1.6.31	TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN= 1.1/4', INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,50

Quadra Q folha 31 – QUADRA 7 – LOTE ESPECIAL. Marabá, Pará, Brasil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 198583/2019, emitida em 05/11/2019



Certidão nº 198583/2019  
05/11/2019, 10:57

Chave de Impressão: w3dbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2019 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



**CREA-PA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 05/11/2019, às 10:57



140





**UNIFESSPA**  
 Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

1.7	<b>MURO - DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO</b>		
1.7.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	2,70
1.7.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3	M³	3,51
1.7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	70,20
1.7.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	1,41
1.7.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	1,41
1.7.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	44,33
1.7.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	12,47
1.7.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	25,35
1.7.9	FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINA E = 10 MM	M²	8,40
1.7.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO D BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PUBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	18,00
1.7.11	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	36,00
1.8	<b>SINALIZAÇÃO E ALARME</b>		
1.8.1	APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/ CELULA FOTOELETRICA	UND	1,00
1.8.2	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W	PT	3,00
1.8.3	SIRENE DE INCENDIO, MODELO 5992, TENSÃO 24VCC, DA SETON OU SIMILAR	UND	3,00
1.8.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE	UND	27,00
1.9	<b>LIMPEZA GERAL DA OBRA</b>		
1.9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	930,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 198583/2019, emitida em 05/11/2019



Certidão nº 198583/2019  
 05/11/2019, 10:57  
 Chave de Impressão: w3dbx  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2019 e contém 6 folhas



*Heitor Capela Sanjad*  
**Heitor Capela Sanjad**  
 Eng. Sanitarista e Ambiental  
 CREA 1513567063

CARTÓRIO 2º OFÍCIO  
**Michels**  
 Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA DE  
**HEITOR CAPELA SANJAD**  
 Marabá (PA), 29 de Outubro de 2019  
 Em Testemunho \_\_\_\_\_ da Verdade  
*Heleine Pereira*  
**HELEINE PEREIRA DE MENDONÇA**  
 MPDC-LUZIA DE COSTA FIGUEIREDO SANTIS - ESCRITÓRIO  
 Selo: H024638861-E  
 Emol. R\$ 5,30 + Selo R\$0,45 + Issqn 0,25 Total R\$6,00



Quadra Q folha 31 – QUADRA 7 – LOTE ESPECIAL. Marabá, Pará, Brasil



141



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DO PARÁ

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0142/COP/2013**  
**ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - ATIVIDADE CONCLUÍDA**

NOME DO RESP. TÉC.P/SERVIÇO	: ELTON RENATO SOUZA DE ARAUJO
TITULO PROFISSIONAL	: ENGENHEIRO ELETRICISTA*****
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	: 13260D PA Expedido em: 18/05/2004
ATRIBUIÇÃO	: RES 218/73 CONFEA ART 08, 09 E 25*****
NOME DA EMPRESA	: SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA*****
N.º REG. E/OU VISTO CREA/PA	: 3712EMPA Expedido em: 06/07/1995
NOME DO CONTRATANTE	: BANCO DA AMAZÔNIA S/A*****
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	: RODOVIA BR 316 KM 02, ATALÁIA - ANANINDEUA - PA*****

❖Certificamos, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1025 de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que as atividades, constantes no Contrato nº 2011/184, foram registradas no CREA-PA através da ART nº 13260D PA/1 de 17/09/2012.\*\*\*\*\*

❖Certificamos, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme carimbo de segurança, devidamente assinado por funcionário do CREA/PA, o ATESTADO PARCIAL DE CONCLUSÃO DE OBRAS SERVIÇOS ELÉTRICOS, expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.\*\*\*\*\*

CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO PARCIAL DE CONCLUSÃO DE OBRAS SERVIÇOS ELÉTRICOS DO PROFISSIONAL EM EPIGRAFE CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA PROTOCOLADA SOB O Nº 4696/2013 DE 21/02/2013 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL.

Belém, 26 de fevereiro de 2013.

*Deyze Luylene Aota de Oliveira*  
Gerente de Registro e Cadastro ART/SDO  
Portaria nº 124/2008

VISTO:

*[Handwritten Signature]*  
Eng. Agr. MÁRCIO ROBERTO RABATA DOS SANTOS  
Analista Técnico

*confere com original*  
*[Handwritten Signature]*

(BCEP)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da Certidão de Registro e Quitação entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território Nacional.


A CAT perderá a validade no caso de modificações dos dados técnicos quantitativos e qualitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**ATESTADO PARCIAL DE CONCLUSÃO DE OBRAS  
SERVIÇOS ELÉTRICOS**

Declaramos para os devidos fins, que a empresa SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF 00.654.914/0001-76, esta executando para este Banco, a Construção do Prédio do SITE BACKUP Ananindeua-Pa, conforme Contrato Administrativo nº 2011/184, devidamente registrado no CREA/PA sob ART nº 9621D PA/275 e 9621D PA/277.

A obra consiste, além da construção do prédio (obras civis), na execução de serviços elétricos diversos para o perfeito funcionamento do SITE BACKUP do Banco da Amazônia, tais como: Instalações elétricas convencionais (iluminação, tomadas de força, etc...), Instalações de Lógica e Elétrica da Lógica (cabeario estruturado e rede limpa), Instalações Telefônicas e Infraestrutura para Sistema de CFTV e Alarme. A alimentação elétrica do prédio foi




executada através de uma Subestação abrigada de 500Kva, 13800/13200/12600/12000 – 220/127v, 60Hz, e para proteção dos circuitos elétricos por falta de energia, foram instalados ainda, 2 (dois) grupos geradores diesel, para uso em serviço contínuo, com potência nominal líquida de 450 kva/407kW, trifásico, tensão de 220/127v. Os servidores são protegidos por um sistema de No Breaks, sendo

composto de 3 (três) equipamentos com capacidade de 150 kVA, on line dupla conversão. O prédio também é provido de sistema de CFTV e Alarme.



A obra encontra-se concluída, em fase de recebimento definitivo.

*Confere com original*  
*Wilson*  
CREA-PA  
FL. Nº  
143



⇒ PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT
<b>1</b>	<b>ELÉTRICA CONVENCIONAL DE FORÇA</b>		
<b>1.1</b>	<b>Subestação 500 kVA abrigada</b>		
1.1.1	Execução da ampliação da potência da subestação de energia abrigada de 500 KVA -13800-220/127V (a existente é de 75kVA) - incluindo: transformador 500KVA, todos os acessórios exigidos pela concessionária de energia (chave seccionadora de alta, pára-raios de , elo-fusível, disjuntor M.T e etc.), conforme projeto, troca do ramal de M.T. , alimentador 3x[3#300(300)mm <sup>2</sup> ] , 1 kV isolamento EPR ou XLPE, do trafo até o disjuntor geral de 1600A, esteira metálica de 400mm, sistema de medição indireta na BT. conforme projeto, inclusive as caixas para TC, medição e proteção geral, além das adaptações de obras civis, bem como a instalação do ramal provisório em BT abaixo de 75kVA para atender a agência	un	1,00
<b>1.2</b>	<b>QGBT DO SITE BACKUP E ALIMENTADORES DE ENERGIA</b>		
1.2.1	Centro de Distribuição de Sobrepor autoportante, com barramentos normal (trifásico +neutro+terra) cap. corrente 1600A, incluindo disjuntores de proteção, instrumentos de medição, TC's, protetores de surtos e demais componentes, conforme especificação e projeto - QGBT SITE GMG 450KVA	un	1,00
1.2.2	Centro de Distribuição de Sobrepor com barramentos normal (trifásico +neutro+terra) cap. corrente 2000A, conforme especificação e projeto incluindo disjuntores, equipamentos protetores de surto, instrumentos de medição, TC's e etc, conforme projeto.	un	1,00
1.2.3	Centro de Distribuição de Semi-embutido, com barramentos normal (trifásico +neutro+terra) cap. corrente 150A, incluindo disjuntores de proteção, protetor DR, protetores de surtos e demais componentes, conforme especificação e projeto - QDLF	un	1,00
1.2.4	Centro de Distribuição de Sobrepor autoportante, com barramentos normal (trifásico +neutro+terra) cap. corrente 1000A, incluindo disjuntores de proteção, instrumentos de medição, TC's, protetores de surtos e demais componentes, conforme especificação e projeto - QD-REDE	un	1,00
1.2.5	Centro de Distribuição de Sobrepor autoportante, com barramentos normal (trifásico +neutro+terra) cap. corrente 1000A, incluindo disjuntores de proteção, instrumentos de medição, TC's, protetores de surtos e demais componentes, conforme especificação e projeto - QD-NB	un	1,00
1.2.8	Cabo 300,0 mm <sup>2</sup> , 1kV, flexível (alimentador do QGBT-Site), isolamento EPR ou XLPE	m	700,00
1.2.9	Cabo 300,0 mm <sup>2</sup> , 1kV, flexível (alimentador do QGBT-QFAC), isolamento EPR ou XLPE	m	760,00
1.2.10	Cabo 70,0 mm <sup>2</sup> , 1kV, flexível (alimentador do QGBT-QFAC), isolamento EPR ou XLPE	m	40,00
1.2.11	Cabo 300,0 mm <sup>2</sup> , 1kV, flexível (alimentador do QGBT-QDREDE), isolamento EPR ou XLPE	m	180,00
1.2.12	Cabo 70,0 mm <sup>2</sup> , 1kV, flexível (alimentador do QGBT-QDREDE),	m	45,00

*confere com original  
Dilson Junior*



	isolação EPR ou XLPE		
1.2.13	Cabo 35,0 mm <sup>2</sup> , 1kV, flexível (alimentador do QGBT-QLF), isolação EPR ou XLPE	m	225,00
1.2.14	Cabo 95,0 mm <sup>2</sup> , 1kV, flexível (alimentadores dos 3 nobreaks - entrada e saída, 2 cabos por fase), isolação EPR ou XLPE	m	740,00
1.2.24	Esteira metálica 400mm de largura inclusive conexões e acessórios conforme projeto	m	8,00
<b>1.3</b>	<b>Iluminação, Iluminação de Emergência e Tomadas de Uso Comum</b>		
1.3.1	Cabo de cobre, 750V, # 2,5mm <sup>2</sup> , flexível.	m	6.300,00
1.3.2	Cabo de cobre, 750V, # 4mm <sup>2</sup> , flexível.	m	350,00
1.3.3	Cabo de cobre, 750V, # 6mm <sup>2</sup> , flexível.	m	200,00
1.3.4	Cabo 2,5 mm <sup>2</sup> , 1kV, flexível, isolação EPR ou XLPE	m	300,00
1.3.5	Cabo PP 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	120,00
1.3.17	Tomada simples, completa (módulo+espelho), 2P+T, 10A-250V, universal, Linha Pratis, Pial Legrand ou equivalente	un	98,00
1.3.18	Tomada simples, completa (módulo+espelho), 2P+T, 10A-250V, universal, Linha Pratis, Pial Legrand ou equivalente	un	98,00
1.3.25	Luminária para lâmpada 2x32W, CAA01-E232, Lumicenter, ou equivalente, completa (lâmpada, soquete, reator), de sobrepor, conforme especificação	un	20,00
1.3.26	Luminária para lâmpada 2x16W, CAA01-E216, Lumicenter, ou equivalente, completa (lâmpada, soquete, reator), de sobrepor, conforme especificação	un	14,00
1.3.27	Luminária para lâmpada 2x32W, hermética a prova de explosão, Lumicenter, ou equivalente, completa (lâmpada, soquete, reator), pendente, conforme especificação	un	10,00
1.3.28	Luminária para lâmpada 4x16W, CAA01-E416, Lumicenter, ou equivalente, completa (lâmpada, reator), de sobrepor, conforme especificação	un	36,00
1.3.29	Luminária para lâmpada 1x15W, DRN01-E126, Lumicenter, ou equivalente, completa (lâmpada, reator), de embutir, conforme especificação	un	18,00
1.3.30	Luminária externa para lâmpada FC 1x9W, completa (Lâmpada+luminária)	un	20,00
1.3.31	Módulo de emergência UNITRON para luminária com lâmpada fluorescente, autonomia mínima de 2 horas, ref: MF-NE2 12V R	un	20,00
1.3.32	Luminária de emergência 2x8W fluorescente, autonomia mínima de 2 horas	un	8,00
1.3.33	Fornecimento e instalação de luminária externa para iluminação lateral do terreno, contendo braço curto para fixação em poste, lâmpada V. Sódio de 160W, reator integrado para uso ao tempo	un	5,00
<b>1.4</b>	<b>Sistema elétrico de climatização</b>		
1.4.1	Cabo de cobre, isolamento PVC, 750V, 16mm <sup>2</sup> , flexível	m	345,00
1.4.2	Cabo de cobre, isolamento PVC, 750V, 10mm <sup>2</sup> , flexível	m	1.025,00
1.4.3	Cabo de cobre, isolamento PVC, 750V, 6mm <sup>2</sup> , flexível	m	150,00
1.4.4	Cabo de cobre, isolamento PVC, 750V, 4mm <sup>2</sup> , flexível	m	150,00

*Conferir com original  
Dilson Junior*



1.4.15	Tomada para ambiente úmido, 2P+T, 16A, Linha Aquatic da Pial Legrand ou equivalente	un	2,00
1.4.16	Chave Holec 4P - 630A, sob carga, com fusível NH 400A em mala de montagem blindada	un	4,00
<b>1.6</b>	<b>SPDA</b>		
1.6.2	Haste cobreada de aterramento Copperweld 3M 3/4" x 3,00 m, alta camada 2,54microns	un	86,00
1.6.3	Conjunto de pára-raios tipo franklin (base, isoladores, mastro de 6 m, pára-raios, estaiamento com cabos de aço e etc..)	cj	2,00
1.6.4	Cabo de cobre nu 35mm <sup>2</sup>	m	225,00
1.6.5	Cabo de cobre nu 70mm <sup>2</sup>	m	250,00
1.6.6	Cabo de cobre isolado verde, 750V, 16mm <sup>2</sup> para aterramento de carcaça, eletrocalhas, eletrodutos metálicos, quadros e demais partes metálicas não destinadas a condução de energia	m	150,00
1.6.7	Interligação entre as malhas de aterramento do site backup, Agência e subestação com Cabo de cobre nu 70mm <sup>2</sup>	m	1.753,00
<b>2</b>	<b>Lógica e elétrica da lógica (a serem transportados para o item 15.1.2 da planilha de orçamento global)</b>		
<b>2.1</b>	<b>Lógica (CABEAMENTO ESTRUTURADO)</b>		
2.1.1	Rack fechado 19" 44U, em aço SAE 1010/1020, ref. RTS 44870 (Triunfo ou similar), com 1 porta, 03 bandejas de apoio, 02 réguas de tomadas 2P+T c/chicote, 6 anéis de guia vertical, exaustor, etc., conforme padrão do Banco (P/ REDE) - ver especificações	un	1,00
2.1.2	Rack fechado 19" 44U, em aço SAE 1010/1020, ref. RTS44870 (Triunfo ou similar), com 1 portas, 03 bandejas fixas, 01 bandeja deslizante p/ teclado, 02 réguas de tomadas 2P+T c/chicote, exaustor, etc., conforme padrão do Banco (P/ SERVIDORES) - ver especificações	un	1,00
2.1.3	Patch Panel 24Portas Cat 6, fab. Furukawa ou similar.	un	10,00
2.1.5	Cabo UTP Cat 6, fab Furukawa ou similar.	m	5.200,00
2.1.6	Conector RJ-45 fêmea Cat.6 (tomada), com tampa auto-retrátil	un	90,00
2.1.23	Certificação dos pontos lógicos	pt	90,00
<b>1.0</b>	<b>Fibra Ótica e Cabeamento metálico para sala de equipamentos e modificações internas</b>		
1.1	Cordão Optico Multimodo (50/125) LC-LC (30 mt x 16 Pts)	m	480,00
1.2	Cordão Optico Multimodo (50/125) LC-LC (25 mt x 2 Pts)	m	50,00
1.3	Cordão Optico Multimodo (50/125) LC-LC (21 mt x 8 Pts)	m	168,00
1.4	Cordão Optico Multimodo (50/125) LC-LC (18 mt x 8 Pts)	m	144,00
1.5	Cordão Optico Multimodo (50/125) LC-LC (17 mt x 12 Pts)	m	204,00
1.6	Cordão Optico Multimodo (50/125) LC-LC (16 mt x 96 Pts)	m	1.536,00
<b>2.2</b>	<b>Elétrica da Lógica (QD-CPD, QD-EMB, QD-EST, QD-NB)</b>		
2.2.1	Cabo de cobre, PP 3#2,5mm <sup>2</sup> , flexível	m	3.200,00
2.2.2	Cabo de cobre, PP 3#6,0mm <sup>2</sup> , flexível	m	1.620,00
2.2.3	Cabo de cobre, PP 3#10,0mm <sup>2</sup> , flexível	m	400,00
2.2.4	Cabo de cobre, verde, 750V, # 10mm <sup>2</sup> , flexível-aterramento do DG	m	310,00
2.2.7	Plug macho industrial 2P+T fab. Steck, mod. S3276, 32A-250v	un	85,00

*conferir com original  
nº 4/6*

2.2.8	Plug macho industrial 2P+T fab. Steck, mod. S3576, 63A-250v	un	16,00
2.2.9	Tomada industrial 2P+T fab. Steck, mod. S3246, 32A-250v	un	85,00
2.2.10	Tomada industrial 2P+T fab. Steck, mod. S3546, 63A-250v	un	16,00
2.2.20	Tomada elétrica em condutele 3/4" (completa)	un	6,00
2.2.21	Tomada elétrica comum 2P+T 15A-250V	un	22,00
2.2.22	Tomada 2P+T 10A-250V (sala CPD)	un	24,00
2.2.24	Tomada dupla, completa, 2P+T universal, sistema X, Pial Legrand ou equivalente	un	24,00
2.2.30	Fornecimento de analisador de energia multimedidor IMS (Smart Meter) modelo PowerNET p-600, incluindo um conjunto de garras rígidas (clamp) e um conjunto de garras flexíveis além do acessórios módulo conversor USB-Serial Modelo PowerNET A-030	un	2,00
<b>3</b>	<b>Telefone</b>		
<b>3.1</b>	<b>Instalações Telefônicas</b>		
3.1.1	Quadro DG padrão Telebrás 80x80x12cm	un	1,00
3.1.2	Cabo CCI-2P	m	100,00
3.1.3	Cabo CI-50-50P	m	40,00
3.1.17	Tomada telef. padrão Telebrás + RJ-11	un	8,00
3.1.18	Protetores de surto série 800, fab. Clamper, ou equivalente.	un	20,00
<b>4</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA PARA CFTV E ALARME</b>		
<b>4.1</b>	<b>CFTV e Alarme</b>		
4.1.1	Rack fechado 19" 40U, em aço SAE 1010/1020, ref. RTS40870 (Triunfo ou similar), com 1 portas, 03 bandejas fixas, 01 bandeja deslizante p/ teclado, 02 régua de tomadas 2P+T c/chicote, exaustor, etc., conforme padrão do Banco (P/ CFTV) - ver especificações	un	1,00
4.1.13	Fornecimento e instalação de equipamentos de CFTV, incluindo computador de monitoramento, placa de captura, câmeras, cabeamento de sinal e cabeamento elétrico e ativação do sistema.	Pts	25,00
<b>5</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>		
<b>5.1</b>	<b>GRUPO GERADOR</b>		
5.1.1	Fornecimento e instalação de grupo motor-gerador (para funcionamento Stand-by), potência mínima de 450kVA / 360kW, 60Hz, 1800rpm, completo conforme especificação, inclusive testes e recebimento em fábrica, fabricação Stemac, Heimer ou similar	un	2,00
5.1.2	Fornecimento e instalação de Unidade de Supervisão de Corrente Alternada e Transferência Automática (USCA/QTA) conforme especificação.	un	2,00
<b>5.2</b>	<b>NO-BREAKS</b>		
5.2.1	Fornecimento e instalação de No-breaks de 150kVA, on line, dupla conversão, de acordo com a NBR 15014:2003, para atender cargas de TI, potência mínima de 150kVA / 120kW, 60Hz, para configuração como <u>paralelo ativo</u> e operação em sincronismo com outro no-break, completo, inclusive opcionais, banco de baterias com analisador das baterias conforme especificação, inclusive	un	2,00

8 conferi com original  
Dilson Junior

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

	testes e recebimento em fábrica, fabricação CP Eletrônica ou similar		
5.2.2	Fornecimento e instalação de No-break de 150kVA, on line, dupla conversão, de acordo com a NBR 15014:2003, para atender cargas de climatização, potência mínima de 150kVA / 120kW, 60Hz, para configuração como paralelo ativo e operação em sincronismo com outro no-break, completo, inclusive opcionais, banco de baterias com analisador das baterias conforme especificação, inclusive testes e recebimento em fábrica, fabricação CP Eletrônica ou similar	un	1,00
5.2.3	Fornecimento, instalação e treinamento de utilização do Software de monitoramento e gerenciamento dos equipamentos e banco de baterias, conforme especificação.	vb	1,00

**DADOS CONTRATANTE:**

Razão Social: **BANCO DA AMAZÔNIA S/A**  
CNPJ: 04.902.979/0001-44  
Endereço: Avenida Presidente Vargas, nº 800 – Belém – Pará.

**DADOS CONTRATADA:**

Nome: **SENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA.**  
CNPJ: 00.654.914/0001-76  
CREA: 3712-EM/PA  
Endereço Completo: Av. Tavares Bastos, Alameda Otavio Meira, nº 66, bairro: Souza, Belém – Pará – CEP: 66613-025



**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA OBRA**

Engº Civil Jorge Manoel Coutinho Ferreira – CREA 9621-D/PA  
Engº Eletricista Elton Renato Souza de Araújo – CREA 13.260-D/PA

**DADOS TÉCNICOS:**

Regime da obra : Empreitada por preço global  
Nº de pavimentos : 01  
Área construída : 447,76 m²  
Valor da obra : R\$ 3.647.842,11  
Data de início da obra : 26 / 09 / 2011  
Data do Término : 30 / 12 / 2012

*com feire com original  
dilson junior*

Belém(Pa), 19 de Fevereiro de 2013.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA  
ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE REGISTRADO NO CREA-PARÁ, FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO - AT Nº: 142/108/13 EXPEDIDA EM 26/02/2013  
BELÉM-PA 27/02/2013

*Denize Gomes da Silva*  
Carimbo e Assinatura  
Funcionário(a)  
*Denize Gomes da Silva*  
Coordenadora Operacional CREA-PA  
Portaria nº 341/2012

CARTÓRIO CONDURU  
Reconheço por semelhança a(s) (( ))  
Firma(s) com a seta. ((Condur))  
Belém, 21 FEV. 2013  
JULIANNA CRHISTINE FAIOL DA SILVA  
VAKA

COPIA DE NOTAS BELEM PARA  
FUNEL (01) 3249-8036 (24h) 0177

de Suprimento  
RECONHECIMENTO DE FIRMAS  
Série G  
003063735

*Condur*  
*Fábio Roberto Madeira Ramos*  
Engo Eletricista  
CREA-PA 13.398-D  
Mat. 5727-4

*148*





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - 13260D PA/11

Profissional: ELTON RENATO SOUZA DE ARAUJO

Fones: 9132296650 9181123845

Carteira: 13260D PA

C P F: 59390417287

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Empresa: SENENCE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Registro: 3712EMPA

C N P J: 00654914000176

Fone: 3246 1213

Tipo de ART:

Classificação da ART: Complementação

Área de Atuação: Engenharia Elétrica

Sub-Empreitada: Não

Vinculos: 9621D PA/275

Contratante: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

CPF/CNPJ: 04902979000144

Fone: 9140084251

Proprietário: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

CPF/CNPJ: 04902979000144

Fone: 9140084251

Endereço do Objeto: RODOVIA BR-316 KM-02

ATALAIA Ananindeua/ PA

67013000

**Serviços**

Natureza	Unidade	Quantidade	Atividades
Rede telefônica interna	Número de pontos	8,00	Execução
Alarme	Número de pontos	8,00	Execução
Circuito fechado de TV	Número de pontos	25,00	Execução
Sistemas de telecomunicações	Número de pontos	90,00	Execução
Sistema no break	Quilovolt-ampère	450,00	Execução
Subestação de energia elétrica	Quilovolt-ampère	500,00	Execução
Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais	Número de pontos	529,00	Execução
Serviços afins e correlatos em geração de energia elétrica	Quilovolt-ampère	900,00	Execução

Valor: R\$ 3547842,11

Data: 15/09/2011

Início: 15/09/2011

Entidade: Nenhuma

Descrição: REGISTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS, TELEFONE, CFTV, SUBESTAÇÃO ELÉTRICA ABRIGADA PARA 500KVA, INSTALAÇÃO DE 2GRUPOS GERADORES DE 450KVA E TRÊS NO-BREAK DE 150 KVA, NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SITE BACKUP DO BANCO DA AMAZÔNIA, COM DATA FINAL 30/12/2012

Taxa: R\$ 40,00

Vencimento: 24/09/2012

Pagamento: 17/09/2012

Multa: R\$ 0,00

Baixa de pagamento: 18/09/2012

Boleto: 13140912923003102

Responsável pela baixa: BBRETORNO

Local / Data:

Belém, 18/01/2013

Profissional:

Elton Renato Souza de Araujo

Contratante:

VIDE CONTRATO ANEXO

*Com feire com original  
 Dilton Junior*

**Informações:**

- Este documento deve conter data e assinaturas;
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site do CREA-PA <http://www.creapa.com.br/servicos/art/autentcrea.asp>;
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

*[Handwritten signatures and initials]*



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

**ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - 13260D PA/30**

Profissional: ELTON RENATO SOUZA DE ARAUJO

Fones: 9132296650 9181123845

Carteira: 13260D PA

C P F: 59390417287

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Empresa: SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Registro: 3712EMPA

C N P J: 00654914000176

Fone: 3246-1213

Tipo de ART:

Classificação da ART: Complementação

Área de Atuação: Engenharia Elétrica

Subsistema de Responsabilidade:

Vinculos: 13260D PA/11

Contratante: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

CPF/CNPJ: 04902979000144

Fone: 9140084251

Proprietário: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

CPF/CNPJ: 04902979000144

Fone: 9140084251

Endereço do Objeto: RODOVIA BR-316 KM-02 ATALAIA Ananindeua/ PA 67013000

**Serviços**

Natureza	Unidade	Quantidade	Atividades
Rede telefônica interna	Número de pontos	8,00	Execução
Alarme	Número de pontos	8,00	Execução
Circuito fechado de TV	Número de pontos	25,00	Execução
Sistemas de telecomunicações	Número de pontos	90,00	Execução
Sistema no break	Quilovolt-ampère	450,00	Execução
Subestação de energia elétrica	Quilovolt-ampère	500,00	Execução
Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais	Número de pontos	529,00	Execução
Serviços afins e correlatos em geração de energia elétrica	Quilovolt-ampère	900,00	Execução

Valor: R\$ 3647842,11

Data: 15/09/2011

Início: 15/09/2011

Entidade: Nenhuma

Descrição: REGISTO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LÓGICAS, TELEFONE, CFTV, SUBESTAÇÃO ELÉTRICA ABRIGADA PARA 500KVA, INSTALAÇÃO DE 2GRUPOS GERADORES DE 450KVA E TRÊS NO-BREAK DE 150 KVA, NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SITE BACKUP DO BANCO DA AMAZÔNIA. PRORROGAÇÃO PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS. TÉRMINO DO PRAZO: 14/05/2012

Taxa: R\$ 60,00

Vencimento: 03/03/2013

Pagamento: 22/02/2013

Multa: R\$ 0,00

Baixa de pagamento: 25/02/2013

Boleto: 13210213757005353

Responsável pela baixa: BBRETORNO

Local / Data:

Profissional:

Contratante:

*Belém PA*  
*Elton Renato S. Araujo*

*Confere com original*  
*Elton Junior*

**Informações:**

- Este documento deve conter data e assinaturas;
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site do CREA-PA <http://www.creapa.com.br/servicos/art/autentcrea.asp>;
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

*8*  
*12*  
*150*



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

**ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - 13260D PA/31**

Profissional: ELTON RENATO SOUZA DE ARAUJO

Fones: 9132296650 9181123845

Carteira: 13260D PA

C P F: 59390417287

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Empresa: SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA

Registro: 3712EMPA

C N P J: 00654914000176

Fone: 3246-1213

Tipo de ART:

Classificação da ART: Complementação

Área de Atuação: Engenharia Elétrica

Sua Empresa: Não

Vínculos: 13260D PA/11

Contratante: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

CPF/CNPJ: 04902979000144

Fone: 9140084251

Proprietário: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

CPF/CNPJ: 04902979000144

Fone: 9140084251

Endereço do Objeto: RODOVIA BR-316 KM-02

ATALAIA Ananindeua/ PA

67013000

Serviços			
Natureza	Unidade	Quantidade	Atividades
Rede telefônica interna	Número de pontos	8,00	Execução
Alarme	Número de pontos	8,00	Execução
Circuito fechado de TV	Número de pontos	25,00	Execução
Sistemas de telecomunicações	Número de pontos	90,00	Execução
Sistema no break	Quilovolt-ampère	450,00	Execução
Subestação de energia elétrica	Quilovolt-ampère	500,00	Execução
Instalação Elétrica em baixa tensão Para fins residenciais/comerciais	Número de pontos	529,00	Execução
Serviços afins e correlatos em geração de energia elétrica	Quilovolt-ampère	900,00	Execução

Valor: R\$ 4553874,91

Data: 15/09/2011

Início: 15/09/2011

Entidade: Nenhuma

Descrição: REGISTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS, TELEFONE, CFTV, SUBESTAÇÃO ELÉTRICA ABRIGADA PARA 500KVA, INSTALAÇÃO DE 2GRUPOS GERADORES DE 450KVA E TRÊS NO-BREAK DE 150 KVA, NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SITE BACKUP DO BANCO DA AMAZÔNIA, VALOR ACRESCIDO: R\$ 906.032,80

TÉRMINO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 28/08/2012

TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/12/2012

Taxa: R\$ 60,00

Vencimento: 03/03/2013

Pagamento: 22/02/2013

Multa: R\$ 0,00

Baixa de pagamento: 25/02/2013

Boleto: 13210213697005379

Responsável pela baixa: BBRETORNO

Local / Data:

Profissional:

Contratante:

*Elton Renato S. de Araujo*

*Compare com original*

**Informações:**

- Este documento deve conter data e assinaturas;
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site do CREA-PA <http://www.creapa.com.br/servicos/art/autentcrea.asp>;
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

*X*  
*SSS*



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

**N° 112563/2015**  
Emissão: 08/01/2016  
Validade: Indefinida  
Chave: aaZC597ZC6xZd8xW2dAy

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**

Profissional: ELTON RENATO SOUZA DE ARAUJO  
Registro: 150175592-7  
CPF: 593.904.172-87  
Endereço: Travessa PASS ALEGRE 15, S/N, NAZARE, Belém, PA, 66040000  
Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )  
Data de Registro: 18/05/2004

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA  
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 08, 09 E 25

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta Certidão é válida para as atividades de Engenharia Elétrica, EXCLUÍDAS as atividades constantes da PLANILHA: referente ao item 1 SERVIÇOS PRELIMINARES e seus subitens; 3 RECOMPOSIÇÃO DE PISO e seu subitem.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**ART(s)**

1000013715

Certidão n° 112563/2015  
20/01/2016, 10:43

Chave de Impressão: aaZC597ZC6xZd8xW2dAy

*[Handwritten signatures and initials]*

### ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, com ressalva do artigo 1245, Código Civil Brasileiro, que a empresa **STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI**, executou para a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA**, as obras de **REFORMA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO - H.U.JBB**, conforme contrato de empreitada global, vinculados a ART n° 0001000013715 e ART N° PA20150074085, de acordo com as características contratuais e construtivas, a seguir discriminadas.

#### 1. DADOS CONTRATANTE:

Razão Social: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ**

CNPJ: 34.621.748/0001-23

Endereço: Cidade Universitária Professor José da Silveira Netto, na Rua Augusto

Corrêa s/n

CEP: 66075-110 Belém - Pará - Brasil

#### 2. DADOS CONTRATADA:

Nome: **STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI**.

CNPJ: 07.342.268/0001-50

CREA: 6572-EM/PA

Endereço Completo: Rua Assembleia, n° 170, bairro: Maracangalha, Belém - Pará

CEP: 66110-190

#### 3. Dados da Obra / Serviço

ART N° 0001000013715

ART N° PA20150074085

Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel: (91) 3201-7135 - Fax: (91) 3201-7635

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à n° 112563/2015, emitida em 20/01/2016



Certidão n° 112563/2015  
20/01/2016, 10.43

Chave de Impressão: aaZC597ZC6xZd8xW2dAy

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2016 e contém 5 folhas

Objeto do Contrato: REFORMA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA  
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO  
DE BARROS BARRETO – HUIBB

Local de Implantação do Projeto: Rua dos Mundurucus ,nº4487 , Bairro Guamá –  
Belém/PA.

Período de realização: 28/03/2014 A 27/10/2014

**4. Responsáveis Técnicos da Obra**

Engº Eletricista Elton Renato Souza de Araujo – CREA 13260 –D/PA

Engº Eletricista Marcio Rodrigo Brito de Sousa – CREA 30198 –D/PA

Item	Descrição	Und.	Quantidade
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	2,00
1.2	BARRACAO DA OBRA	m2	30,00
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
2.1	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1.550,00
2.2	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1.000,00
2.3	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	und	28,00
2.4	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	und	28,00
2.5	PONTA DE SOLDA EXOTÉRMICA	cj	38,00
2.6	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	und	70,00
2.7	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	cj	1,00
2.8	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECER	und	80,00

Rua Augusto Corrêa, n. 1 – CEP 66075-110 Belém – Pa.  
Tel. (91) 3201.7135 - Fax (91) 3201.7665

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112563/2015, emitida em 20/01/2016



Certidão nº 112563/2015  
20/01/2016, 10:43

Chave de Impressão: aaZC597ZC6xZd8xW2dAy

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2016 e contém 5 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*

2.9	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 25MM (1"), INC LUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	100,00
2.10	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	cj	1,00
2.11	SUPORTE GUIA SIMPLES CURTO H=50MM COM ROLDANA EM POLIPROPILENO E BASE DE FIXAÇÃO COM 2 FUROS DR023E	m	550,00
2.12	SUPORTE GUIA SIMPLES CURTO H=50MM COM ROLDANA EM POLIPROPILENO E BASE DE FIXAÇÃO EM CHAPA ONDULADA DR025E	m	65,00
<b>3 RECOMPOSIÇÃO DE PISO</b>			
3.1	RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERA	m	900,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à nº 112563/2015, emitida em 20/01/2016

Belém(PA), 04 de Novembro de 2015.

**Cartório**  
Queiroz Santos

*Andréia Melissa Cantuária Gonzaga*  
Andréia Melissa Cantuária Gonzaga  
Engenheira Eletricista  
CREA 19261-D/PA


**3º Tabelionato de Notas**  
QUEIROZ SANTOS  
MT-Av. Pedro Miranda, 849 - Pedreira  
Fone: (91)-3233-2749-CEP:66085-005-Belem

---

Reconheço e dou fé, por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:  
[0300680]-ANDREA MELISSA CANTUARIA.....  
GONZAGA.....

Em Testemunho da Verdade.  
Belém/PA., 14 de Dezembro de 2015.

JORGE AUGUSTO COLARES DE SOUSA  
ESCRIVÃO PÚBLICO  
VALIDO SOMENTE COM O Selo de SEGURANCA



Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel: (91) 3201.7135 - Fax: (91) 3201.7665

Certidão nº 112563/2015  
20/01/2016, 10.43

Chave de Impressão: aaZCS97ZC6xZd8xW2dAy

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2016 e contém 5 folhas



*[Handwritten signatures and initials]*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº 0001000013715

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**ELTON RENATO SOUZA DE ARAUJO**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Empresa contratada: **STYLUS CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA**

RNP: **160176692-7**

Registro: **000000732-6**

**2. Contratante**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ**

**RUA AUGUSTO CORRÊA**

Complemento:

Cidade: **BELÉM**

Telefone: **(91) 3201-6607**

Contrato: **26/2014**

Valor: **R\$ 136.613,67**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Bairro: **GUAMÁ**

UF: **PA**

CPF/CNPJ: **34.621.748/0001-23**

Nº: **s/n**

CEP: **66076110**

Email:

Celebrado em: **26/03/2014**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **conclusão da obra**

Data da Situação:

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ**

**RUA DOS MUNDURUCUS**

Complemento:

Cidade: **BELÉM**

Telefone: **(91) 3201-6607**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **08/04/2014**

Finalidade: **Comercial**

Bairro: **GUAMÁ**

UF: **PA**

CPF/CNPJ: **34.621.748/0001-23**

Nº: **4487**

CEP: **66073000**

Email:

Previsão de término: **06/08/2014**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1830 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Quantidade

1,00

Unidade

un

**5. Observações**

ITEM II - REFORMA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO - HUIBB

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**ELTON RENATO SOUZA DE ARAUJO - CPF: 693.904.172-87**

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - CNPJ: 34.621.748/0001-23**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 167,68**

Pago em: **25/04/2014**

Nosso Número: **1037331**

Certidão nº 112563/2015  
20/01/2016, 10.43

Chave de impressão: aazc597zC6xZd8xW2dAy  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2016 e contém 5 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**184101/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ELTON RENATO SOUZA DE ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELTON RENATO SOUZA DE ARAUJO**  
Registro: **13260D PA PA** RNP: **1501755927**  
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **PA20180320955** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/08/2018** Baixada em: **05/04/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**  
Empresa contratada: **SENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-IFPA** CPF/CNPJ: **10.763.998/0001-30**  
Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO PAULO II** Nº: **514**  
Complemento: Bairro: **CASTANHEIRA**  
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66645240**  
Contrato: **29/2017** Celebrado em: **21/12/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 1.028.415,93** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOÃO PAULO II** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CASTANHEIRA**  
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66645240**  
Data de início: **23/04/2018** Conclusão efetiva: **20/10/2018**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-IFPA** CPF/CNPJ: **10.763.998/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1700 - REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 137.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1708 - CABEAMENTO ESTRUTURADO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -> #1804 - COMERCIAL 15 - EXECUÇÃO 91.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1816 - DISJUNTOR 15 - EXECUÇÃO 46.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> ILUMINAÇÃO -> #1825 - EMERGÊNCIA 15 - EXECUÇÃO 22.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> ILUMINAÇÃO -> #1826 - DIRIGIDA 15 - EXECUÇÃO 106.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1852 - PAINEL ELÉTRICO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade;**

**Observações**

Registro do Contrato nº 29-2017 que tem como objeto: Execução do Prédio anexo (Garagem) da Reitoria- IFPA.

Número da ART: **PA20180354355** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/12/2018** Baixada em: **05/04/2019**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **EQUIPE**  
Empresa contratada: **SENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-IFPA** CPF/CNPJ: **10.763.998/0001-30**  
Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO PAULO II** Nº: **514**  
Complemento: Bairro: **CASTANHEIRA**  
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66645240**  
Contrato: **29/2017** Celebrado em: **21/12/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 1.028.415,93** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOÃO PAULO II** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CASTANHEIRA**  
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66645240**  
Data de início: **23/04/2018** Conclusão efetiva: **20/10/2018**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-IFPA** CPF/CNPJ: **10.763.998/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1700 - REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 137.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1708 - CABEAMENTO ESTRUTURADO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -> #1804 - COMERCIAL 15 - EXECUÇÃO 91.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1816 - DISJUNTOR 15 - EXECUÇÃO 46.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> ILUMINAÇÃO -> #1825 - EMERGÊNCIA 15 - EXECUÇÃO 22.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> ILUMINAÇÃO -> #1826 - DIRIGIDA 15 - EXECUÇÃO 106.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1852 - PAINEL ELÉTRICO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade;**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 09/07/2019, às 16:42



557



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**184101/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

**Observações**

Registro do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 29-2017 que tem como objeto: Execução do Prédio anexo (Garagem) da Reitoria- IFPA/ Prorrogação de vigência contratual de 19/06/2018 a 20/10/2018.

Número da ART: **PA20180354361** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/12/2018 Baixada em: 05/04/2019  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-IFPA** CPF/CNPJ: **10.763.998/0001-30**  
Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO PAULO II** Nº: 514  
Complemento: Bairro: **CASTANHEIRA**  
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66645240**  
Contrato: 29/2017 Celebrado em: 21/12/2017  
Valor do contrato: R\$ 1.028.415,93 Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: Órgão Público  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOÃO PAULO II** Nº: S/N  
Complemento: Bairro: **CASTANHEIRA**  
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66645240**  
Data de início: 23/04/2018 Conclusão efetiva: 19/12/2018  
Finalidade: Outro  
Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-IFPA** CPF/CNPJ: **10.763.998/0001-30**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1700 - REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 137.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1708 - CABEAMENTO ESTRUTURADO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -> #1804 - COMERCIAL 15 - EXECUÇÃO 91.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1816 - DISJUNTOR 15 - EXECUÇÃO 46.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> ILUMINAÇÃO -> #1825 - EMERGÊNCIA 15 - EXECUÇÃO 22.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> ILUMINAÇÃO -> #1826 - DIRIGIDA 15 - EXECUÇÃO 106.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1852 - PAINEL ELÉTRICO 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade;

**Observações**

Registro do 2º Termo Aditivo nº 29-2017 que tem como objeto: Execução do Prédio anexo (Garagem) da Reitoria- IFPA/Prorrogação de prazo de execução do contrato e vigência de contrato até 19/12/2018, acréscimo e supressão (haverá uma supressão dos serviços no valor de R\$ 46.199,65 representando 4,49% do valor global do contrato e um acréscimo no valor de R\$ 149.054,51 representando 14,49%, valor global do contrato passará para R\$ 1.131.270,79).

**Informações Complementares**

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços de Engenharia Elétrica, excluídas as demais atividades.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 184101/2019**  
08/07/2019, 12:00  
Z9466

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z9466





**ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA**

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **SENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA**, executou para o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA – IFPA** as obras de **Engenharia para EXECUÇÃO DA OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO (GARAGEM) DA REITORIA, NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA**, conforme contrato de empreitada global e respectivos termos aditivos, vinculados as de ART n° **PA20180286806, PA20180320481, PA20180341367**(Eng. Jorge Manoel Coutinho Ferreira); **PA20180320955, PA20180354355 e PA20180354361** (Eng. Elton Renato Souza de Araújo).

A mesma encontra-se com os serviços concluídos até a presente data.

**1. DADOS CONTRATANTE:**

Razão Social: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFPA**  
 CNPJ: 10.763.998/0001-30  
 Endereço: Av. João Paulo II, n° 514  
 CEP: 66645-240 Belém – Pará – Brasil.

**2. DADOS CONTRATADA:**

Nome: **SENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 00.654.915/0001-76  
 CREA: 000000676-3  
 Endereço Completo: Rua Assembleia, n° 170, bairro: Maracangalha, Belém – Pará.  
 CEP: 66110-190.

**3. Dados da Obra / Serviço**

ART N° **PA20180286806, PA20180320481, PA20180341367, PA20180320955, PA20180354355 e PA20180354361.**  
 Contrato: 29-2017.  
 Objeto do Contrato: **EXECUÇÃO DA OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO (GARAGEM) DA REITORIA**  
 Local de Implantação do Projeto: Av. João Paulo II, n° 514 Bairro: CASTANHEIRA.  
 Período de realização: 23/04/2018 à 19/12/2018.

Valor do contrato: R\$ 1.028.415,93  
 Valor 1° Termo Aditivo: R\$ 0,00 (Aditivo de Prazo)  
 Valor 2° Termo Aditivo: R\$ 102.854,86  
**VALOR GLOBAL: R\$ 1.131.270,79**

Área total de Reforma/Construção: 1.364,39 m²  
 Áreas de intervenção:  
 • Térreo: 495,00 m²  
 • Pavimento Superior: 227,39 m²  
 • Cobertura: 642,00m²

**4. Responsáveis Técnicos da Obra**

Eng.º Civil Jorge Manoel Coutinho Ferreira – Registro Nacional N° 150137110-0  
 Eng.º Eletricista Elton Renato Souza de Araújo – Registro Nacional N° 150175592-7

19 de fevereiro de 2019

*Fredrico Pinheiro Maués*  
**FREDERICO PINHEIRO MAUÉS**  
 Engenheiro Civil - DINF/IFPA  
 SIAPE 2347263  
 CREA-PA 1515941841

*Diego Ramiro Melo Monteiro*  
**DIEGO RAMIRO MELO MONTEIRO**  
 Engenheiro Eletricista - DINF/IFPA  
 SIAPE 2340502 / CREA-PA 1508350187



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão n° 184101/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão n° 184101/2019  
 09/07/2019, 16:42  
 Chave de Impressão: 29466

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 13 folhas





PLANILHA DE QUANTIDADE			
ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS</b>		
<b>1.1</b>	<b>Serviços Técnicos</b>		
1.1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado 2,00 x 3,00m	m <sup>2</sup>	6,00
1.1.2	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	m/mês	120,00
1.1.3	Tapume de chapa de madeira compensada, E= 6MM, com pintura e reaprov 2X	m <sup>2</sup>	131,00
1.1.4	Administração da obra	mês	6,00
1.1.5	Licenças e taxas da obra (até 500m <sup>2</sup> )	CJ	0,85
1.1.6	Barracão de madeira (incl. instalações)	m <sup>2</sup>	30,00
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.1	Escavação Manual de valas em terra compactada prof 2M (INCLUINDO ESCADA)	m <sup>3</sup>	97,83
2.2	Reaterro Interno (edificações) compactado manualmente	m <sup>3</sup>	15,00
2.3	Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento(incluindo rampa)	m <sup>3</sup>	27,00
<b>3</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
<b>3.1</b>	<b>Fundações Rasas (Bloco/Sapata/Radler)</b>		
3.1.1	Concretagem de blocos de coroamento e viga baldranes, FCK 30 MPA,com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento	m <sup>3</sup>	9,38
3.1.2	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 DE 6,3MM	kg	190,00
3.1.3	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 DE 10,0MM	kg	140,00
	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame em madeira serrada, E=25 MM 2 utilizações	m <sup>2</sup>	285,00
3.1.4	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento em madeira serrada, E=25 MM	m <sup>2</sup>	190,00
<b>3.2</b>	<b>Fundações profundas (Estaca raiz)</b>		
3.2.1	Estaca raiz - d=25cm	m	352,00
3.2.2	Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40CM	und	34,00
3.2.3	Concretagem de blocos de coroamento e viga baldranes, FCK 30 MPA,com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento	m <sup>3</sup>	8,15
3.2.4	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 DE 5MM	kg	280,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 184101/2019, emitida em 08/07/2019




Certidão nº 184101/2019  
09/07/2019, 16:42

Chave de Impressão: Z9456

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 13 folhas





**INSTITUTO FEDERAL  
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
Pará**



3.2.5	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 DE 8,0MM	kg	220,00
3.2.6	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame em madeira serrada, E=25 MM 2 utilizações	m²	226,00
3.2.7	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento em madeira serrada, E=25 MM	m²	44,00
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO</b>		
<b>4.1</b>	<b>Pilares</b>		
4.1.1	Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) - incluindo encamisamento de pilares metálicos	m³	21,00
4.1.2	Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de Madeira compensada resinada E = 17 MM- incluindo encamisamento de pilares metálicos	m²	381,00
4.1.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de multiplus pavimentos utilizando AÇO CA-50 DE 5MM	kg	157,60
4.1.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de multiplus pavimentos utilizando AÇO CA-50 DE 10MM	kg	393,80
4.1.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de multiplus pavimentos utilizando AÇO CA-50 DE 12,5MM	kg	120,00
<b>4.2</b>	<b>Vigas</b>		
4.2.1	Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) - incluindo percintamento e cintamento	m³	23,50
4.2.2	Fabricação de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada E= 18MM	m²	365,90
4.2.3	Escoramento formas ate H = 3,30M, com madeira de 3A qualidade, não aparelhada	m³	94,00
4.2.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de multiplus pavimentos utilizando AÇO CA-50 DE 5MM	kg	297,20
4.2.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de multiplus pavimentos utilizando AÇO CA-50 DE 6,3MM	kg	41,90
4.2.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de multiplus pavimentos utilizando AÇO CA-50 DE 8,0MM	kg	55,00
4.2.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de multiplus pavimentos utilizando AÇO CA-50 DE 10MM	kg	791,50
4.2.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de multiplus pavimentos utilizando AÇO CA-50 DE 12,5MM	kg	210,20
4.2.9	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de multiplus pavimentos utilizando AÇO CA-50 DE 16,0MM	kg	92,50
4.2.10	Verga moldada IN LOCO em concreto para portas com mais de 1,5 M vão.	m	8,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 184101/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 184101/2019

09/07/2019, 16:42

Chave de Impressão: 29466

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 13 folhas





**INSTITUTO FEDERAL  
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
Pará**



4.2.11	Verga moldada IN LOCO em concreto para janelas com até 1,5 M vão.	m	12,00
<b>4.3 Lajes</b>			
4.3.1	Laje pré-moldada treliçada (incl. capeamento)	m <sup>2</sup>	122,40
4.3.2	Fabricação de forma para lajes, em madeira serrada, E=25 MM.	m <sup>2</sup>	122,40
4.3.3	Escoramento formas ate H = 3,30M, com madeira de 3A qualidade, não aparelhada	m <sup>3</sup>	366,00
<b>4.4 Escada</b>			
4.4.1	Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento)	m <sup>3</sup>	1,70
4.4.2	Fabricação de formas para escadas, com 2 lances, em chapa de madeira compesada plastificada, E=18 MM	m <sup>2</sup>	16,80
4.4.3	Armação de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	kg	15,90
4.4.4	Armação de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2018	kg	60,50
4.4.5	Armação de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2019	kg	398,10
4.4.6	Escoramento formas ate H = 3,30M, com madeira de 3A qualidade, não aparelhada	m <sup>3</sup>	75,00
<b>ESTRUTURA METALICA</b>			
4.4.5	Estrutura metálica conforme projeto (material e mão de obra) incl. pintura antiferruginosa	kg	4.322,75
<b>5 IMPERMEABILIZAÇÕES/ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA</b>			
5.1	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m <sup>2</sup>	120,00
<b>6 ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA</b>			
6.1	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	m <sup>3</sup>	14,91
6.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m <sup>2</sup>	583,59
6.3	Retirada de entulho em caminhão basculante com carga manual	m <sup>3</sup>	92,52
6.4	Retirada de divisória (painel cego) com reaproveitamento	m <sup>2</sup>	167,42
6.5	Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação	m <sup>2</sup>	38,73
6.6	Montagem de divisórias	m <sup>2</sup>	44,34
<b>7 ESQUADRIAS</b>			
<b>7.1 Portas e Janelas</b>			
7.1.1	kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão médio 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 184101/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 184101/2019  
09/07/2019, 16:42

Chave de Impressão: Z9466

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 13 folhas



7.1.2	Porta mad. compens. c/ caixa. aduela e alizar(PNE)	m <sup>2</sup>	1,90
7.1.3	Porta divilux 0.80x2.10m c/ferragens - c/ perfil de alumínio	un	3,00
7.1.4	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m <sup>2</sup>	6,50
7.1.5	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) - de abrir duas folhas.10mm	m <sup>2</sup>	6,00
7.1.6	Janela em vidro temperado de 8mm c/ ferragens	m <sup>2</sup>	26,93
7.1.7	Remoção de grades (janelas)	m <sup>2</sup>	14,30
<b>7.2</b>	<b>Fechaduras e Ferragens</b>		
7.2.1	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2	un	4,00
7.2.2	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão medio, com execução de furo - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00
<b>8</b>	<b>PISOS</b>		
<b>8.1</b>	<b>Contrapisos, Lastros e Cimentados</b>		
8.1.1	Demolicao de concreto simples(Incluindo área de escadas entrada)	m <sup>3</sup>	18,67
8.1.2	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m <sup>2</sup>	89,00
8.1.3	Camada regularizadora no traço 1:4	m <sup>2</sup>	488,32
8.1.4	Retirada de entulho em caminhão basculante com carga manual	m <sup>3</sup>	14,74
8.1.5	Apicoamento manual de superfície de concreto	m <sup>2</sup>	380,00
8.1.6	Recomposição de piso em concreto	m <sup>2</sup>	110,00
<b>8.2</b>	<b>Pisos em madeira, alta resistência, porcelanato, cerâmica, carpete e outros</b>		
8.2.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dim. 60x60 cm	m <sup>2</sup>	275,06
8.2.2	Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora	m <sup>2</sup>	59,61
8.2.3	Cerâmica anti-derrapante 60X60cm (Pátio e circulações)	m <sup>2</sup>	81,77
8.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm (Banheiros)	m <sup>2</sup>	34,61
8.2.5	Piso Tátil direcional na cor amarelo 25x25 (16 unidades)	m <sup>2</sup>	20,00
8.2.6	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm ( ambiente da DFIN)	m <sup>2</sup>	14,42
8.2.7	Piso em granito verde Ubatuba(escadas internas)	m <sup>2</sup>	7,50
8.2.8	Lajota ceramica - PEI V - (Padrão Alto)	m <sup>2</sup>	154,51
8.2.9	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. (Rampa de Acessibilidade e escadas entrada)	m <sup>2</sup>	32,00
8.2.10	Soleira em granito e=3cm	m <sup>2</sup>	2,33
8.2.11	Peitoril em granito c/ rebaixo e=3cm	m <sup>2</sup>	3,80
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
9.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m <sup>2</sup>	900,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 184101/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 184101/2019  
09/07/2019, 16:42

Chave de Impressão: Z9466

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 13 folhas





**INSTITUTO FEDERAL  
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
Pará**



9.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m²	894,10
9.3	Remoção de azulejo e substrato de aderência em argamassa	m²	230,00
9.4	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20X20 CM	m²	230,00
9.5	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m²	275,90
9.6	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm. Af_06/2014	m	52,58
9.7	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm. Af_06/2014	m	15,19
9.8	Rodapé em Porcelanato	m	259,26
9.9	Correção em gesso para fundo de laje	m²	100,94
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM</b>		
<b>10.1</b>	<b>Instalações hidráulicas</b>		
10.1.1	Caixa de descarga de embutir	un	1,00
10.1.2	tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	24,19
10.1.3	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	3,00
10.1.4	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.	un	2,00
10.1.5	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	m	33,38
10.1.6	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	un	3,00
10.1.7	Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	un	1,00
10.1.8	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	m	37,08
10.1.9	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	un	13,00
10.1.10	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	un	5,00
10.1.11	Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	un	1,00
10.1.12	Registro de pressão c/ canopla - 1"	un	2,00
<b>10.2</b>	<b>Instalações Sanitárias</b>		
10.2.3	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	3,00
10.2.4	Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado dn 40mm com tampa - fornecimento e instalação	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 184101/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 184101/2019  
09/07/2019, 16:42

Chave de Impressão: Z9466

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 13 folhas





10.2.5	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	un	5,00
10.2.6	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	un	11,00
10.2.7	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	3,00
10.2.8	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	4,00
10.2.9	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	un	19,00
10.2.10	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	un	1,00
10.2.11	Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS	un	4,00
10.2.12	Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS	un	2,00
10.2.13	Te PVC c/ redução 100mm x 75mm - LS	un	4,00
10.2.14	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	un	1,00
<b>10.3 Drenagem</b>			
10.3.1	Calha 170 mm - fornecimento e instalação	un	84,86
10.3.2	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	49,52
10.3.3	Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	24,00
10.3.4	Ralo hemisférico 3"	un	8,00
10.3.5	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução	un	3,00
10.3.6	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.	un	39,72
10.3.7	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	un	12,18
10.3.8	Cisterna em concreto armado cap= 7.500 lts.	un	1,00
10.3.9	Piso cimentado traco 1:3 (cimento/areia) acabamento liso espessura 2,0cm preparo manual da argamassa incluso aditivo impermeabilizante	m	13,84
10.3.10	Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=1,5 cm	m	16,37
10.3.11	Demolicao de concreto simples	m³	0,22
<b>11 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS</b>			
11.1	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação.	un	1,00
11.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	un	8,00
11.3	Bancada de granito cinza polido 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular- fornec. E instal.	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 184101/2019, emitida em 08/07/2019





Certidão nº 184101/2019  
09/07/2019, 16:42

Chave de Impressão: Z9466

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 13 folhas





11.4	Barra em aço inox (PNE)	m	3,50
11.5	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água.	un	7,00
11.6	Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado	m²	5,00
11.7	Ducha higienica cromada	un	9,00
11.8	Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao-fornecimento e instalacao	un	3,00
11.9	Retirada de louça sanitária	un	12,00
11.10	Lavatório de louça s/ coluna (incl. tirn. Sifão e válvula) - PNE	un	1,00
11.11	Chuveiro cromado	un	2,00
11.12	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af 10/2016	un	9,00
11.13	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500ml, incluso fixação. Af_10/2016	un	5,00
11.14	Cabide cromado	un	7,00
11.15	Porta toalha	un	5,00
<b>12 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>			
12.1	Luminária c/ lâmp de emergência	un	22,00
12.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	8,00
12.3	Placa de sinalização fotoluminescente	un	31,00
<b>13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
<b>13.1 Alimentação/Distribuição Geral</b>			
13.1.1	Mureta de alvenaria para instalação do QGBT	un	1,00
13.1.2	Quadro geral para disjuntor 3P-350A, barramento 400A	un	1,00
13.1.3	Dispositivo protetor contra surtos, monopolar, 175V, CLASSE II, 90KA	un	1,00
13.1.4	Disjuntor termomagnético tripolar, caixa moldada, curva C, 3P-350A	un	1,00
13.1.5	Disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, 3P - 150A	un	1,00
13.1.6	Disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, 3P - 100A	un	2,00
13.1.7	Disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, 3P - 40A	un	3,00
13.1.8	Terminal a compressão p/ cabo de cobre #185mm2	un	3,00
13.1.9	Terminal a compressão p/ cabo de cobre #95mm2	un	1,00
13.1.10	Terminal a compressão p/ cabo de cobre #70mm2	un	6,00
13.1.11	Terminal a compressão p/ cabo de cobre #50mm2	un	6,00
13.1.12	Terminal a compressão p/ cabo de cobre #35mm2	un	12,00
13.1.13	Terminal a compressão p/ cabo de cobre #25mm2	un	2,00
13.1.14	Terminal a compressão p/ cabo de cobre #16mm2	un	12,00
13.1.15	Terminal a compressão p/ cabo de cobre #10mm2	un	18,00
13.1.16	Terminal a compressão p/ cabo de cobre #6mm2	un	8,00
13.1.17	Cabo de cobre flexível, unipolar, isolamento PVC 0,6/1KV, #185mm2	m	330,00
13.1.18	Cabo de cobre flexível, unipolar, isolamento PVC 0,6/1KV, #95mm2	m	120,00
13.1.19	Cabo de cobre flexível, unipolar, isolamento PVC 0,6/1KV, #70mm2	m	240,00
13.1.20	Cabo de cobre flexível, unipolar, isolamento PVC 0,6/1KV, #50mm2	m	240,00
13.1.21	Cabo de cobre flexível, unipolar, isolamento PVC 0,6/1KV, #35mm2	m	300,00
13.1.22	Cabo de cobre flexível, unipolar, isolamento PVC 0,6/1KV, #25mm2	m	25,00
13.1.23	Cabo de cobre flexível, unipolar, isolamento PVC 0,6/1KV, #16mm2	m	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 184101/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 184101/2019  
09/07/2019, 16:42  
Chave de Impressão: Z9466

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 13 folhas



13.1.24	Cabo de cobre flexível, unipolar, isolamento PVC 0,6/1KV, #6mm <sup>2</sup>	m	50,00
13.1.25	Eletroduto rígido PVC, roscável, ø 3", c/ conexões, instalado em piso	m	108,00
13.1.26	Eletroduto rígido PVC, roscável, ø 4", c/ conexões, instalado em piso	m	4,00
13.1.27	Luva p/ elet. PVC de 3"	un	38,00
13.1.28	Luva p/ elet. PVC de 4"	un	1,00
13.1.29	Curva 90° p/ elet PVC 3"	un	4,00
13.1.30	Curva 90° p/ elet PVC 4"	un	2,00
13.1.31	Eletrocalha de metal 100x75 - 3m	un	6,00
13.1.32	Eletrocalha de metal curva "T" 75 - 3m	un	2,00
13.1.33	Eletrocalha de metal curva "L" 75 - 3m	un	2,00
13.1.34	Escavação manual no solo	m <sup>3</sup>	4,00
13.1.35	Reaterro de vala com compactação manual	m <sup>3</sup>	4,00
13.1.36	Demolição de calçada/asfalto	m <sup>3</sup>	1,80
13.1.37	Recomposição de calçada/asfalto	m <sup>3</sup>	1,80
13.1.38	Cabeçote F°G°	un	1,00
13.1.39	Caixa em alvenaria, dim. 40x40x50 (cm), tampa em concreto c/ fundo em brita	un	3,00
<b>13.2 Aterramento</b>			
13.2.1	Cordoalha de cobre nú, com isoladores, #50,00mm <sup>2</sup>	m	30,00
13.2.2	Cabo de cobre nú, #50,00mm <sup>2</sup>	m	2,00
13.2.3	Haste copperweld 5/8" x 3m com conector	un	6,00
13.2.4	Ponto de solda exotérmica	pt	6,00
13.2.5	Escavação manual no solo	m <sup>3</sup>	2,00
13.2.6	Reaterro de vala com compactação manual	m <sup>3</sup>	2,00
<b>13.3 Quadros e Disjuntores</b>			
13.3.1	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro	un	1,00
13.3.2	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro	un	1,00
13.3.3	Disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, 3P - 100A	un	1,00
13.3.4	Disjuntor termomagnético tripolar, tipo DIN, 3P - 150A	un	1,00
13.3.5	Disjuntor termomagnético monopolar, tipo DIN, 1P - 20A	un	13,00
13.3.6	Disjuntor termomagnético monopolar, tipo DIN, 1P - 25A	un	6,00
13.3.7	Disjuntor termomagnético bipolar, tipo DIN, 2P - 16A	un	8,00
13.3.8	Disjuntor termomagnético bipolar, tipo DIN, 2P - 20A	un	2,00
13.3.9	Disjuntor termomagnético bipolar, tipo DIN, 2P - 25A	un	2,00
13.3.10	Disjuntor termomagnético bipolar, tipo DIN, 2P - 32A	un	7,00
<b>13.4 Condutores e Eletrodutos</b>			
13.4.1	Cabo de cobre flexível, unipolar, isolamento PVC 450/750V, #2,50mm <sup>2</sup>	m	3.150,00
13.4.2	Cabo de cobre flexível, unipolar, isolamento PVC 0,6/1KV, #4,00mm <sup>2</sup>	m	600,00
13.4.3	Eletroduto rígido PVC, roscável, ø 3/4", c/ conexões, instalado em forro	m	400,00
13.4.4	Eletroduto rígido PVC, roscável, ø 3/4", c/ conexões, instalado em parede ou piso	m	400,00
13.4.5	Eletroduto rígido PVC, roscável, ø 1", c/ conexões, instalado em parede ou piso	m	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 184101/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 184101/2019

09/07/2019, 16:42

Chave de Impressão: Z9466

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 13 folhas





**INSTITUTO FEDERAL  
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
Pará**



13.4.6	Eletroduto rígido PVC, roscável, ø 1 1/2", c/ conexões, instalado em parede ou piso	m	25,00
13.4.7	Condutele de alumínio tipo T 3/4"	un	55,00
13.4.8	Luva p/ elet. PVC de 3/4"	un	75,00
13.4.9	Curva 90° p/ elet PVC 3/4"	un	50,00
13.4.10	Terminal a compressão p/ cabo de cobre #2,5mm2	un	29,00
13.4.11	Terminal a compressão p/ cabo de cobre #4mm2	un	28,00
13.4.12	Rasgo em alvenaria para instalação de eletrodutos	m	150,00
13.4.13	Rasgo em contrapiso para instalação de eletrodutos	m	250,00
13.4.14	Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada	un	150,00
13.4.15	Quebra em alvenaria para instalação de quadro de distribuição	un	2,00
<b>13.5</b>	<b>Tomadas, Iluminação e Caixas de Passagem</b>		
13.5.1	Caixa Retangular 4" X 4", PVC, instalada em forro	un	106,00
13.5.2	Caixa Retangular 4" X 2" alta (a partir de 2m do piso), PVC, instalada em parede	un	18,00
13.5.3	Caixa Retangular 4" X 2" média (1,3m do piso), PVC, instalada em parede	un	41,00
13.5.4	Caixa Retangular 4" X 2" baixa (0,3m do piso), PVC, instalada em parede	un	47,00
13.5.5	Luminária de embutir, c/ aletas, c/ 2 lâmpadas LED 2x18w	un	95,00
13.5.6	Luminária circular de embutir, c/ vidro, p/ 2 lâmpadas base E27	un	11,00
13.5.7	Lâmpada LED 10W, bivolt, branca, base E27	un	22,00
13.5.8	Interruptor Simples c/ 1 módulo, 10A/250V, c/ suporte e placa	un	11,00
13.5.9	Interruptor Simples c/ 2 módulos, 10A/250V, c/ suporte e placa	un	4,00
13.5.10	Interruptor simples de sobrepor c/ 1 módulo	un	1,00
13.5.11	Tomada alta de embutir c/1 módulo, 2P+T 10 A, c/suporte e placa	un	18,00
13.5.12	Tomada média de embutir c/1 módulo, 2P+T 10 A, c/suporte e placa	un	12,00
13.5.13	Tomada média de embutir c/1 módulo, 2P+T 20 A, c/suporte e placa	un	11,00
13.5.14	Tomada baixa de embutir c/1 módulo, 2P+T 10 A, c/suporte e placa	un	10,00
13.5.15	Tomada média de embutir c/2 módulos, 2P+T 10 A, c/suporte e placa	un	2,00
13.5.16	Tomada média de embutir c/2 módulos, 2P+T 20 A, c/suporte e placa	un	1,00
13.5.17	Tomada baixa de embutir c/2 módulos, 2P+T 10 A, c/suporte e placa	un	37,00
<b>13.6</b>	<b>Instalações de ar condicionado</b>		
13.6.1	Ponto de dreno para ar condicionado tipo split	pt	16,00
13.6.2	Ponto de gás p/ split para A/C 9.000 BTU's	pt	5,00
13.6.3	Ponto de gás p/ split para A/C 18.000 BTU's	pt	2,00
13.6.4	Ponto de gás p/ split para A/C 30.000 BTU's	pt	2,00
13.6.5	Ponto de gás p/ split para A/C 36.000 BTU's	pt	7,00
<b>14</b>	<b>FORRO</b>		
14.1	Retirada de entarugamento de forro	m <sup>2</sup>	272,61
14.2	Forro em PVC liso inclusive estrutura de fixação	m <sup>2</sup>	25,00
14.3	Retirada de forro em reguas de pvc, inclusive retirada de perfis	m <sup>2</sup>	272,61
14.4	Forro em gesso acartonado estruturado	m <sup>2</sup>	486,84
<b>15</b>	<b>COBERTURA</b>		
15.1	Telhamento com telha de alumínio termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_06/2016	m <sup>2</sup>	642,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 184101/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 184101/2019  
09/07/2019, 16:42

Chave de Impressão: Z9466

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2019 e contém 13 folhas





**INSTITUTO FEDERAL  
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
Pará**



15.2	Cumeeira alumínio e = 0,8 mm	m	42,43
15.3	Retirada de telhas e brise metálicos com reaproveitamento	m <sup>2</sup>	715,00
15.4	Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento	m <sup>2</sup>	101,42
	Fundo antiferruginoso a base de óxido de ferro (zarcão), duas demãos	m <sup>2</sup>	400,00
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA E LINKS ÓPTICOS</b>		
<b>16.1</b>	<b>Backbone Óptico Vertical (Conexão entre os racks dos pavimentos)</b>		
16.1.1	DIO 12F para rack, completo com caixa de emenda, bandeja para acomodação de sobra, padrão 19", 1U	un	3,00
16.1.2	Extensão Single Mode SC/LC	un	6,00
16.1.3	Cordão óptico duplex single mode SC/LC 2,5m	un	6,00
16.1.4	Cabo óptico não geleado tipo Fiber LAN INDOOR/OUTDOOR CFOT-EO-MM-4F-OM4, multimodo, 4 fibras, para interligação entre os racks dos pavimentos	m	75,00
16.1.5	Placa de identificação "Cuidado cabo óptico", com identificação de rota, para utilização na interligação dos racks e do backbone externo	un	37,00
16.1.6	Transceptor óptico conversor de interface GIGABIT 10GB (GBIC) monomodo para até 10km, padrão SFP com Hot Swap (PAR)	par	6,00
16.1.7	Protetor de emenda de fibra óptica 60mm	un	35,00
16.1.8	Emenda/fusão de links ópticos (2 fusões por ponto)	un	12,00
16.1.9	Certificação dos links ópticos com emissão de relatório	un	2,00
16.1.10	Bucha para eletroduto FG, diâmetro 3/4"	un	7,00
16.1.11	Luva para eletroduto FG, diâmetro 3/4"	un	7,00
16.1.12	Eletroduto rígido de FG a quente de diâmetro 3/4", com costura, com rosca, norma técnica aplicada ABNT NBR 5597	m	39,00
16.1.13	Caixa em alvenaria, dim. 40x40x50 (cm), tampa em concreto c/ fundo de brita	un	1,00
16.1.14	Duto de poliéster de alta densidade corrugado (PEAD), espiral, flexível singelo, 2" (50mm), revestido com PVC com fio guia de aço galvanizado, lançado direto no solo, incluindo conexões	m	10,00
<b>16.2</b>	<b>Rede Estruturada Horizontal do Anexo Garagem</b>		
16.2.1	Rack, 19"x12Ux800mm, tampa superior de exaustão com 2 ventiladores, com chave e fecho lateral/ traseiro, tampa traseira perfurada, porta de vidro, placa acionadora com disjuntores e 4 tomadas tripolares, 1 régua de 8 tomadas e 1 bandeja móvel perfurada	UN	2,00
16.2.2	Rack, 19"x44Ux800mm, tampa superior de exaustão com 2 ventiladores, com chave e fecho lateral/ traseiro, tampa traseira perfurada, porta de vidro, placa acionadora com disjuntores e 4 tomadas tripolares, 2 régua de 8 tomadas e 2 bandejas móveis perfuradas	UN	1,00
16.2.3	Patch panel (24 portas), categoria 6, padrão IEEE 802.3af, terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26AWG	UN	7,00
16.2.4	Caixa de passagem em alumínio 20x20x10cm	UN	8,00
16.2.5	Suporte suspensão simples tirante 3/8" tipo "B", para eletrocalha, 50mm x 50mm, em chapa de aço #18, galvanização por imersão a quente	UN	38,00
16.2.6	Eletrocalha perfurada em chapa de aço #18, galvanização por imersão a quente, 50 x 50 x 3000 mm	UND	12,00
16.2.7	Tampa para eletrocalha perfurada em chapa de aço, 50x50x3000mm	UND	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 184101/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 184101/2019  
09/07/2019, 16:42

Chave de Impressão: 29466

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 13 folhas





**INSTITUTO FEDERAL  
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
Pará**



16.2.8	Tala de junção reta 4 furos, para eletrocalha perfurada 50 x 50 mm, em chapa de aço #18, galvanização por imersão a quente	UND	12,00
16.2.9	Terminal de Fechamento para eletrocalha 50x50mm, galvanizado, chapa #18	UND	2,00
16.2.10	Acoplamento p/ painel de 50x50mm, em chapa de aço #18, galvanização por imersão a quente	UND	1,00
16.2.11	Curva horizontal 90° de 50x50mm, em chapa de aço #18, galvanização por imersão a quente, com tampa	UND	6,00
16.2.12	Curva de inversão de 50x50mm, em chapa de aço #18, galvanização por imersão a quente	UND	1,00
16.2.13	Eletrocalha perfurada em chapa de aço #18, galvanização por imersão a quente, 100 x 100 X 3000 mm.	UND	17,00
16.2.14	Tampa para eletrocalha perfurada em chapa de aço, 100x100x3000mm	UND	17,00
16.2.15	Tala de junção reta 4 furos, para eletrocalha perfurada 100 x 100 mm, em chapa de aço #18, galvanização por imersão a quente	UND	17,00
16.2.16	Terminal de Fechamento para eletrocalha 100x100mm, galvanizado, chapa #18	UND	2,00
16.2.17	Suporte suspensão simples tirante 3/8" tipo "B", para eletrocalha, 100 x 100mm, em chapa de aço #18, galvanização por imersão a quente	UND	53,00
16.2.18	Curva horizontal 90° de 100x100mm, em chapa de aço #18, galvanização por imersão a quente, com tampa	UND	1,00
16.2.19	TE horizontal para eletrocalha perfurada 100x100mm, em chapa de aço #18, galvanização por imersão a quente, com tampa	UND	1,00
16.2.20	Curva de inversão de 100x100mm, em chapa de aço #18, galvanização por imersão a quente, com tampa	UND	1,00
16.2.21	Acoplamento p/ painel de 100x100mm, em chapa de aço #18, galvanização por imersão a quente	UND	1,00
16.2.22	Saída vertical para eletroduto de 3/4"	UN	25,00
16.2.23	Saída vertical para eletroduto de 1"	UN	3,00
16.2.24	Saída vertical para eletroduto de 1 1/4"	UN	5,00
16.2.25	Parafuso cabeça de lentilha, galvanização por imersão a quente, 1/4" x 3/4", fornecido com porca, arruela lisa e de pressão.	UN	116,00
16.2.26	Eletroduto rígido de aço galvanizado a quente de diâmetro 3/4", com costura, com rosca, norma técnica aplicada ABNT NBR 5597	M	129,00
16.2.27	Eletroduto rígido de aço galvanizado a quente de diâmetro 1", com costura, com rosca, norma técnica aplicada ABNT NBR 5597	M	48,00
16.2.28	Eletroduto rígido de aço galvanizado a quente de diâmetro 1 1/4", com costura, com rosca, norma técnica aplicada ABNT NBR 5597	M	84,00
16.2.29	Eletroduto rígido de aço galvanizado a quente de diâmetro 1 1/2", com costura, com rosca, norma técnica aplicada ABNT NBR 5597	M	18,00
16.2.30	Caixa de Derivação condutele em alumínio silício, com tampa, diâmetro 1", tipo C	UN	2,00
16.2.31	Caixa de Derivação condutele em alumínio silício, com tampa, diâmetro 1", tipo T	UND	1,00
16.2.32	Caixa de Derivação condutele em alumínio silício, com tampa, diâmetro 1 1/4", tipo T	UND	1,00
16.2.33	Curva 90 graus para eletroduto 3/4", em aço galvanizado, rosca BSP.	UN	16,00
16.2.34	Curva 90 graus para eletroduto 1", em aço galvanizado, rosca BSP.	UN	10,00
16.2.35	Curva 90 graus para eletroduto 1 1/4", em aço galvanizado, rosca BSP.	UN	13,00
16.2.36	Curva 90 graus para eletroduto 1 1/2", em aço galvanizado, rosca BSP.	UN	2,00
16.2.37	Bucha para eletroduto 3/4", em aço galvanizado, rosca BSP.	UN	43,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 184101/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 184101/2019  
09/07/2019, 16:42

Chave de Impressão: Z9466

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 13 folhas





**INSTITUTO FEDERAL  
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
Pará**



16.2.38	Bucha para eletroduto 1", em aço galvanizado, rosca BSP.	UN	16,00
16.2.39	Bucha para eletroduto 1 1/4", em aço galvanizado, rosca BSP.	UN	28,00
16.2.40	Bucha para eletroduto 1 1/2", em aço galvanizado, rosca BSP.	UN	6,00
16.2.41	Luva para eletroduto 3/4", em aço galvanizado a quente, rosca BSP..	UN	75,00
16.2.42	Luva para eletroduto 1", em aço galvanizado a quente, rosca BSP..	UN	38,00
16.2.43	Luva para eletroduto 1 1/4", em aço galvanizado a quente, rosca BSP..	UN	54,00
16.2.44	Luva para eletroduto 1 1/2", em aço galvanizado a quente, rosca BSP..	UN	16,00
16.2.45	Braçadeira alumínio tipo D para fixação de eletroduto de 3/4", com furo de 7mm de diâmetro.	UN	65,00
16.2.46	Braçadeira alumínio tipo D para fixação de eletroduto de 1", com furo de 7mm de diâmetro.	UN	24,00
16.2.47	Braçadeira alumínio tipo D para fixação de eletroduto de 1 1/4", com furo de 7mm de diâmetro.	UN	42,00
16.2.48	Braçadeira alumínio tipo D para fixação de eletroduto de 1 1/2", com furo de 7mm de diâmetro.	UN	9,00
16.2.49	Parafuso autoatarrachante 4,8x50mm, cabeça de panela com fenda, com bucha de nylon para fixação de abraçadeira em parede.	UN	140,00
16.2.50	Condulete "LPW-15", 3/4", alumínio silício, sem tampa	UN	52,00
16.2.51	Tampa para 1 módulo RJ45 para condulet de 3/4"	UN	25,00
16.2.52	Tampa para 2 módulos RJ45 para condulet de 3/4"	UN	27,00
16.2.53	Condulete "LPW-20", 1", alumínio silício, sem tampa	UN	22,00
16.2.54	Tampa para 1 módulo RJ45 para condulet de 1"	UN	12,00
16.2.55	Tampa para 2 módulos RJ45 para condulet de 1"	UN	10,00
16.2.56	Condulete LPW-25 1 1/4", alumínio silício, sem tampa	UN	20,00
16.2.57	Tampa para 1 módulo RJ45 para condulet de 1 1/4"	UN	6,00
16.2.58	Tampa para 2 módulos RJ45 para condulet de 1 1/4"	UN	14,00
16.2.59	Condulete LPW-30 1 1/2", alumínio silício, sem tampa	UN	8,00
16.2.60	Tampa para 1 módulo RJ45 para condulet de 1 1/2"	UN	2,00
16.2.61	Tampa para 2 módulos RJ45 para condulet de 1 1/2"	UN	6,00
16.2.62	Conector fêmea (tomada) RJ45 LCS2 cat. 6, de embutir em espelho	UN	137,00
16.2.63	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	4.780,00
16.2.64	Patch cords de 1,5m, categoria 6, na cor azul	UN	137,00
16.2.65	Patch cables de 2,5m, categoria 6, cor azul	UN	137,00
16.2.66	Organizador vertical para rack, para gabinetes 44U, comprimento 800mm	UN	2,00
16.2.67	Organizador vertical para rack, para gabinetes 12U, comprimento 200mm	UN	4,00
16.2.68	Organizadores horizontais 19", 1U	UN	14,00
16.2.69	Anilha de identificação de ponto, pacote com 100	pcte	2,00
16.2.70	Certificação de rede estruturada	ponto	137,00
16.2.71	Elaboração de As Built	UN	2,00
<b>17 PINTURA</b>			
17.1	Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	2.331,10
17.2	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	90,80
17.3	Pintura esmalte de acabamento sobre ferro	m²	512,56
<b>18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
18.0	Guarda-corpo em tubo de aço inox 1 1/4"(escadas e rampa)	m	45,04
18.1	Limpeza final da obra	m²	495,00

19 de fevereiro de 2019

*Frederico Pinheiro Maués*  
**FREDERICO PINHEIRO MAUÉS**  
Engenheiro Civil - DINFI/PPA  
SIAPE 2347263  
CREA-PA 1515941841

*Diego Ramiro Melo Monteiro*  
**DIEGO RAMIRO MELO MONTEIRO**  
Engenheiro Eletricista - DINFI/PPA  
SIAPE 2340502 / CREA-PA 1508350187

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 09/07/2019, às 16:42.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 184101/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 184101/2019  
09/07/2019, 16:42

Chave de Impressão: Z9466

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2019 e contém 13 folhas

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Que entre si fazem, de um lado a Sra. ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA, domiciliada no Conjunto Green Ville I nº 5000 quadra 15 Lote 10 Parque Verde, Belém-Pa, como diretora da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, sediada na cidade de Belém, Estado do Pará, à Rua da Assembleia nº 170-B bairro: Maracangalha, CNPJ nº 27.850.633/0001-45 e do outro lado, como contratado Sr. Carlos Henrique Rabello de Albuquerque, Engenheiro Civil, Registro no CREA /PA nº 22530D/PA.

O contrato é regido pelo Código Civil a título de prestação de serviço segundo os arts.593 a 609

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo de contrato particular tem como objetivo a prestação de serviços técnicos que obriga o CONTRATADO a prestar seus serviços a firma CONTRATANTE.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O Prazo de duração do presente contrato celebrado entre as partes CONTRATANTE e CONTRATADO é prazo INDETERMINADO, tendo seu inicio a partir da assinatura o mesmo, podendo se RESCINDIDO mediante termo de comum acordo feito entre as partes, ou por haver descumprimento do contrato, e qualquer manifestação com essa finalidade, deve ser feita com antecedência de 30 (trinta) dias.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DOS HONORÁRIOS

A firma CONTRATANTE pagará ao profissional CONTRATADO a título de HONORÁRIOS, a quantia de R\$ 5.622,00.

## CLÁUSULA QUARTA – DA JORNADA DE TRABALHO

A firma CONTRATANTE estipula a jornada de trabalho em 04 (quatro) horas do dia, de 08:00 as 12:00 de Segunda a Sexta.

## CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Fórum Cível da Comarca de Belém, para a solução de litígio entre as partes.

E, por estarem assim justos e contratados, assim o presente contrato particular em 02(duas) vias de igual teor, CONTRATANTE e CONTRATADO, bem como duas testemunhas.

Belém (PA), 04 de Agosto de 2017.

Contratante:

Contratado:

*Isabelle Gioia F. C. Ferreira*

*Carlos Henrique R. de Albuquerque*

IGF- Construções e Serviços Eireli-EPP  
Isabelle Gioia Farias Coutinho Ferreira  
CPF: 522.892.902-97  
RG: 6950376 PC/PA.

Carlos Henrique Rabello de Albuquerque  
CPF: 967.293.922-15  
CREA: 22530 D/PA

Testemunha (1)

Testemunha (2)

Ana Luzia Oliveira de Oliveira  
CPF: 629.473.892-04  
RG:3319929 PC/PA

Maria Inez de Almeida Vieira  
CPF: 287.834.252-68  
RG:1717004 SSP/PA





**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Que entre si fazem, de um lado o Sra. ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA, domiciliada no Conjunto Green Ville I nº 5000 quadra 15 Lote 10 Parque Verde, Belém-Pa, como diretora da empresa **IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, sediada na cidade de Belém, Estado do Pará, à Rua da Assembleia nº 170-B bairro: Maracangalha, CNPJ nº 27.850.633/0001-45 e do outro lado, como contratado Sr. Hélio Costa de Oliveira, Arquiteto e Urbanista CAU Nº A92822-4.

O contrato é regido pelo Código Civil a título de prestação de serviço segundo os arts.593 a 609

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente termo de contrato particular tem como objetivo a prestação de serviços técnicos que obriga o **CONTRATADO** a prestar seus serviços a firma **CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

O Prazo de duração do presente contrato celebrado entre as partes **CONTRATANTE** e **CONTRATADO** é prazo **INDETERMINADO**, tendo seu inicio a partir da assinatura o mesmo, podendo se **RESCINDIDO** mediante termo de comum acordo feito entre as partes, ou por haver descumprimento do contrato, e qualquer manifestação com essa finalidade, deve ser feita com antecedência de 30 (trinta) dias.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DOS HONORÁRIOS**

A firma **CONTRATANTE** pagará ao profissional **CONTRATADO** a título de **HONORÁRIOS**, a quantia nunca inferior a 6 (seis) salários mínimos mensais.

**CLÁUSULA QUARTA – DA JORNADA DE TRABALHO**

A firma **CONTRATANTE** estipula a jornada de trabalho em 04 (quatro) horas do dia.

**CLÁUSULA QUINTA – DO FORO**

Fica eleito o Fórum Cível da Comarca de Belém, para a solução de litígio entre as partes.

E, por estarem assim justos e contratados, assim o presente contrato particular em 02 (duas) vias de igual teor, **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**, bem como duas testemunhas.

Belém (PA), 13 de Julho de 2017

Contratante:

Contratado:

*Isabelle Gioia F. C. Ferreira*

*Hélio Costa de Oliveira*

IGF- Construções e Serviços Eireli-EPP  
Isabelle Gioia Farias Coutinho Ferreira  
CPF: 522.892.902-97  
RG: 6950376 DPF/PA.

Hélio Costa de Oliveira  
CPF: 128.641.372-91  
CAU: A92822-4

Testemunha (1)

Testemunha (2)

*Ana Luzia Oliveira de Oliveira*  
Ana Luzia Oliveira de Oliveira  
CPF: 629.473.892-04  
RG:3319929 PC/PA

*Maria Inez de Almeida Vieira*  
Maria Inez de Almeida Vieira  
CPF: 287.834.252-68  
RG:1717004 SSP/PA



Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:  
[CV008M1]-ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA  
[CV008N10]-HELIO COSTA DE OLIVEIRA  
Do que опу fé Belém-PA, 14 de Julho de 2017  
Em testemunho de Verdade  
NEWTON BURLAMAQUI DE MIRANDA JR.

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Que entre si fazem, de um lado a Sra. ISABELLE GIOIA FARIAS COUTINHO FERREIRA, domiciliada no Conjunto Green Ville I nº 5000 quadra 15 Lote 10 Parque Verde, Belém-Pa, como diretora da empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, sediada na cidade de Belém, Estado do Pará, à Rua da Assembleia nº 170-B bairro: Maracangalha, CNPJ nº 27.850.633/0001-45 e do outro lado, como contratado Sr. Elton Renato Souza de Araújo, Engenheiro Eletricista, Registro Nacional nº 150175592-7 O contrato é regido pelo Código Civil a título de prestação de serviço segundo os arts.593 a 609

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo de contrato particular tem como objetivo a prestação de serviços técnicos que obriga o CONTRATADO a prestar seus serviços a firma CONTRATANTE.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O Prazo de duração do presente contrato celebrado entre as partes CONTRATANTE e CONTRATADO é prazo INDETERMINADO, tendo seu início a partir da assinatura o mesmo, podendo se RESCINDIDO mediante termo de comum acordo feito entre as partes, ou por haver descumprimento do contrato, e qualquer manifestação com essa finalidade, deve ser feita com antecedência de 30 (trinta) dias.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DOS HONORÁRIOS

A firma CONTRATANTE pagará ao profissional CONTRATADO a título de HONORÁRIOS, a quantia de R\$ 6.270,00.

## CLÁUSULA QUARTA – DA JORNADA DE TRABALHO

A firma CONTRATANTE estipula a jornada de trabalho em 04 (quatro) horas do dia, de 08:00 as 12:00 de Segunda a Sexta.

## CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Fórum Cível da Comarca de Belém, para a solução de litígio entre as partes.

E, por estarem assim justos e contratados, assim o presente contrato particular em 02(duas) vias de igual teor, CONTRATANTE e CONTRATADO, bem como duas testemunhas.

Belém (PA), 09 de Setembro de 2020.

Contratante:

Contratado:

KOS MIRANDA

IGF- Construções e Serviços Eireli-EPP  
Isabelle Gioia Farias Coutinho Ferreira  
CPF: 522.892.902-97  
RG: 6950376 PC/PA.



Elton Renato Souza de Araújo  
CPF: 593.904.172-87  
Registro Nacional nº150175592-7

Testemunha (1)

Testemunha (2)

Matheus da Silva Noronha  
CPF: 034.015.192-71  
RG:5531433 PC/PA

Waldiane Souza Silva  
CPF: 752.501.792-15  
RG:4539243 PC/PA



Trav. Três de Maio, 1503 • São Brás • CEP 66063-385 • Fone: (91) 3249.4018/3243.1205  
Reginaldo Pinheiro da Cunha - Tabellão



# DECLARAÇÕES

*[Handwritten signatures and initials]*


Ao  
Museu Paraense Emílio Goeldi  
Comissão Permanente de Licitação  
Tomada de Preço n° 002/2020  
Belém/Pa.

**DECLARAÇÃO DE QUE DISPORÁ DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO  
E PESSOAL TÉCNICO**

**IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ N.º: 27.850.633/0001-45, com sede na Rua Assembleia n° 170 A, Bairro Maracangalha, Belém-PA, CEP: 66.110-190, por intermédio de sua representante legal, a Sra. Isabelle Gioia Farias Coutinho Ferreira, infra-assinado, portadora da Carteira de Identidade n.º 6950376 PC/PA e do CPF/MF n. 522.892.902-97, declara que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

Belém-Pa, 18 de Novembro de 2020.

IGF CONSTRUÇÕES E SERV. EIRELI - EPP  
CNPJ: 27.850.633/0001-45

  
\_\_\_\_\_  
*Isabelle Gioia F. C. Ferreira*  
RG: 6950376 PC/PA  
CPF: 522.892.902-97


Ao  
Museu Paraense Emílio Goeldi  
Comissão Permanente de Licitação  
Tomada de Preço nº 002/2020  
Belém/Pa.

## DECLARAÇÃO DE QUE CONHECE AS CONDIÇÕES DO LOCAL

A empresa **IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrito no CNPJ nº 27.850.633/0001-45, por intermédio de sua representante legal a Sra. Isabelle Gioia Farias Coutinho Ferreira, portadora da Carteira de Identidade nº 6950376 PC/PA e do CPF nº 522.892.902-97, DECLARA, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Belém-Pa, 18 de Novembro de 2020.

IGF CONSTRUÇÕES E SERV. EIRELI - EPP  
CNPJ: 27.850.633/0001-45

  
\_\_\_\_\_  
Isabelle Gioia F. C. Ferreira  
RG: 6950376 PC/PA  
CPF: 522.892.902-97

Ao  
Museu Paraense Emílio Goeldi  
Comissão Permanente de Licitação  
Tomada de Preço nº 001/2020  
Belém/Pa.


**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO  
XXXIII DO ART. 7º DA CF/88**

IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrito no CNPJ nº 27.850.633/0001-45, por intermédio de sua representante legal a Sra. Isabelle Gioia Farias Coutinho Ferreira, portadora da Carteira de Identidade nº 6950376 PC/PA e do CPF nº 522.892.902-97, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x).

Belém-Pa, 18 de Novembro de 2020.

IGF CONSTRUÇÕES E SERV. EIRELI - EPP  
CNPJ: 27.850.633/0001-45

  
Isabelle Gioia F. C. Ferreira  
RG: 6950376 PC/PA  
CPF: 522.892.902-97

Ao  
Museu Paraense Emílio Goeldi  
Comissão Permanente de Licitação  
Tomada de Preço n° 002/2020  
Belém/Pa.


## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ N.º 27.850.633/0001-45, com sede na Rua Assembleia n° 170 B, Bairro Maracangalha, Belém-PA, por intermédio de sua representante legal, a Sra. Isabelle Gioia Farias Coutinho Ferreira, infra-assinado, portadora da Carteira de Identidade n.º 6950376 PC/PA e do CPF/MF n.º 522.892.902-97, para fins do disposto no Edital da Tomada de Preços n° 02/2020 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe, foi elaborada de maneira independente pela empresa **IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **Tomada de Preços n° 02/2020** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Museu Paraense Emílio Goeldi antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Belém-Pa, 18 de Novembro de 2020.

IGF CONSTRUÇÕES E SERV. EIRELI - EPP  
CNPJ: 27.850.633/0001-45

  
Isabelle Gioia F. C. Ferreira  
RG: 6950376 PC/PA  
CPF: 522.892.902-97


Ao  
Museu Paraense Emílio Goeldi  
Comissão Permanente de Licitação  
Tomada de Preço nº 002/2020  
Belém/Pa.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE  
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.850.633/0001-45, sediada na Rua da Assembleia, Nº 170 B, Bairro Maracangalha, CEP 66.110-190, Belém-PA, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente **procedimento licitatório TOMADA DE PREÇOS nº 02/2020**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Belém-Pa, 18 de Novembro de 2020.

IGF CONSTRUÇÕES E SERV. EIRELI - EPP  
CNPJ: 27.850.633/0001-45

  
Isabelle Gioia F. C. Ferreira  
RG: 6950376 PC/PA  
CPF: 522.892.902-97



Ao  
Museu Paraense Emílio Goeldi  
Comissão Permanente de Licitação  
Tomada de Preço nº 002/2020  
Belém/Pa.


### DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ N.º: 7.850.633/0001-45, com sede na Rua Assembleia nº 170 A, Bairro Maracangalha, Belém-PA, CEP: 66.110-190, por intermédio de sua representante legal, a Sra. Isabelle Gioia Farias Coutinho Ferreira, infra-assinado, portadora da Carteira de Identidade n.º 6950376 PC/PA e do CPF/MF n. 522.892.902-97, para os fins de **participação na TOMADA DE PREÇOS nº 02/2020, DECLARA expressamente, sob as penas da Lei, que:**

Cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº. 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Belém-Pa, 18 de Novembro de 2020.

IGF CONSTRUÇÕES E SERV. EIRELI - EPP  
CNPJ: 27.850.633/0001-45

  
Isabelle Gioia F. C. Ferreira

RG: 6950376 PC/PA  
CPF: 522.892.902-97


Ao  
Museu Paraense Emílio Goeldi  
Comissão Permanente de Licitação  
Tomada de Preço nº 002/2020  
Belém/Pa.

### TERMO DE ENCERRAMENTO

IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 27.850.633/0001-45, com sede a Rua da Assembleia nº 170 B, Maracangalha, Belém/PA, vem através desta, declarar que este volume possui 182 folhas numeradas sequencialmente de 001 à 182 e é encerrado por este termo.

Belém-Pa, 18 de Novembro de 2020.

IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP  
CNPJ: 27.850.633/0001-45

  
Isabelle Gioia F. C. Ferreira  
RG: 6950376 PC/PA  
CPF: 522.892.902-97